Remont elewacji poludniowej i zachodniej skrzydta A budynku Powiatowego Zespotu Szkoét nr 3 w Wejherowie
Zatacznik nr 8

Umowa nr
zdnia .ceeeenennnnnnnn. r.
pomigdzy:
Powiatowym Zespolem Szkol nr 3 W WEJNErowie, c...eeevuiniieiiiiiiiiiiieiiiinecnnnenen

reprezentowanym przez: Wojciecha Rogockiego — Dyrektora Szkoty

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Zamawiajacym, przy kontrasygnacie

z siedzibg: , NIP: , REGON:
reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym ma podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawg, o nastepujacej
tredci:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamowienia jest remont elewacji potudniowej i zachodniej skrzydta A budynku
Powiatowego Zespotu Szkot nr 3 w Wejherowie, ul. Budowlanych 2.

2. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacj¢ stanowiagcg zatacznik nr 2 do
umowy.

3. Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,,robotami" lub ,,robotami budowlanymi") zostang
wykonane:

1) zgodnie z niniejszag umowa (zwane dalej umow3);

2) zgodnie z specyfikacjg warunkow zamowienia (zwane dalej SWZ);

3) zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia,

4) zgodnie z dokumentacjg projektowsg (zatgcznik nr 2 do umowy);

5) zgodnie z oferta Wykonawcy (zatgcznik nr 3 do umowy);

6) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego;

7) z najwyzsza starannos$cia, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza
praktyka zawodowg;

8) w sposob zapewniajacy osiggniecie zamierzonego rezultatu;

9) bez wad.

4. Mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6lnych materiatow 1 urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej (jezeli dotyczy), pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materialow lub urzadzen. Zmiana musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez
Zamawiajacego.
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. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada niezbedng wiedzg, do§wiadczenie, potencjat techniczny,
znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania niniejszej umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez
zastrzezen.

§2 TERMIN REALIZACJI

. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy na 4 miesigcy od dnia podpisania umowy,

z zastrzezeniem ust. 2.

. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ podpisania protokotu
koncowego odbioru wykonanych robét.

. Catkowite przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

§3 WYNAGRODZENIE

. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy w

wysokosci:

netto .................. zk
podatek VAT 23% .....z
brutto.................. z}

. Okres$lone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytutlu
niedoszacowania, pomini¢cia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia. Kwote
sktadajaca si¢ na cen¢ oferty, Wykonawca wylicza samodzielnie na podstawie wlasnej
kalkulacji.

. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych
narazi¢ Zamawiajacego na zobowigzania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci
decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.

§4 WARUNKI PEATNOSCI
. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczone zostanie
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce (potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonej przez Zamawiajacego).
. Podstawa wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie podpisany przez Inspektora nadzoru,
kierownika budowy i Zamawiajacego protokot koncowego odbioru robot.
. Platno$¢ za wykonane roboty zostanie dokonana w ciggu 14 dni od daty dorgczenia
zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
. Zamawiajacy bedzie dokonywatl ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnos$cig gospodarczg oraz wskazane na tzw.
,,Bialej liscie podatnikow VAT”, chyba ze Wykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na
tzw. ,,Biatej liscie podatnikéw VAT”.
. Brak Wykonawcy na tzw. ,Biatej liScie podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce
rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzonag dziatalno$cig gospodarcza lub
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niewskazanego na tzw. ,Bialej liscie podatnikow VAT” uprawnia Zamawiajgcego w

szczegblnosci do:

1)  Wstrzymania zaplaty wynagrodzenia lub

2)  Zaplaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wskazany na tzw. ,,Bialej liScie podatnikow VAT”.

Taka okoliczno$¢ nie jest okoliczno$cia, za ktorg ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy 1 w

takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w

ptatnosci.

6. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,,Bialej liscie podatnikow
VAT” zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do zaptlaty
wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz jest / nie jest* (*niepotrzebne skresli¢) zarejestrowanym czynnym
podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestal wykonywania dziatalnosci
gospodarczej oraz zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego 1 bedzie wystawiat rachunki.
W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie
przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej
rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powigkszonej o odsetki i kary, do zaplaty ktorych Zamawiajacy jest zobowigzany zgodnie z
przepisami prawa.

9. Za date ptatnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bgdzie
dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty
faktury, oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu od
Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi
w ramach przedtozonej faktury. Os§wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 1 zaciggania w jego imieniu
zobowigzan.

11. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platno$¢ faktury nie pozostajac w opoznieniu w jej zaplacie,
do czasu przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w ust.
10.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozonag
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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14.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej
informacji.
16.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwotge wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18.Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wskazywa¢ powinna jako podatnika - nabywce
Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 588-241-79-33, a jako odbiorce i
ptatnika nalezy wpisa¢ Powiatowy Zespot Szkot nr 3 w Wejherowie, ul. Budowlanych 2, 84-200
Wejherowo - bez podawania numeru NIP.
19. W przypadku niewypetienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
zaptata za fakturg, moze zosta¢ pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu
0 zapisy umieszczone w § 14 niniejszej umowy.
20.Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobg trzecia
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej] Umowy.

§5 WARUNKI GWARANCIJI
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ........... miesigcy.

2. Bieg okresu gwarancji i1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktorym wskutek istnienia wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnity
si¢ po dokonaniu odbioru robot budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji ma obowigzek usuna¢ rowniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezeli zostaly one ujawnione i zgloszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu udzielonej gwarancji i
rekojmi, rowniez za t¢ cze$¢ przedmiotu umowy, ktéra wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.
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o

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy,
Zamawiajacy zawiadomi o nich Wykonawce na pismie lub poczta elektroniczng a Wykonawca
rozpocznie naprawy w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia zgloszenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od
chwili rozpoczecia napraw. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okoliczno$ci termin ten
nie bedzie mogt by¢ dochowany Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy
W najkrétszym mozliwym terminie.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminéw okreslonych w ust. 5 Zamawiajgcy ma prawo,
bez koniecznosci uprzedniego upowaznienia przez sad, zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia kar umownych, zgodnie z § 14
ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

Okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy zostanie wydtuzony o czas od zgtoszenia wady
lub usterki do jej usunigcia, a dla robdt 1 materiatéw wykonywanych i zastosowanych w ramach
napraw gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od ich zakonczenia
potwierdzonego odbiorem bez zastrzezen przez Zmawiajacego.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysoko$¢ kosztow usunigcia
wad, w tym wysokos$¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktorych
wystapity wady.

Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wylacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze
wady lub usterki powstaty z wylacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaly wytacznie w
wyniku dziatania sity wyzsze;j.

10. Po uptywie terminu okreslonego w ust. 1 komisja powotana przez Zamawiajacego z udziatem

Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, z ktoérego zostanie sporzadzony protokot.

11. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialdow przewiduja dhuzszy okres

13.

gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji

w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materialow 1 urzadzen przewiduja krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcg.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 6 UBEZPIECZENIE
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i
rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim (odpowiedzialno$¢ deliktowa) w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na kwot¢ nie mniejsza niz
200 000 zt.
Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caly okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 7 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% tacznego
wynagrodzenia brutto okre§lonego w §3 ust. 2 umowy, t.j. .......coeiiiiiiiiin. zl,
stownie ztotych:

Zabezpieczenie zostato wniesione na rzecz Zamawiajacego w formie.
Strony ustalaja:
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1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota zt zostanie zwrocona Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota zl przeznaczona jest na pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrdcona nie
poOzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwrdci z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest zamawiajacy.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamodwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno§¢ za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli
dotyczy).

6. Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka z dopuszczonych ustawg Prawo zamowien publicznych form, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wartosci.

8. W przypadku uchylenia si¢ od bezptatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do
optacenia zastepczego wykonania robot zwigzanych z usunigciem tych wad i usterek, z czesci
zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, a gdy warto$¢ usuniecia wad 1 usterek przewyzszy
kwote zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty roznicy.

9. Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje
roszczenia wynikajace z umowy 1 przepisOw prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy, a w szczegolnosci z tytutu kar umownych lub usunigcia
szkdd 1 pokrycia strat powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

10. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia zgodnie z zapisami umowy oraz na
skutek zgloszenia wady przy odbiorze lub w okresie rekojmi, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 8 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez
Strony, z zastrzezeniem § 2 ust. 4, wskazujac:
a) jezeli bedzie taka potrzeba miejsce poboru wody i energii elektrycznej —
Zamawiajacy — ustala ryczalt za zuzycie wody i energii elektrycznej w wysokosci
energia elektryczna 500 zt, zuzycie wody 250 zt.
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b) miejsce na tymczasowe zaplecze budowy i skladowisko materiatow
budowlanych;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednocze$nie na okres realizacji przedmiotu umowy
oraz na okres trwania gwarancji;
3) udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;
4) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:
a) o uzupelnianie szczegdtow dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz
wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,
b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia zglaszanych przez
Wykonawce w toku realizacji inwestycji,
C) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

§ 9 OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca obowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z postanowieniami dokumentoéw sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru
oraz aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP 1 wiedza
techniczna.

. Za jakosc¢ robot odpowiada Wykonawca.

. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w realizacje
zamoOwienia. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
listy podwykonawcow, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
materialy, maszyny 1 urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:

1) wszystkie materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OPZ
oraz wymaganiom dokumentacji technicznej oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i1
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz zgodnie z
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1213 ze zm.) i zapewniajace sprawnos$¢ eksploatacyjna,

2) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i1 stosowania w
budownictwie uzytych do realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w
szczegbdlnosci: atesty, certyfikaty oraz inne §wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do
jakosci uzytych wyrobow budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez
Zamawiajacego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki badan potwierdza ztg jako$¢ wyrobodw
(niezgodng z normami i obowigzujacymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego,
gdy jakos$¢ wyroboéw okaze sie wlasciwa,

3) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zlg jako$¢ uzytych materiatow, Wykonawca
poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajgce wymagania.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

6. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych
mediow, takich jak: kanalizacja, linie i shupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury
gazowe 1 inne przed rozpoczgciem wykopow lub innych robdt, ktore moga spowodowaé w nich
jakakolwiek szkodg.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych oraz
mediach, o ktérych mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do
odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwtloki, na wlasny koszt naprawic
wszystkie szkody i jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Zadne dziatania, szczegodlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drog,
wodociggéw lub innych medidéw uzytecznosci publicznej, nie beda rozpoczynane bez
zezwolenia Zamawiajacego.

9. Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane rzetelng praktyka budowlang, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy
posesji i budynkéw sasiadujacych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen korzystania z nich lub jakichkolwiek szkod. Wykonawca przejmie odpowiedzialnosé¢
prawng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
posiadaczy posesji czy budynkow sasiadujacych z placem budowy w zwigzku z wykonaniem
umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia planu BIOZ w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy jezeli zaistniejg
ustawowe przestanki do jego sporzadzenia,

2) dostarczenia o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu sie¢ obowigzkow kierowania
budowa w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

3) odpowiedniego oznakowania placu budowy,

4) ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

5) zapewnienia nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,

6) zorganizowania doj$¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

7) zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz warunkoéw prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126 ze zm.), ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych
prac oraz zapewnienia ochrony znajdujagcemu si¢ na nim mieniu,

8) zabezpieczenia prowadzonych prac w taki sposob, aby nie kolidowatly z funkcjonowaniem
szkoty,

9) odtworzenia istniejgcej nawierzchni (w tym zieleni), w przypadku jej uszkodzenia w
trakcie wykonywanych robot,

10) wykonania robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu,

11) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisOw bhp oraz przeciwpozarowych,
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12) realizacji zalecen wydawanych przez Inspektora nadzoru,

13) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisOw bhp oraz p. poz., a takze
obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony s$rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca),

14) wyposazenia terenu budowy w toalet¢ przeno$na,

15) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy -
zobowigzany jest do usunigcia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materialéw
1 odpadow,

16) ochrony wlasnego mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

17) przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze
Strony Zamawiajacego,

18) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan i odbiorow lub uzupeknien
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wlasciwej jakosci robot,

19) informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistniatych na terenie budowy,

20) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzgtu oraz
srodkoéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe,

21) uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot

22) utylizacji urzadzen i materiatdbw budowlanych,

23) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepOw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego jezeli zajdzie taka potrzeba; terminy narad bedg ustalane
przez Zamawiajacego wg potrzeb. W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy ma obowigzek
uczestniczy¢ co najmnie;j:

a) Kierownik budowy po uprzednim wezwaniu oraz przedstawiciele Wykonawcy,

b) przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow lub  dalszych podwykonawcow
upowaznionych do reprezentowania i1 zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

Z narady zostanie spisany protokol, ktéry zostanie podpisany przez jej uczestnikow,
w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby
z uczestnictwa w naradzie koordynacyjne;j.

11. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego deklaracje
zgodno$ci na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadow,

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do
chwili oddania, na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikle na tym terenie,

13. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zaméwienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji 1 rekojmi,

15. Wykonawca o$wiadcza, ze czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda
prowadzone przez pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe.

16. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostep do terenow
polozonych w poblizu terenu budowy,
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18.

19.

20.

21.

22.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy fizycznie przebywalt
I wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je
zaangazowaly.

Wykonawca winien wzig¢ pod uwage, ze prace budowlane bgdg prowadzone w czynnym
obiekcie, dziatajgcym w trakcie prowadzenia robdt budowlanych, zatem prace budowlane
muszg by¢ zorganizowane w taki sposob, aby nie zagrazaty bezpieczenstwu personelu oraz oséb
korzystajacych lub odwiedzajacych Szkotg i nie powodowaly nadmiernych utrudnien w jego
funkcjonowaniu. W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie do ciaglej i $cistej wspolpracy
z Zamawiajagcym, w szczegoOlno$ci nalezy tak zorganizowaé roboty budowlane oraz
zabezpieczy¢ teren robodt, aby nie kolidowato to z funkcjonowaniem Zamawiajacego/wydzieli¢
strefy bezpiecznego uzytkowania obiektu oraz w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu
drogowym. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym czas pracy w dni wolne
od pracy i dni ustawowo wolne od pracy, o ktorych mowa w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

Wszystkie prace gtosne powinny by¢ wykonywane poza godzinami pracy szkoty, a wiec w godz.
15:30 — 20:00 oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. Nie dotyczy to wakacji i dni, w
ktorych nie odbywaja si¢ zajecia w szkole. Za glosne prace nalezy uzna¢ wszelkie prace
przekraczajace 60dB, ktore utrudniajg prace w szkole oraz mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia
stuchu. Ponadto na podstawie Art. 144 kodeksu cywilnego Wykonawca powinien przy
wykonywaniu prac budowlanych powstrzymywac si¢ od dziatan, ktore by zaktocaty korzystanie
Z nieruchomosci sgsiednich ponad przeci¢tng miare, wynikajacg ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych. W dni robocze istniejgce instalacje w
uzytkowanej czgsci budynku szkoty muszg by¢ sprawne w godz. 7:00 - 16:00. Wszelkie
wylaczenia energii Wykonawca musi wczesniej zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu 1 uzyskac
jego zgode.

Wymienione w niniejszym paragrafie obowiazki i uprawnienia maja jedynie charakter
przyktadowy, nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z
niniejszej umowy, Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania jakichkolwiek czynnosci
niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do osiagniecia celu oznaczonego w
umowile.

§ 10 NADZOR
Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie sprawowac
- tel

. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie

- tel.

. Inspektora nadzoru

- tel.

10
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§ 11 ODBIORY

1. W trakcie realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy

dokonywane beda:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbior koncowy obejmujacy ocene catoSci wykonania przedmiotu umowy, odbidr ten
nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) odbidr ostateczny - przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwaranciji.

2. Odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na
whniosek Wykonawcy. Przystapienie do sprawdzenia wykonanych robot powinno nastgpi¢ nie
pbézniej niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia.

3. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, powinno
zawiera¢ nastepujace dokumenty:

1) pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru catego zadania oraz
zawiera¢ nastepujace dokumenty:

a) Oswiadczenie Kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z zasadami wiedzy
budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
stosowania materialdow budowlanych oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu
budowy i terendw przylegtych,

b) wykonane ewentualne rysunki zamienne na kopiach dokumentaciji,

¢) wykaz uzytych do budowy materiatéw i urzadzen - wraz z dokumentami okreslajagcymi
zgodnos¢ zastosowanych materialow z krajowa deklaracja zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng lub oznakowaniu znakiem budowlanym uzytych materiatow.

d) wszystkie dokumenty oraz protokoty zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB,
np. pomiary elektryczne instalacji (w tym odgromowej),

5. Osiggnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego
na przedmiotowym zawiadomieniu.

6. Odbidr zostanie dokonany przez Zamawiajacego w terminie bezzwlocznym po pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 5 dni roboczych.

7. Odbidr koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy. Z czynnos$ci odbioru spisany bedzie protokoét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiaggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe z winy Wykonawcy obcigzajac go kosztami
wykonanych juz czynnosci.

10. W przypadku odmowy przyjgcia robot przez Zamawiajacego (w razie stwierdzenia wystapienia
jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuka budowlang lub
wymaganiami umowy), zostanie okreslony w protokole powod nie odebrania robdt i termin
ponownego przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru.

11. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiajacy moze:

11
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12.

13.

14.

15.

16.

1.

1) zadac¢ usunigcia tych wad - jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia - wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktorych mowa
w § 14 ust. 2 pkt 1 1 3 umowy; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
terminem odbioru w takiej sytuacji bedzie termin usunigcia wad okreslony we wlasciwym
protokole ich usunigcia,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadza lub z okoliczno$ci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunagt
wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadzg lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca
nie usungl wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - a wady sg istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usunaé w tym

terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu

w przeprowadzonych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w

trakcie tych przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest

odpowiednio podpisany przez Strony protokét odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadza po

uplywie okresu gwarancyjnego i po usuni¢ciu wszystkich ewentualnych wad.

Ostatni przeglad przed uptywem okresu gwarancji powinien odby¢ si¢ w ciggu 7 dni przed jej

uplywem.

W sytuacji, gdy podczas czynno$ci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystepowanie
wad, moze odmowi¢ odbioru i podpisania protokolu odbioru ostatecznego, wyznaczajac

Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie. W takim przypadku postanowienia ust. 11-

12 1 ust. 14 stosuje si¢ odpowiednio.

§12 WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wigc
wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnos$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob:
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcoOw materiatow budowlanych.
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba
fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspolnicy spotki cywilnej).

. Zatrudnienie os6b na umowg o prac¢ do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 powinno

trwac nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.

. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawc¢ lub podwykonawce
okreslonego w opisie przedmiotu zamowienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
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prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o pracg, 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownik6éw); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
informacje takie, jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ i zakres
obowigzkéw pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawcg¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace.

6. Niewypelnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstapienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

7. W przypadku niewypetienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkow okreslonych
W niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 13 1 14 umowy.

§ 13 PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastgpujacy zakres robot:
) firma..................
2) i firma..................

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

3. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czegsci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czgéci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
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4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢gcia Podwykonawcy, jezeli
w szczegolnosci: sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca,
nie spelniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
specyfikacji warunkow zamdwienia lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy cze$ci zamoOwienia.
. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa
w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w specyfikacji warunkéw zamowienia.
. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlanej nie p6ézniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie
do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé¢ nastepujace

postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robdt budowlanych, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢
wynagrodzenia za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia
w zakresie termindw rozliczen,

2) postanowienia spojne z niniejszg umowa w szczegdlnosci w zakresie terminéw wykonania
robot objetych umowa podwykonawcza, okresow odpowiedzialno$ci za wady
wykonywanych przez Podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowigzkow w
stosunku do okresow wynikajacych z umowy,

3) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty otrzymania przez Wykonawce¢ prawidtowo wystawionej faktury,

4) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawceg wobec
Podwykonawcy robot,

5) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

6) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych
1 zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

14



Remont elewacji poludniowej i zachodniej skrzydta A budynku Powiatowego Zespotu Szkoét nr 3 w Wejherowie
Zatacznik nr 8

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czes$ci lub
cato$ci do czasu odbioru robot przez Zamawiajacego,

4) o potragcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztoOw organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych
robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dluzszym niz przewidywany
niniejszg umowg dla tych robot.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zakresem robot
1 wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz
wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat
ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po upltywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat
t¢ umowg.

12. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz
0,5% wartos$ci niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal
wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdowienia. Wylaczenie, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
ztotych.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

14. Postanowienia ust. 6 - 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

16. Wykonawca przedtozy wraz z umowa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

17.Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

§ 14 KARY UMOWNE
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Kary umowne, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu, beda naliczane w nastgpujacych
wypadkach oraz wysokos$ciach:
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1) za zwlok¢ w realizacji przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwioki
liczony od dnia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy jako termin zakonczenia przedmiotu
umowy, do dnia jego faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokotem
koncowego odbioru przedmiotu umowy,

za zwloke w usuwaniu uszkodzen w czg¢sci istniejgcej budynku, gdzie nie sg prowadzone
prace budowlane powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, do dnia
faktycznego usunigcia uszkodzen potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru prac,
za zwtoke w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,3%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty
dzien zwtoki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,

za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji badz rgkojmi, w wysokos$ci
0,3% ogolnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od pierwszego dnia po uptywie wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu usuni¢cia usterek do dnia ich usuniecia wiacznie,

w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 15 % ogdlnego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

w sytuacji nieprzedluzenia przez Wykonawce na wydluzony czas obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 10
umowy, w wysokosci 2% ogo6lnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
umowy,

za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokosci 0,3 % ogo6lnego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
za cato$¢ umowy z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien
op6znienia (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedtozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazda nie przedlozong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy, lub kopig¢ jej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptlaty,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdorazowy brak zmiany,
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12) za razgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z umowy,
w szczegblnosci: niezabezpieczenie lub niewtasciwe zabezpieczenie prac budowlanych,
ktére spowoduje zniszczenie istniejagcych pomieszczen, naruszenie zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisoOw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz
utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 5 000,00 zt za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

13) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentow wymienionych w § 12 ust. 5
umowy dla wszystkich 0osob wykonujacych wskazane w specyfikacji warunkow zamoéwienia
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokos$ci 0,1 % warto$ci brutto przedmiotu
umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczony od terminu okreslonego w wezwaniu,
o ktorym mowa w § 12 ust. 5 umowy,

14) w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 12 ust. 1 przez osoby, ktére nie sa
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobe — za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

15) za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonywania zgodnie z zapisami okreslonymi w niniejszej umowie
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

16) za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust.
SUstawy Pzp w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego
w fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce,

. Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez

Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od

dnia dorgczenia zadania zaplaty kary umownej (w formie noty ksiggowej), z zastrzezeniem ust.

7.

. W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajagcemu przystuguje

prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonej kary na zasadach

okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak
rowniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

. Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek

odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia

kar umownych i odszkodowan w umowie przewidzianych.

. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot,

stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan

umownych.

. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne,

pozostajace w dyspozycji Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

. Zapisy niniejszego paragrafu obowigzuja Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

. Limit kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony z wszystkich tytutéw przewidzianych

W niniejszej umowie, wynosi 25% ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 2 umowy.
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§ 15 ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podj¢cia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

4) podzleca catos¢ robot, dokonuje cesji Umowy lub jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,

. Zamawiajacemu przystuguje rOwniez prawo odstapienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp - zamawiajacy

odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢

z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od

uplywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w Umowie.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%

warto$ci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi

odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

. Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajagcego obcigzajg nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt Strony, ktora jest odpowiedzialna za
odstgpienie od umowy,
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3) wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robot, nie objgtych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn od niego niezaleznych,

4) wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) niezwlocznie, jednak najpozniej w terminie 30 dni od odstgpienia, Wykonawca usunie z
terenu budowy dostarczone badz wzniesione przez niego urzadzenia na zaplecze budowy,

6) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowigzany do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16 SILA WYZSZA

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej.

2. Przez site wyzsza rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie maja
wplywu 1 sa przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegolnosci: kleski zywiolowe,
wojny, stan epidemii, zamknigcie granic uniemozliwiajagce wykonanie umowy w catosci lub w
czgsci.

3. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sily wyzszej

zobowigzana jest poinformowa¢ druga Stron¢ na piSmie, niezwlocznie od jej wystapienia lub

ustania.

4. Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.

§ 17 ZMIANA UMOWY
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Przedluzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastagpi¢ moze wylacznie w
nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
a w szczegllnosci: beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
wystapienia kolizji z innymi roOwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu umowy lub
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia tych kolizji,
wystgpienia niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacj¢ przedmiotu umowy i przyjete rozwigzania technologiczne,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidlowe

wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza techniczng, w szczegolnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystapi opoznienie Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z

umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe

wykonanie umowy przez Wykonawcg,

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

3. Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i

rozwiazan projektowych nastgpi¢ moga w nast¢pujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystapienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczego6lno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen, pod warunkiem, iz nie
spowoduje to obnizenia jako$ci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwatosci lub
wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania,

pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4. Strony dopuszczajg po spelnieniu warunkéw okreslonych w umowie mozliwo$¢ jej zmiany

w zakresie podwykonawcy robot.
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5. Zmiany do Umowy moze zainicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca
wystapi do Zamawiajacego, sktadajac pisemny wniosek, zawierajacy w szczegolnosci:
1) opis zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe propozycji zmiany,
2) opis propozycji zmiany,
3) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami ja uzasadniajacymi,
4) opis wplywu zmiany na warunki umowy.

§ 18 PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastgpia to postanowienie innym - takim, ktore zostatoby ustalone, gdyby
strony wiedziaty o niewazno$ci postanowienia uzgodnionego.

3. Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane b¢da polubownie lub gdy do
porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy
sporzadzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki
wynikajace z tej zmiany.

§ 19 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystang do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona,
z datg pierwszego awiza.
2. Umowe sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Integralng czeS¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 — dokumentacja technicza;

2) Zakacznik nr 2 - oferta wykonawcy;

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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