ZPiOD.271.17.2023

Zatgcznik Nr 3
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu .......ccceeeennene r. w Krynicy-Zdroju, pomiedzy:

Gming Krynica-Zdréj, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj,
NIP 7343543100

w imieniu, ktdrej dziata

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj
reprezentowang przez:

- Pana Piotra Rybe - Burmistrza Krynicy-Zdroju

przy kontrasygnacie Pana Barttomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju

zwang dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................... r. w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg sporzadzong na podstawie
materiatdbw otrzymanych od Zamawiajgcego, w tym dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — zobowigzuje sie do
wykonania robdt budowlanych w zakresie budowy placu sportowo-rekreacyjnego na
Osiedlu ,Zrédlane” w Krynicy-Zdroju na czesciach dziatek ewid. nr 1001/3 i 1002/3 /obreb
Krynica Wie$/, zwanych w dalszej tresci przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje robot budowlanych wraz z niezbednymi dostawami
i czynnos$ciami polegajgcymi na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1, a takze
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (ile bedzie to wymagane). Szczegétowy zakres
rzeczowy przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz ofercie Wykonawcy,
stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, sporzadzonym przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajagcym. Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajgcym
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy przed zawarciem niniejszej
umowy. Harmonogram wraz z kosztorysem ofertowym stanowi Zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy.
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4. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspdtdziataé przy wykonywaniu umowy,
w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegblnosci z dokumentacjg projektowg i terenem budowy/robot,
oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentdw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc
ogoblnych i szczegdlnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
i trudnosciami jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak
rowniez ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i oswiadcza, ze nie zachodzg przeszkody do petnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy;

6) dokonat we wtasnym zakresie wtasciwej oceny ryzyka, posiada wiedze co do ryzyka
i nie bedzie wnosit zastrzezen z tego tytutu.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami, przy dotozeniu
nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi* /i przy pomocy
podwykonawcéw* (*niepotrzebne skresli¢). Wykonawca oswiadcza, ze powierzy
podwykonawcom nastepujgcy zakres Prac: ......eeoeeneneneeneenens (o ile dotyczy).
Wykonawca zobowigzuje sie do podania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonania przedmiotu umowy wykazu obejmujgcego nazwy (firmy), dane kontaktowe
i dane przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi
zwigzane z robotami budowlanymi, zakres powierzonych danemu podwykonawcy prac
oraz projekty lub kopie umow spetniajgce wymagania okreslone w niniejszej umowie —
jesli podwykonawcy sg juz znani, a w przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tych
zmianach. Przepisy § 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do tego aby osoby wykonujgce czynnosci w zakresie robot
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie
prac przygotowawczych, ziemnych, wykonania podtoza i nawierzchni, montazowych
i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, jak i porzgdkowych oraz obstugujgce maszyny
i urzadzenia budowlane (z wytaczeniem czynnosci wykonywanych przez kierownikéw
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10.

budowy, kierownikéw robét i inspektoréw nadzoru, tj. osoby petnigce samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane) byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy jako jego pracownicy

W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r.

poz. 1465). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowad zatrudnienie na powyzszych

zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zobowigzanie wynikajgce ze zdan poprzednich dotyczy réwniez podwykonawcow, ktérym

Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane z realizacjg robdt objetych zakresem

niniejszej umowy.

Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne

zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace 0sdb

wykonujgcych przedmiot umowy we wskazanym w ust. 8 zakresie oraz zapisow
umozliwiajgcych  Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego
zobowigzania w sposéb przewidziany w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynnosci

kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 8

przy realizacji niniejszej umowy w nastepujacy sposdb:

1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazaé,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegodlnosci: imie i nazwisko pracownika sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy lub
podwykonawcy na podstawie umowy o prace, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach umowy o prace, date zawarcia
umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego
(oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, dat zawarcia uméw o prace,
rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkdw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy),

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie
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Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana Ww sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adresdéw, nr
PESEL pracownikéw, lecz w sposdb umozliwiajgcy weryfikacje zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika),
d) inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dokumentéw potwierdzajgcych
optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek),
tj.:
— zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce Iub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy i/lub
— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie =z przepisami ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), lecz w sposéb umozliwiajacy
weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega
anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data zgtoszenia do ubezpieczenia,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace);

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez
przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 8 czynnosci przy realizacji umowy sg osobami
faktycznie uczestniczagcymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynnosci
wskazanych w ust. 8 na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia, ze osoby te
oraz inne osoby przebywajgce na terenie budowy zobowigzane zostang podaé
wykonujgcym czynnosci  kontrolne przedstawicielom Zamawiajgcego imiona
i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;
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11.

12.

13.

14.

15.

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy
stanowi Zatgcznik Nr 3 do umowy. Liste (wykaz) oséb Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktérej mowa
wust. 11. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwtocznie
informowad Zamawiajgcego o zmianach osdb wskazanych na liscie poprzez dostarczenie
listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujagc dokumenty potwierdzajgce
zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 10 pkt 1) w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien

w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosSci, w szczegolnosci, jezeli stwierdzi, ze oswiadczenia lub

dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce budzg watpliwosci co do

ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzac. W takim przypadku

Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych

oswiadczen lub dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajgcemu kary

umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb na umowe o prace

w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentow Iub oswiadczen,
o ktérych mowa w § 1 ust. 10 pkt 1, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) po uptywie wyznaczonego
terminu w wysokosci 100,00 zf za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub oswiadczenia beda
niekompletne lub nie bedg potwierdzalty w sposdb jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia osdb na umowe o prace, w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajgcych fakt zatrudnia oséb na umowe o prace dokumentéw lub oswiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w § 1 ust. 12 lub 13 w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

4) wykonywania robdt przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace —
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek.

Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia lub spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 8 czynnosci w stopniu mniejszym niz wskazany

w toku postepowania o udzielenie zamodwienia, nieokazanie dokumentow lub oswiadczen,

o ktérych mowa w § 1 ust. 10 pkt 1 moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego
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od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu
od umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez
Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie
od umowy (umowne prawo odstgpienia).

§2.

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robdt i zapewni na wifasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy/robét.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz 100.000,00 zt (stownie: Sto tysiecy ztotych 00/100) na dowdd czego przedtozyt
kopie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem polisy ubezpieczeniowej nr
............................... wystawiong przez ...........ceeeu........ Wraz z potwierdzeniem terminowego
uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni ciggtosé
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i formie opisanej w zdaniu
poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy/robét oraz przed rozpoczeciem budowy/robét w danym
terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych fragmentéw, na
ktérych prowadzone sg prace) i ustawienia tablic informacyjnych. Oznakowanie terenu
budowy/robdét musi by¢ utrzymywane przez caty okres wykonywania prac, mieé
estetyczng oraz jednolitg graficzng forme;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy przez kierownika budowy
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, az do koricowego odbioru przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane
w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej 2 dni przed
rozpoczeciem budowy, oswiadczenia ztozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez
nig stosownych uprawnien, sporzgdzenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu
inwestycji, jak réwniez do wskazania kierownikéw branzowych (o ile dotyczy),
w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany
badz wprowadzenia nowych osdb personelu, ktdre nie byty przewidziane do realizacji
zamowienia w tresci oferty Wykonawcy;

3) prowadzenia ,Dziennika budowy/robét”;

4) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci
budowy/robdt zanikajgcych i do przesytania ich na zadanie Zamawiajgcego
W wyznaczony sposob;

5) zapewnienia zasilania terenu budowy/robét w niezbedne media i zaptaty za te media;
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6) zapewnienia statego 24-godzinnego dozoru terenu budowy/robdt oraz statej tgcznosci
z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

7) o ile beda konieczne opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy/robdt i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez witasciwy organ oraz
pokrycia ewentualnych kosztéw wynikajgcych z tego tytutu oraz wprowadzenia
oznakowania zgodnego z tym/tymi projektami;

8) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym
w szczegoblnosci: zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, ewentualnych
rozbiérek innych istniejagcych na terenie budowy/robét obiektéw i urzadzen oraz
dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem
i w uzgodnieniu z wtfascicielami lub zarzadcami demontowanych elementéw
infrastruktury;

9) Wykonawca zobowigzany jest, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od
zarzgdcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

10) utrzymania tadu i porzagdku na terenie budowy/robét, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robét przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy/robét zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg;

11) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy/robdét, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia budowy/robét, a po zakoriczeniu
budowy/robét do doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robét, a takze
w razie korzystania w trakcie realizacji budowy/robét z sgsiednich nieruchomosci oraz
drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robét do
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

12) zabezpieczenia terenu  budowy/robét  przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody do niezwtocznego dokonania jej
naprawy;

13)sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu  zestawienia  tabelarycznego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji umowy $rodki trwate, odpowiednio o ile
dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej
Zamawiajacego;

14) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajgcemu;

15) uzyskania witasnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiajgcemu
certyfikatow, Swiadectw, atestow itp. i dokumentédw gwarancyjnych producentow na
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wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy;

16) mycia két samochodéw przy wyjezdzie z placu budowy;

17) odtworzenia do stanu pierwotnego tj. do stanu z dnia podpisania protokotu przejecia
placu budowy ewentualnych uszkodzen badz zniszczen nawierzchni drogi dojazdowej;

18) po zakonczeniu robot uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien
oraz opinii wymaganych przez prawo wraz z pozwoleniem na uzytkowanie (ile bedzie
to wymagane) i poniesienia kosztow ich uzyskania. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
petnomocnictwa do reprezentowania w celu realizacji obowigzku.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy/robét do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zabezpieczy interesy osdéb trzecich oraz uzytkownikéw i witascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewni:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje budowy/robdt;

2) tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;

3) wykonanie innych budowy/robét i usuniecie ewentualnych szkdd, bedgcych skutkiem
prowadzonej budowy/robét.

7. Materiaty z rozbiérki nieprzewidziane do ponownego wybudowania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatniecia i wywiezienia na legalne sktadowisko lub zagospodarowania
ich w inny sposéb zgodnie z przepisami prawa we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.
Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkdw opisanych w dokumentacji postepowania lub
wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego przedtozonych w trakcie realizacji umowy, co
do ktérych przewidziano okreslony sposéb zagospodarowania oraz przypadkow, w ktérych
przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze sposdb oraz miejsce ich zagospodarowania.
W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy Krynicy-Zdroju odpadu ztomu
i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
stosowny dokument z punktu odbioru ztomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia
przekazania do wtasciwego punktu w ciggu danego miesigca, a najpdiniej do 2 dni
roboczych po zakoniczeniu danego miesigca, w ktédrym dokonano przekazania, celem
poczynienia stosownych rozliczen. W takim przypadku Zamawiajgcy wystawi fakture
sprzedazy na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentéw z punktu ztomu.
Ptatnosci dokona bezposrednio odbiorca ztomu przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie do 14 dni liczonych od dnia wystawienia
faktury.

8. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu i uaktualniong inwentaryzacjs.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji budowy/robét, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. majacy aktualne zaswiadczenia
z wilasciwej izby samorzagdu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci niezbedne do realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww.
osoby posiadajg odpowiednie kwalifikacje, w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci
stosownych dokumentéw lub zmiany badz wprowadzenia nowych osdb personelu, ktére
nie byty przewidziane do realizacji zamdwienia w tresci oferty Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy/robdt i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa
beda wykonywane.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania budowy/robét Wykonawca we
wtiasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego
terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wifascicieli nieruchomosci sgsiednich
dotyczgcych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy/robét, az do chwili odbioru koricowego
budowy/robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem budowy/robét poinformuje
spotecznos$é lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych o terminie
rozpoczecia i zakonczenia budowy/robét, zakresie tych budowy/robét, z podaniem petnej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
budowy/robét oraz numeréw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu budowy/robét
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzagce do wykonywania budowy/robét
budowlano-montazowych muszg posiadac aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa budowy/robdt przez kierownika budowy/robét;
2) prowadzi dokumentacje budowy/robét;
3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy/robét;
4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy/robét plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia budowy/robot
budowlanych o ile jest wymagany.
Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Gminy Krynica-Zdrdj niepodlegajacy
przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po zakoriczeniu budowy/robét
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.
Po zakonczeniu budowy/robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzagdkowania terenu
budowy/robdt, w tym ewentualnego przywrdcenia odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci.
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19.

20.

21.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego
wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robét.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
przedstawiciela Zamawiajgcego dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie przedstawionych atestéw, certyfikatow i Swiadectw jakosci. W przypadku
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca
dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczy¢ w jakikolwiek sposéb (samodzielnie
lub przez podwykonawce lub dostawce) na teren budowy/robdét materiaty, wyroby
i urzadzenia, wéwczas jest on zobowigzany do poinformowania o powyzszym zamiarze
pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia w sposéb okreslony w zdaniu poprzedzajgcym do
wskazania Wykonawcy materiatéw, wyrobdw i urzadzen (z podaniem ich opisu,
wtasciwosci i rodzaju), ktére Zamawiajacy bedzie mégt zaakceptowad i wyrazi¢ zgode na
ich uzycie w procesie budowlanym dotyczagcym zaméwienia. W przypadku, gdy
Wykonawca dostarczy w jakikolwiek sposdb (samodzielnie lub przez podwykonawce lub
dostawce) na teren budowy/robdét materiaty, wyroby i urzadzenia, wéwczas jest on
zobowigzany do niezwtocznego (lecz nie pdzniej niz do 2 dni od daty dostarczenia)
poinformowania o tym fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest
zobowigzany w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go w sposdb okreslony
w zdaniu poprzedzajagcym do zaakceptowania dostarczonych materiatéw, wyrobow
i urzadzen badz do oswiadczenia o braku akceptacji dostarczonych przez Wykonawce
materiatow, wyrobdéw i urzadzen. W przypadku niezajecia przez Zamawiajgcego
stanowiska odnosnie dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobdw i urzadzen,
przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat dostarczone przez Wykonawce materiaty,
wyroby i urzgdzenia oraz wyrazit zgode na ich uzycie w procesie budowlanym dotyczgcym
niniejszego zamowienia. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego
dostarczonych przez Wykonawce materiatow, wyrobdw i urzgdzen oraz niewyrazenia
zgody na ich uzycie w procesie budowlanym, Zamawiajgcy uzasadni na pi$Smie brak
akceptacji oraz wskaze Wykonawcy materiaty, wyroby i urzadzenia (ich opis, wtasciwosci
i rodzaj), ktére bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia materiatdw, wyrobow i urzagdzen wedtug wskazéwek Zamawiajgcego,
w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazdwek dotyczgcych materiatow,
wyrobow i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi
taka konieczno$é, do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omoéwienia biezgcych
spraw dotyczagcych wykonania i zaawansowania budowy/robdt, w szczegdlnosci
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23.

24,

25.

dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu przedmiotu
umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe i pozostatosci po

pracach we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na jego zgdanie potwierdzenie faktu
utylizacji odpadoéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na witasny koszt.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ryczattowym wynagrodzeniu
umownym.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy ujawni sie konieczno$¢ przeprowadzenia prac
i robét wynikajgcych z zasad sztuki budowlanej oraz wtasciwej technologii i organizacji
robét objetych przedmiotem umowy, ktére nie sg opisane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, jednakze ktérych
wykonanie Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, powinien przewidzie¢ na etapie
sktadania oferty i podpisania niniejszej umowy lub ktére wynikajg z obowigzujgcych
przepisow prawa i ktdrych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy i realizacji Inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
wykonania na koszt wtasny w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie.

§3.
Strony ustanawiajg nastepujgce terminy umowne:
1) przekazanie placu budowy/robdét nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
2) zakonczenie realizacji catosci przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 15 grudnia
2023 r., przy czym najpdzniej w tym dniu Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg (za wyjgtkiem protokotu korcowego
odbioru oraz innych dokumentéw i oswiadczern wymaganych przez Zamawiajgcego,
a nie wynikajacych z Prawa budowlanego).
Przez zakonczenie budowy/robdt budowlanych strony rozumiejg zakoriczenie
budowy/robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego budowy/robét budowlanych
wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg, natomiast stwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg nastepuje odbiorem koricowym, na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, iz od dnia
zgtoszenia zakonczenia budowy/robét budowlanych Wykonawca ma 7 dni na dostarczenie
zatgcznikow do dokumentacji powykonawczej, tj. innych dokumentéw i oswiadczen
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wymaganych przez Zamawiajgcego, a nie wynikajacych z Prawa budowlanego.
Zamawiajgcy ma 14 dni na sprawdzenie dokumentacji powykonawczej od przekazania jej
w stanie kompletnym i sporzagdzonym zgodnie z zasadami i wymaganiami wynikajgcymi
z obowigzujgcych przepiséw i umowy. Odbiér budowy/robét budowlanych odbywa sie
niezaleznie od przekazania zatacznikéw do dokumentacji powykonawczej, tj. innych
dokumentéw i oswiadczern wymaganych przez Zamawiajgcego, w terminie okreslonym
W umowie.

3. Przekazanie terenu budowy/robdét nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Przejecie
terenu przez Zamawiajgcego nastgpi z chwilg podpisania protokotu odbioru korcowego
budowy/robat.

4. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wtasnym kosztem i staraniem oraz przekazania
Zamawiajgcemu wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg ksigzke/ksigzki obiektu
budowlanego.

§4.
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbidr budowy/robdt czesciowych, zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbidr koricowy;
3) odbidr gwarancyjny;
4) odbiér pogwarancyjny.
2. Zamawiajagcy bedzie dokonywat odbiorow budowy/robét stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) w odniesieniu do odbioru budowy/robdt czesciowych, zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty czesciowe, zanikajace lub ulegajgce zakryciu, ktérych
gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy/robét
powiadamiajgc o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wiasciwego
dla danej branzy,

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce budowy/robdt czesciowych
Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
ich wykonania, natomiast budowy/robdt ulegajgcych zakryciu lub budowy/robét
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

c¢) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego i osobom z ramienia Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty
czesciowej, zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu;

2) w odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) po zakonczeniu wykonania czesci budowy/robdt, Wykonawca zgtasza gotowosé do
odbioru czesci budowy/robét poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego,
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b)

c)

d)

dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego,

z chwilg czesciowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty
katalogowe elementéw odebranych protokotem cze$ciowym,

odbioru czesciowego dokonuje sie w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszonej
przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac;

3) w odniesieniu do odbioru koricowego:

a)

b)

d)

e)

odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakorczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy/robdt o zakoriczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane
w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdét budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajgcego lub osobe wskazang przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie
takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego
z uwzglednieniem zapisow liter g) i h) niniejszego punktu,

przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy, nastepuje w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
wykonania catosci robdét budowlanych objetych zakresem przedmiotu niniejszej
umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru koricowego,

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego
przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia budowy/robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

wraz ze zgtoszeniem do odbioru konncowego Wykonawca winien dostarczyé
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg, przy uwzglednieniu
tresci § 3 ust. 2 umowy (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w wersji
elektronicznej), wraz z inwentaryzacjg powykonawczg zagospodarowania terenu
z uwzglednieniem wszystkich elementéw wytworzonych, przedstawiong w formie
tabeli okreslajagcej ich liczbe/ilos¢ oraz ceny jednostkowe odpowiednio
w przypadku jezeli wystepujg. Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej
dokumentacji powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych
egzemplarzy niezbednych do ztozenia dla pozostatych podmiotdw procesu odbioru
przedmiotu umowy, ktére to egzemplarze nalezy przygotowac w ilosciach i formie
wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit d) wraz ze wszelkimi decyzjami
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4)

f)

g)

h)

administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w terminie do 7 dni od
daty zakoriczenia budowy/robét budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego
z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru koricowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koricowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e),

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad istotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajagcy odmodwi
dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych, o ile
wady istotne nadajg sie do usuniecia. Ponowne przystgpienie do odbioru
koricowego przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie
terminu usuniecia wad istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
budowy/robdt realizowanych przez Wykonawce,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad nieistotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajgcy bedzie
dokonywat odbioru koncowego, a Strony przy tym ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za
zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci nie beda
naliczane, chyba ze Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim
przypadku kary umowne za zwtoke liczone sg od dnia uptywu ustalonego terminu
na ich usuniecie,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokdt odbioru koncowego
budowy/robdét. Odbiér koricowy potwierdza wykonanie i zakoriczenie realizacji
catego przedmiotu umowy;

w odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie budowy/robét
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,
odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa powyzej w lit. a) i b), co
roku do dnia uptywu konca kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
przeprowadzane bedg przeglagdy gwarancyjne przedmiotu umowy, do czasu
uptywu terminu rekojmi lub gwarancji. Z przeglagdu gwarancyjnego w dniu jego

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu ,,Zrédlane” w Krynicy-Zdroju — etap |



ZPiOD.271.17.2023

przeprowadzenia Strony spisujg protokét stwierdzajgcy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej umowy;
5) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokoét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego
zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych
usuwania wad.

§ 5.

1. Za prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy wraz z dostarczeniem
wszelkich materiatéw, wyrobéw i urzadzen i przekazanie przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, jak tez za usuniecie wszelkich wad przedmiotu umowy oraz spetnienie
przez Wykonawce wszelkich innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe W KWOCI€ ....ocevveeiersenennnenns zt
(stownie: ....ccovieeeecciiiiiiieecieeenes ztotych 00/100). Powyzsza kwota wynagrodzenia
obejmuje podatek VAT. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze
zadaé podwyziszenia wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

2. Wynagrodzenie okreslone powyzej w ust. 1 obejmuje wszystkie swiadczenia gtdwne
i towarzyszace, ktdére zgodnie z umowg s3 niezbedne w celu kompletnego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zaznacza, iz nie dopuszcza rozliczenia czesciowego. Odbiory cze$ciowe mogg
zosta¢ dokonane kazdorazowo na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, jednak pfatnosé
bedzie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Zaleca sie dostarczenie Zamawiajgcemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania obustronnie protokotu odbioru koncowego.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
wyptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury na podstawie podpisanego protokotu korncowego, przelewem na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

6. W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw
z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robdt
objetych fakturg. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
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10.

zaptaty, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sg istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungc
w odpowiednim czasie, badz ich nie usunat w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdrdj, ul. J6zefa Ignacego
Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdréj, NIP: 7343543100, Odbiorca: Urzad Miejski
w Krynicy-Zdroju, ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj.

Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzeciag w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na rzecz
banku, w ktéorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktédrym Wykonawca bedzie
finansowat wykonanie przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zostac poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowa,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 7 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub

z dalszymi podwykonawcami:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy;
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4) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;

5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub  dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

7) umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

8) umowy winny wytgczaé obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementédw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wypfaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie okreslonym wust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosSci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robdt
budowlanych. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
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15.

16.

17.

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zatgcznik Nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.

Wykonywanie robét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w Zatgczniku Nr 4 do umowy moze sie odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.
W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajgcego, Strony zmienig Zatgcznik Nr 4 do umowy.

§7.
Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejszg umowg, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane objete niniejszg umowg, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gtéwnej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowoddéw wykonania robét budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadnosc
bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznajg, ze zgodnie z istotg wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647! § 1-5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zw. z art. 465
ust. 8 ustawy Prawo zamodwien publicznych, jest wspétodpowiedzialny z Zamawiajgcym,
za zapfate wynagrodzenia swoim podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy
jako wspotdtuznik solidarny zapfacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu
lub w zwigzku z tym wydatki, w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie
podwykonawcow, odsetki za zwtoke w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi
prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka
obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do
zapfaty. Zamawiajgcy moze potraci¢ wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8.

1. Zamawiajacy ustanawia osobe do bezposrednich kontaktéw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu UMOWY ....ccccceeveeeeeeereeeeecinnnnnnnen, , N tel e, , e-mail:
......................................... W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby obowigzki
petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez Kierownika zamawiajgcego. Zmiana oséb po stronie
Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie przekazania stosownej
informacji Wykonawcy w formie pisemnej na adres wskazany w komparycji umowy lub na
adres e-mail osoby zgodnie z danymi zawartymi w ponizszym ust. 2.

2. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy/robdt, uprawnionym do biezgcej

koordynacji budowy/robét budowlanych: .........cooeveiiiiiiiiiiieennen, ,nrtel: e, , e-
Mail: e, , @ 0sobg upowazniong do bezposrednich kontaktow zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy: ... , nrotel. . , e-mail:

3. Wszelkie informacje, osSwiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie lub drogg elektroniczng i bedag
podpisane ze strony Zamawiajgcego przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia.
Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli lub polecenia lub porozumienia lub
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potwierdzenia lub informacje wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej
skutecznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Doreczenia pism, o ktdrych mowa w ust. 3, zawierajgcych oswiadczenia woli wptywajace
na prawa i obowigzki Stron, dokonywane bedg osobiscie lub za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej. Biezgca korespondencja robocza moze odbywac sie w formie elektroniczne;j (e-
mail).

§o.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym biorgc pod uwage tresc
ztozonej oferty Wykonawca udziela ........... - letniej rekojmi za wady i gwarancji jakosci na
cato$é przedmiotu zamowienia
- z tym Zze, gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie odbioru
korncowego catosci przedmiotu umowy.

2. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczonym od
usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w dniu nastepnym
liczonym od dnia odbioru catosci przedmiotu umowy bez wad.

3. Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie pisemnej
lub e-mailem: ... , Wyznaczajgc jednoczesnie termin do
spisania protokotu dotyczgcego istnienia wadyj;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1, nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym —
wigzgcym dla obydwu Stron jest protokét sporzagdzony przez Zamawiajgcego;

3) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni od
dnia spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady, sporzgdzonego przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
protokotu sporzgdzonego przez Zamawiajacego bez udziatu Wykonawcy,
a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w ustalonym powyzej
terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementow infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).
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6. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkdéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledéw
Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej umowy — przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy
do zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwaranciji.

§10.
1. Strony ustalajg, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajgcy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwtoki w przystgpieniu do odbioru koricowego przedmiotu umowy — w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okres$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 3 lit.
b niniejszej umowy;

2) Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie
obowigzkéw umownych dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace)

w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwioki w zakoriczeniu catosci budowy/roboét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki liczgc od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,

c) stwierdzenia przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonania robdét w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynnosci w ramach gwarancji
i rekojmi, kara wynosi 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

d) stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przepisow lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejgcej infrastruktury — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek,
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e)

f)

g)

h)

j)

k)

stwierdzenia  przez = Zamawiajgcego  uchybien lub  nieprawidtowosci,
a w szczegolnosci niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub tadu
i porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajgcego
danego uchybienia lub nieprawidtowosci na pismie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu bgdz w razie powtarzajacego
sie po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku braku skutecznego usuniecia stwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nienalezytego wykonania prac lub usuniecia wad, uchybien
W wyznaczonym terminie okreslonym w tresci umowy lub w protokole -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rodzaj i przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robét w trakcie realizacji prac — w wysokosci
1.000,00 zf za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego realizacji prac niezgodnie z prawem lub
zapisami wynikajgcymi z tresci dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia i udostepniania Zamawiajgcemu dokumentacji budowy/robét
— w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedtozenia,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku dostarczenia w terminie lub dostarczenia
niewtasciwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym kompletem
zatacznikéw i zgtoszen - w wysokosci 3.000,00 zt,

zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 3
niniejszej umowy,

braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy przypadek,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,
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p) zwitoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku termindw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

gq) dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi
umowag, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

r) zawinionego przerwania realizacji budowy/robdt przez Wykonawce trwajgcego
powyzej 7 dni, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

s) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedtozenia
Zamawiajgcemu kopii dokumentédw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.

2. Strony zgodnie ustalaja, iz tgczne kary umowne ze wszystkich tytutdw okreslonych
w umowie, w szczegblnosci za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z naleznosci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajgcego
wynikajgce z wykonania zastepczego byly potrgcane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11.

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujgcych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umows;
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2) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 lub 2 uprawnienie przystuguje Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych).
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

5. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy dfuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 3 ust.
1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie miesigca od zaistnienia
przedmiotowej sytuacji.

6. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14
dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 2 do umowy;

3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem
wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb nienalezyty i niezgodny
Z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania przez Wykonawce przedmiotowego wezwania;

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji przedmiotu
umowy przy pomocy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace;

7) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentéw, w tym dowodow optacenia sktadek;

8) w razie dokonania przez Zamawiajgcego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
o ile dotyczy;
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10.

11.

9) w razie dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy o ile dotyczy;

10) gdy Wykonawca podzleca catos¢ robdt albo ich jakgkolwiek czes¢, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca

ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy

w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy

zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce budowy/robét budowlanych —

Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do

zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie

znajdujace sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane

roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze Stron

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji

budowy/robét wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez

Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie

wartos$¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw i urzgdzen nie nadajgcych sie do

wbudowania w inny obiekt, co moze stanowié¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi

Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy

przez drugg Strone.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreSlonym w umowie na czesc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.

§12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
[TV ¢ (o 1 R ztotych (STOWNIE: ..ooeieieeee e )
co odpowiada 5% wartos$ci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
......................................... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
Zatacznik Nr 5 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposéb:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady lub gwarancji.
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3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedfuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywac, co
najmniej do 30 — go dnia po dacie zakoriczenia terminu realizacji okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

§13.

1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjgtkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak
rowniez wystgpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz
okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktéw wifadz publicznych majgcych zwigzek
z nimi, a wptywajgcych na termin albo wartos¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwosc
realizacji umowy badz inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym druga
Strone. W takim przypadku Strony uzgodnig sposdb i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg termindw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

§14.

1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajgcych z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych, przewiduje mozliwos$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji, w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych
zakreséw i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach,
jezeli wystgpig nastepujace przestanki:

1) wystgpia wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robdét zgodnie z technologig ich wykonania w terminie,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. Do niesprzyjajagcych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robét w okreslonym
terminie zalicza sie w szczegdlnosci dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne,
niskie temperatury, kleski zywiotowe, wystgpienie silnych wiatréw oraz ujemnych
temperatur;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

charakter opracowania okaze sie skomplikowany, tj. gdy w dokumentacji uzbrojenia
terenu wystgpi brak wskazania wszystkich medidw przebiegajacych pod realizowang
inwestycjg;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktdérych nie mozna byto przewidzieé
W momencie zawarcia niniejszej umowy;

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji projektowej,
na podstawie ktorej Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z terminem;

zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukonczenia przedmiotu
niniejszej umowy wskazanego w § 1;

wystgpi zawieszenie robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, jezeli s3 one uzasadnione dla
usprawnienia procesu budowlanego lub nie odstepujag w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego —bez koniecznosci zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy;

gdy wystgpi koniecznosé¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymujg  lub  opbdiniajg  realizacje  przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub jej
ukonczenia. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmienic takie elementy umowy, na ktére powyzsze okolicznosci
majg wptyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowac¢ wykroczeniem poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia zawarte w specyfikacji warunkéw zamowienia;

10) wystgpi udokumentowana zwtoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez

Zamawiajgcego;

11) wystgpi zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentow niezbednych do realizacji

umowy;

12) zajdzie koniecznos¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, postanowien

lub innych aktéw organdw i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

13) wystgpi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organdéw niezbednych

uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji przez nie
lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub robdt niezbednych dla
realizacji niniejszej umowy na przyktad dostarczenie lub podtgczenie medidw,
w terminach instrukcyjnych badZ obligatoryjnych wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisdw prawa, z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada.
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10.

11.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
moze nastgpic¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzgdzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujgcym okolicznosci faktyczne.

Whiosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, okreslonych
w ust. 1.

Wykonawca nie moze zgdac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem Ilub dtuzszym czasem
wykonywania umowy.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony poddajg spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy lub pozostajgcych
w posrednim badZz bezposrednim zwigzku z umowa o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

W przypadku nieskierowania sporu na droge mediacji lub préby ugodowej, o ktérych
mowa wyzej, lub nie zawarcia w tej drodze ugody, spér bedzie poddany rozstrzygnieciu
przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ewentualna niewaznos¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
waznos¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zastepujg niewazne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, badz tez
postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian
umowy.

Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1)
2)
3)

Zatacznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG;
Zatacznik Nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem ofertowym;
Zatacznik Nr 3 - Lista (wykaz) osdb zatrudnionych na umowe o prace;
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4) Zatacznik Nr 4 - Wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu zgodnie
z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w umowie);

5) Zatacznik Nr 5 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

6) Zatgcznik Nr 6 - Dokumentacja postepowania, w tym m.in. specyfikacja warunkéw
zamoéwienia, oferta Wykonawcy, bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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