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WzOR UMOWY

Zawarta w dniu <DATA> w Gniewie, pomiedzy:

Gming Gniew,

Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
NIP: 593 100 55 16, REGON: 191 675 296,

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Macieja Czarneckiego - Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 roku - Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1605
z pézn.zm.), dalej jako: PZP, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce rob6t budowlanych dla zadania pn.:
Rozbudowa istniejacej stacji wodociggowej w Jeleniu oraz dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku wykonania ww. rob6t budowlanych, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej jako: SWZ), opisie przedmiotu zaméwienia (dalej

jako: OPZ) i umowie.

2. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, OPZ, oferta Wykonawcy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

jak réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie, w terminach okreSlonych umowa.

§2.

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 12 miesiecy od dnia podpisania
niniejszej umowy, tj. do dnia <DATA>, z tym, ze:

1) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem umowy winny zosta¢ zrealizowane oraz zgloszone
Zamawiajacemu do odbioru koncowego robét budowlanych w terminie 10 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, tj. do dnia <DATA>;

2) dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego

w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy w szczegdlnoSci odebranie przez
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Zamawiajacego wszystkich robét budowlanych, zawiadomienie wiasciwego organu o zakonczeniu

budowy oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu informacji, ze organ ten nie wniést sprzeciwu
w drodze decyzji lub uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem

umowy winno nastgpi¢ w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia <DATA>.

Szczegbtowe terminy wykonania poszczegblnych etapéw robét oraz ich zaawansowanie kosztowe okreSlone
zostaly w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robdt, ktéry, wraz z kosztorysem ofertowym

opracowanym metoda kalkulacji szczegotowej, Wykonawca przedtozyt najpdzniej w dniu podpisania umowy.

§ 3.

Obowiagzki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i przekazania
terenu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Dzien przekazania terenu budowy ustala
Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym

petnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji

przedmiotu umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do sprawowania biezgcej kontroli koordynacji wykonywanych prac i robét

budowlanych.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli jakoSci wykonywanych prac i rob6t budowlanych oraz ich zgodnosci

Z umowa.

Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbioréw i przeglagdow, o ktérych mowa
W § 7 umowy.
Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg ani nie ograniczajg
odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 9 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania
ich oceny, w szczeg6lnosci:
a) osSwiadczenia zatrudnionego pracownika;
b) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace;
c) poswiadczonej za zgodnosE z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

d) innego dokumentu
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umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku spetnienia wymogu okreSlonego w § 4 ust. 1 pkt 9
umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce lub podwykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie,
do usuniecia stwierdzonych naruszen iprzekazania Zamawiajgcemu odpowiedniej dokumentacji

potwierdzajacej zatrudnienie oséb na podstawie stosunku pracy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepiséw w zakresie prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 9 umowy
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

przedmiotowego wymogu.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do wyznaczenia przedstawicieli reprezentujgcych go w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy, w szczegblnosci zaangazowania inspektoréw nadzoru inwestorskiego, koordynatoréw
lub inzyniera kontraktu. W przypadku wyznaczenia takich przedstawicieli, Wykonawca zobowigzany bedzie
stosowac sie do wskazan i polecen takich os6b, stosownie do zakresu posiadanego przez nie umocowania

udzielonego przez Zamawiajgcego lub wynikajacego z przepiséw prawa w zwiazku z realizacja przedmiotu

umowy.
§4.
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoScig, zgodnie z wymogami, o ktérych mowa

w § 1 ust. 2 umowy;

2) przestrzeganie ogblnych wymagan dotyczacych robét budowlanych oraz kontroli jakosci wykonywanych
robot, zastosowanych Ilub wbudowanych materiatow, wyrobdw, elementéw iurzgdzen, w tym

zapewnienie obstugi laboratoryjnej;

3) zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na wiasny koszt terenu budowy oraz strzezenie
mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce
prowadzenia rob6t budowlanych oraz dbaé o jego stan techniczny i prawidtowo$Sé oznakowania przez
caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoSé za teren
budowy, a takze za tereny wykorzystywane w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
za drogi petnigce funkcje objazdéw na czas trwania budowy, od dnia przejecia terenu budowy do dnia

dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi koszty
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poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania Sciekéw, a takze zagospodarowania odpaddw

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, od dnia przejecia terenu budowy do dnia dokonania przez

Zamawiajacego odbioru kofcowego przedmiotu umowy.
biezace prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci dziennika budowy;

przed wbudowaniem lub zastosowaniem oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przedstawienie
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej jako: Inspektor Nadzoru) niezbednych
dokumentéw (w szczegblnosSci atestow, Swiadectw certyfikatéw) stwierdzajacych jakoSé materiatow,
wyrobéw, elementéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania i potwierdzajgcych

ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie;

Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac z materiatow,
wyrobéw, elementow i urzgdzen przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania, jezeli nie bedg one
zgodne z obowigzujgcymi normami lub zatwierdzong dokumentacja projektowg i nakaza¢ Wykonawcy

zastgpienie ich prawidtowymi materiatami, wyrobami, elementami czy urzgdzeniami.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosé za skutki wbudowania lub zastosowania materiatow,
wyrobéw, elementdw i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego
przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. Akceptacja Zamawiajgcego lub odmowa akceptacji nastagpi

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym punkcie.
wywigzywanie sie z obowigazkoéw dotyczgcych podwykonawstwa wynikajgcych z § 5 umowy;
dysponowanie przez okres wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy

wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w § 6 ust. 4 oraz osobami niezbednymi

do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
oSwiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzkoéw kierownika budowy. Do o$wiadczenia, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca dotgcza kopie stosownych i aktualnych uprawnien budowlanych
oraz kopie aktualnych wpiséw na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego. Zdanie drugie

stosuje sie odpowiednio do Kierownikéw robét.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu przeditozenia powyzszych dokumentéw, co nie powoduje

wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

zapewnienie, zeby Kierownik budowy oraz Kierownicy roboét, a takze osoby uczestniczace w procesie
realizacji przedmiotu umowy wykonywali nalezycie swoje obowigzki zwigzane z prawidtowg realizacjg
przedmiotu umowy oraz stawiali sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

zatrudnianie na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie. Wymég ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci rozbidrkowe, przygotowawcze,
budowlane, instalacyjne i montazowe, bezpoSrednio zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy;

Obowigzek zatrudniania ww. oséb na podstawie stosunku pracy obejmuje zaréwno Wykonawce,
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jak i podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

10) udziat w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postepéw realizacji przedmiotu umowy oraz uwag
i probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W kazdej naradzie koordynacyjnej
ze strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczyé co najmniej: Kierownik budowy, Kierownicy robét, inne
0soby uczestniczace w procesie realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy oraz podwykonawcy

i dalsi podwykonawcy;

11) utrzymanie w czystoSci i zabezpieczenie drog wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg robét
budowlanych w ramach przedmiotu umowy (w szczegdlnosci drég petnigcych funkcje objazdéw na czas
trwania budowy), od uszkodzen, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy
oraz dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach. W przypadku
powstania ewentualnych szkod Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy i do przywr6cenia stanu
poprzedniego;

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

13) umozliwienie prowadzenia czynnosci stuzbowych na terenie budowy osobom i instytucjom uprawnionym
zmocy obowigzujgcych przepisbw prawa, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
oraz pracownikom Zamawiajgcego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ tym osobom dane,
informacje lub udzielic pomocy w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy prawa;

14) przestrzeganie w czasie realizacji przedmiotu umowy przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego oraz przepiséw dotyczacych gospodarowania odpadami. Ewentualne optaty i kary
za naruszenie wskazanych w zdaniu pierwszym przepiséw powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca we wtasnym zakresie ustali iuzgodni z wifaSciwymi organami miejsce skladowania
materiatow i dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy zagospodarowanie odpadow. Koszty

zagospodarowania odpadoéw ponosi Wykonawca.

15) powiadomienie w szczegblnosci: zaktadow ustugowych oraz mieszkancéw terendw przylegtych do terenu
budowy, gestoréw sieci oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie rozpoczecia robét
budowlanych i utrudnieniach z tym zwigzanych - nie p6Zniej niz na 7 dni przed przystapieniem
do realizacji rob6t budowlanych;

16) opracowanie oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu z wtasciwymi zarzgdcami drog.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i doprowadzenia
do dokonania przez wtasciwego zarzadce drogi niezbednych odbioréow paséw drogowych, na ktérych byta
wprowadzona organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz do jej catkowitej likwidacji wraz

z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét budowlanych;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS§¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie migjsca
prowadzonych rob6t budowlanych w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania rob6t budowlanych.

17) zapewnienie na swoj koszt peinej obstugi geodezyjnej, w tym w szczegblnosci dokonanie pomiaru
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18) sktadanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i we wskazanym przez niego zakresie, w terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych, raportéw o przebiegu realizacji umowy.

W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wéwczas Wykonawca wykona te roboty
i czynno$ci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wikasnym staraniem i kosztem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajgcego lub o0s6b trzecich
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym na skutek
prowadzenia czynnosci, prac, robot budowlanych lub innych dziatan lub zaniechan Wykonawcy na terenie
budowy, jak réwniez na terenach wykorzystywanych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, w szczegoélnosci

na drogach petnigcych funkcje objazdéw na czas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za ktérg w Swietle umowy badz

powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa ponosi odpowiedzialnoseé.

§ 4a.
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowel

Wykonawcy wspbélnie realizujacy umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazdy z Wykonawcdw wspodlnie realizujgcych umowe ponosi solidarng odpowiedzialnosé za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawcy wspdlnie realizujacy umowe sa obowigzani do przeditozenia Zamawiajgcemu umowy konsorcjum
(lub innej umowy regulujgcej wspdtprace) najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Podmiotem odpowiedzialnym i petnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania Wykonawcéw wspélnie
realizujgcych umowe wobec Zamawiajgcego - dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego bgdz wszystkich

Wykonawcéw, oraz do prowadzenia catoksztattu spraw zwigzanych z realizacjg umowy jest: .....ccccvcvrvceevcencennns

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie umowy
regulujacej wspodtprace Wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe oraz przekazania zmienionej umowy

Zamawiajacemu.

Podmioty wchodzace w skfad konsorcjum (lub podmioty tworzgce inng forme prawng na podstawie regulujgce;j
ich wspétprace umowy) sg uprawnione wobec Zamawiajacego w ten sposob, ze Zamawiajgcy moze zaptacic
umoéwione wynagrodzenie na rzecz jednego z nich, w wyniku czego zobowigzanie do zaptaty umowionego
wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum (lub podmiotow

tworzgcych inng forme prawng na podstawie regulujgcej ich wspétprace umowy) - solidarnosé wierzycieli.

1 Niniejszy paragraf znajduje zastosowanie wylgcznie w przypadku, gdy strona umowy sg podmioty wspdlinie ubiegajace sie
0 udzielenie zaméwienia (np. konsorcjum lub Wykonawcy dziatajacy w formie spétki cywilnej); w pozostatych przypadkach paragraf
podlegaé bedzie skresleniu.
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okreslonym przez Zamawiajacego przedstawi¢ wykaz, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub

ustugi wykonajg poszczegdini Wykonawcy.

Wykaz, o ktérym mowa w ust. 7 musi by¢ zgodny z treScig oSwiadczenia ztozonego wraz z ofertg na podstawie
art. 117 ust. 4 PZP.

§5.

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy na warunkach okreslonych
w art. 6471 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej jako: Kodeks cywilny), PZP
i W niniejszej umowie.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania
oraz koordynacji czynnosci realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Postuzenie sie przez Wykonawce podwykonawcami przy realizacji przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoSci za nalezyta realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz 0séb trzecich za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow jak za wtasne.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy obowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu
umowy, jezeli sg juz znani.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 4 oraz
do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze, zgodnie z postanowieniami umowy oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegblnosci:

1) powierzyé wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazaé inng czeSé przedmiotu umowy, ktérg zamierza powierzyé podwykonawcy,
niz przedstawiona w ofercie;
3) zmieni¢ podwykonawce;

4) zrezygnowac z podwykonawcy.

W sytuacji gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, tj. w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia oraz, ze nie podlega wykluczeniu.
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jego zbadanie i ocene, ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed
przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czesci przedmiotu umowy powierzonego

podwykonawcy.

9. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, Wykonawca zataczy oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
PZP, oraz dokumenty lub o$wiadczenia dotyczgce tego podwykonawcy, potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto umowe, zgodnie z wymaganiami

okresSlonymi w SWZ.

10. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczeg6lnosci nastepujgce postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy;

2) okreslenia zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania;

3) wysokoSci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) okreSlenia terminu realizacji robét budowlanych, dostaw lub ustug, z zastrzezeniem ze nie moze on

by¢ dtuzszy niz termin realizacji okreslony w niniejszej umowie;

5) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktory
bedzie spojny ze sposobem rozliczania okreSlonym w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

6) sposobu odbioru zrealizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug w odniesieniu do odbioréw okreslonych w umowie;

7) bezpieczenstwa i higieny pracy;

8) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze on byé dtuzszy niz
okreslony w ust. 12;

9) rozwigzania umowy o0 podwykonawstwo;

10) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczeh wynikajacych
z realizacji umowy o podwykonawstwo (w tym wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji)
bezposrednio na rzecz Zamawiajacego oraz uprawnienia Zamawiajacego do zgdania spetnienia ww.
roszczen bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sytuacji braku mozliwosci
dochodzenia spetnienia roszczeh przez Zamawiajacego od Wykonawcy, w szczegblnosci w razie
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

11) uprawnienia Zamawiajacego do wydawania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy polecen
zwigzanych z realizowanymi pracami lub robotami budowlanymi.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) sprzecznych z treScig niniejszej umowy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres prac lub robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) dotyczacych sposobu rozliczen za zrealizowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi
uniemozliwiajacych rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie

umowy;
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4) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

5) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wytacznie w pienigdzu, bez mozliwosci zmiany na gwarancje bankowa, gwarancje
ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach prawa.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeC umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy
na co najmniej 21 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i przedktadania projektu jej zmiany
Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy, w terminie 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, moze zgtosi¢ do niej zastrzezenia w formie pisemnej. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen w terminie okreSlonym w zdaniu pierwszym poczytuje sie za akceptacje projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi by¢ identyczna w tresci z projektem
umowy, ktory podlegat akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli umocowanie do zawarcia umowy wynika
z petnomocnictwa nieujawnionego w publicznych rejestrach, wrazzumowg nalezy przedtozyé odpis
petnomocnictwa poswiadczony przez uprawnione osoby. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
w ust. 10i 11, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okresSlony w ust. 12 oraz gdy zawiera
postanowienia niezgodne z art. 463 PZP i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym poczytuje sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Obowigzek okreslony w ust. 17 niniejszego paragrafu nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 8 ust. 2 umowy oraz uméw o podwykonawstwo

na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, ustugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ustugi ochrony
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mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadéw, dostawy i ustugi w zakresie

zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi
w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze, itp. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt netto.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace obcigza wytacznie
Wykonawce.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow Wykonawcy
lub podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jakoSé wykonanej pracy dali powdd
do uzasadnionych skarg.

Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe
do zadania od Wykonawcy usuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz
skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Na zgdanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

nastepujgce szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw:

1) o rozmiarze powierzonych prac (ustug, dostaw lub rob6t budowlanych);

2) o zakresie wykonanych prac (ustug, dostaw lub robét budowlanych);

3) o fakturach wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;
4) udokumentowane podsumowanie ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

Zamawiajgcy dokonuje bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo i obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek

i innych naleznosci ubocznych naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 24, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce

do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Brak zgtoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej

ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 26, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej

zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
28. W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 24, Zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
29. Suma wynagrodzen zawartych uméw wszystkich podwykonawcoéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug
oraz dalszych podwykonawcow robét budowlanych nie moze byé wyzsza niz 90% wartoSci brutto fgcznego

wynagrodzenia Wykonawcy, okreSlonego w § 8 ust. 2 umowy.

§ 6.
Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy;

spos6b porozumiewania sie Stron

1. Zamawiajgcy okreSla, iz podmiotem reprezentujagcym go w stosunku do Wykonawcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy bedzie Inspektor Nadzoru, sprawujgcy takze nadzér inwestorski nad wykonywanymi

robotami oraz Pracownicy Referatu Inwestycji i Infrastruktury.

2. Zamawiajacy przekaze dane personelu Inspektora Nadzoru po podpisaniu niniejszej umowy oraz umowy

Z Inspektorem Nadzoru.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:

1) e
2) s
4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ustanawia:
L) e - jako Kierownika budowy, a zarazem Kierownika robét branzy sanitarnej;
2) e - jako Kierownika robot branzy elektrycznej i elektroenergetycznej;
3) e ———— -- jako Kierownika robét branzy konstrukcyjno-budowlanej.

5. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiazany jest niezwiocznie pisemnie

powiadomi¢ Zamawiajacego. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Strony dopuszczaja mozliwos¢ stosowania elektronicznego obiegu dokumentéw.

§7.
Odbiory i przeglady
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywac:

1) odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

N

czesSciowych odbioréw robét;

w

odbioru koncowego robét budowlanych;

o b

)
)
)
) odbioru koncowego przedmiotu umowy;
) przegladoéw gwarancyjnych;

)

)]

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
2. W celu dokonania odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powinien pisemnie

lub droga elektroniczna zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru oraz
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dokonaé¢ stosownego wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem dokonania odbioru rob6t zanikajgcych

lub ulegajacych zakryciu jest wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. Odbiér rob6t zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu nastgpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru oraz dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy.

W celu dokonania czeSciowego odbioru robdt, Wykonawca powinien ztozyé Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o gotowosci do odbioru wraz z tabelg elementéw scalonych z naniesionymi elementami
podlegajgcymi odbiorowi. Odbiér czeSciowy dokonywany jest wytacznie w celu prowadzenia czeSciowych
rozliczeh za wykonane prace i roboty budowlane i nie skutkuje przejeciem przez Zamawiajgcego objetego
nim zakresu prac lub rob6t budowlanych oraz przejSciem na Zamawiajacego ryzyka w tym zakresie, ktore
pozostaje po stronie Wykonawcy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z préb i badan,
atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty lub instrukcje, Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajacemu aktualny wykaz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, ktorzy zrealizowali roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru wraz
dowodami zapfaty, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 umowy.

W celu dokonania odbioru koncowego robdét budowlanych Wykonawca, w terminie okreslonym
w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane, badania, proby koncowe
i przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny oraz prawidtowo sporzgdzony operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem
o dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych. Ponadto, wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualny wykaz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, ktorzy zrealizowali roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru wraz
dowodami zapfaty, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 umowy.

Jezeli Zamawiajacy po wstepnej weryfikacji zakresu, o ktorym mowa w ust. 5 uzna, ze roboty budowlane
zostaty zakoniczone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego,
wyznaczy date odbioru koncowego robdt budowlanych. Odbiér nastgpi w terminie 14 dni od dnia ztozenia
wniosku, o ktbrym mowa w ust. 5. Date odbioru ustala Zamawiajacy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaly w catoSci zakohnczone lub obarczone sg
istotnymi wadami lub ma zastrzezenia co do kompletnosci lub prawidtowosci operatu kolaudacyjnego,
odmawia dokonania odbioru koncowego rob6t budowlanych. Zamawiajgcy wyznacza termin ponownego
ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego rob6t budowlanych, a kosztami uczestnictwa w odbiorze
0s06b upowaznionych obcigza Wykonawce.

Odbiorow i przegladow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-6 dokonuja upowaznieni przedstawiciele
Zamawiajgcego. W przypadku gdy Wykonawca nie stawi sie na odbior lub przeglad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy dokona odbioru lub przegladu jednostronnie, a jego ustalenia bedg

wigzgce dla Stron, chyba, ze niestawiennictwo Wykonawcy wynikato z przyczyn od niego niezaleznych.”

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw Iub dalszych

podwykonawcow, przy udziale ktdérych wykonat czeSé prac lub rob6t budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostang stwierdzone wady wymagajace

usuniecia, ale nie uniemozliwiajgce prawidtowego uzytkowania obiektu budowlanego powstatego w wyniku

- Strona 12 z 30 -



POLSKI
tAD

BGK

BANK GOSPODARSTWA
- KRAJOWEGO

11.

12.

13.

14.

Znak sprawy: RIN.271.1.2.2024
rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy zgodnie z funkcjg lub przeznaczeniem, Zamawiajacy

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie. W przypadku, jesli Wykonawca pozostawaé bedzie w zwioce
Z usunieciem stwierdzonych wad przez co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie
dodatkowego, nie krotszego niz 7 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciggu pozostaje w zwtoce w tym
zakresie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu, na koszt iryzyko Wykonawcy, bez koniecznosSci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu. W powyzszym przypadku Zamawiajacy moze w trybie
natychmiastowym, po poinformowaniu Wykonawcy, wkroczyé na teren budowy i wprowadzi¢ na niego
podmiot trzeci, nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw umowy. Skorzystanie
przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy
z zobowiagzan i odpowiedzialnoSci przewidzianych umowg, w tym odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.
W przypadku powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode
na potracenie naleznosci z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub innych naleznosci
przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Pomimo poswiadczenia przez Wykonawce, ze wszystkie wady zostaty usuniete, Zamawiajgcy moze uznaé,
ze pomimo ich usuniecia pogorszeniu ulegly wartoSci techniczne, uzytkowe lub estetyczne obiektu
budowlanego powstatego w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy. Z tego tytutu
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o sporzadzona na zlecenie Zamawiajgcego
ekspertyze rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) albo zgdaé odszkodowania. W przypadku uznania
przez rzeczoznawce zasadnoSci roszczenia Zamawiajacego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub innych naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych, jezeli
w czasie tych czynno$ci zostang ujawnione takie wady, ktore uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie obiektu
budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy zgodnie z funkcjg
lub przeznaczeniem. CzynnosSci odbiorowe beda kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia
tych wad.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru koncowego rob6t budowlanych zostang stwierdzone wady nienadajgce sie
do usuniecia, Zamawiajacy moze, jezeli wady nie uniemozliwiajg prawidtowego uzytkowania obiektu
budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy zgodnie z jego funkcja
lub przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci technicznej,
uzytkowej lub estetycznej. Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przeprowadzone w oparciu
0 sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka koniecznos¢). Koszty
wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci
za wykonanie ekspertyzy z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego powstatego w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, tj. zawiadomieniu
wtasSciwego organu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskaniu informacji, ze nie wnidst

on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu
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na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem

umowy, z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy. Odbiér nastepuje w terminie 14 dni
po spetnieniu wszystkich formalnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym. Date odbioru ustala
Zamawiajgcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze wady
wyszczegblnione w protokole odbioru koncowego rob6t budowlanych nie zostaty usuniete, Zamawiajacy
moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci technicznej, uzytkowej
lub estetycznej na zasadach okreslonych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg w okresie od dnia dokonania odbioru konhcowego przedmiotu
umowy do dnia uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji. Z przeglagdu gwarancyjnego zostanie sporzadzony
protokot przegladu gwarancyjnego. Date przegladéw ustala Zamawiajacy.

Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie 30 dni przed uptywem okresu
rekojmi za wady i gwarancji. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Odbiér ostateczny zostanie potwierdzony protokotem odbioru ostatecznego
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji. Date odbioru ustala

Zamawiajgcy.

§8.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu prawidtowej realizacji przedmiotu

umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowiefn umowy, jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie na kwote
<KWOTA> zt brutto (stownie: <KWOTA SLOWNIE>),
w tym stawka podatku VAT <STAWKA> %, tj. <KWOTA PODATKU> (stownie: <KWOTA PODATKU SLOWNIE>)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie wydatki i koszty jakie Wykonawca poniesie

w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
Przewiduje sie mozliwoS¢é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie
danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czeSci czynnosci, prac lub robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawg
okreslenia wartosci zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres czynnosci, prac lub rob6t
budowlanych bedzie protoko6t koniecznosci uzgodniony przez Strony, w tresci ktérego zostang wskazane
wartosci oraz pozycje zaniechanych czynnosci, prac lub robét z kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy. W przypadku zaniechania realizacji catej pozycji (czynnosci, prac lub robét budowlanych), nastapi

odliczenie wartosci tej pozycji od ogblnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku zaniechania realizacji
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czeSci danej pozycji, obliczenie niewykonanej czesci tej pozycji nastgpi na podstawie ustalenia przez

Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanego zakresu do wartoSci catej pozycji.
W przypadku, gdy ustalenie wartoSci czynnosci, prac lub robét zaniechanych w oparciu o powyzsze zatozenia
nie bytoby mozliwe, warto§é zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za taki zaniechany zakres czynnosci,
prac lub rob6t budowlanych zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu na podstawie:

1) stawki r-g, wskaznika kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych

z wielkoSciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

2) cen materiatéw i sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa pomorskiego, obowigzujacych na dzien
otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
Z Zamawiajgcym.

Sporzadzony przez Wykonawce na podstawie powyzszych zatozen kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu

i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

Z postanowieniami umowy.

W przypadku wystapienia koniecznoSci wykonania czynnoSci, prac lub rob6t dodatkowych, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Podstawa okreSlenia wynagrodzenia za czynnoSci, prace
lub roboty dodatkowe bedzie protokédt koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony

metoda kalkulacji szczegbtowej wedtug nastepujgcych wytycznych:

1) wskaznika kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych z wielkoSciami

przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

2) stawkir-g, cen materiatow i sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewdédztwa pomorskiego, obowigzujgcych na kwartat
bezposrednio poprzedzajgcy kwartat, w ktorym oferta Wykonawcy zostata przygotowana, a w przypadku

ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Sporzadzony przez Wykonawce na podstawie powyzszych zatozen kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

Z postanowieniami umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania czynnosci, prac lub rob6t zamiennych, rozumianych jako
czynnosci, prace lub roboty zaniechane i dodatkowe, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej
zmianie zgodnie zust. 6 7.

W przypadku koniecznosSci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy lub przepisami prawa, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu,
z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane

oraz koszty rob6t zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji.

Zamawiajgcy, przy udziale Wykonawcy, sporzadzi protokét inwentaryzacji na dzien przerwania robét,
a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. Koszt sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji poniesienie ta Strona, z winy ktérej nastgpito przerwanie realizacji przedmiotu

umowy.
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sporzgdzonych metoda szczegdtowg. Tak sporzgdzony kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy.

§0.

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja, ze wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy bedzie oparta na zasadach
wynikajacych z:

1) Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rzgdowego

Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zmienionej Uchwatg nr 176/2021

z dnia 28 grudnia 2021 roku, Uchwatg nr 87/2022 Rady Ministréw z dnia 26 kwietnia 2022 roku

i Uchwata nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 roku, oraz Regulaminem trzeciej edycji naboru

whnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

(dostepnymi na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/#c21649);

2) promesy wstepnej dla Gminy Gniew dotyczgcej dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/3269/PolskilLad.

2. Wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy nastgpi w nastepujacych transzach:

1) | transza w wysokoSci nieprzekraczajgcej deklarowanej kwoty wktadu wiasnego Zamawiajacego
w ramach przyznanego dofinansowania wynikajacego z promesy wstepnej, o ktorej mowa w § 9 ust.
1 pkt. 2 za wydzielony etap prac wskazany przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo-

finansowym po osiggnieciu 10% stanu zaawansowania;

2) Il transza w wysokoSci pozostatej do zaptaty dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego

przedmiotu umowy oraz oSwiadczen, o ktérych mowa w ust. 7.

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé fakturowania czeSciowego nie czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym,
o fgcznej wartosci faktur nie wiekszej niz réznica pomiedzy dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, tj. sumg kwot wskazanych w ust. 2, a wartoScig wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy. Postanowienia zdania pierwszego beda miaty zastosowanie
wylgcznie w przypadku, gdy suma kwot okreslonych w ust. 2 bedzie mniejsza od wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 8 ust. 2.

4. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu umowy w czeSci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy posiadanej przez Zamawiajgcego na zasadach

okreslonych w ust. 1.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
na fakturze w terminie 35 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury. Platnosci
bedg dokonywane w ziotych polskich. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.
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W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi przepisami

prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasSnienia przez Wykonawce przyczyn
niezgodnosci oraz ich usuniecia bgdz zwrotu faktury, a takze, w razie potrzeby, otrzymania faktury korygujacej

lub wystawienia noty korygujacej, bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez dalszych
podwykonawcow), warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w § 5 ust. 24 umowy, bioracym udziat w realizacji danej odebranej czesci
przedmiotu umowy. Pod pojeciem dowodu Zamawiajgcy rozumie o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajacy uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy
Wykonawcg a podwykonawca lub podwykonawca a dalszym podwykonawcag w zakresie realizacji przedmiotu

umowy.

Zamawiajgcy zapfaci wynagrodzenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytgcznie
za wykonane prace lub roboty budowlane oraz za wbudowane lub zastosowane odebrane materiaty lub

urzadzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w czeSci réwnej sumie kwot
wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ opdznienia w zaptacie
i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek ustawowych za opdznienie.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 9, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym
dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi
na wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust. 9.
Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow obciazajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci zapisow
dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, nieterminowego wykonania przedmiotu umowy
lub nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie, moze zostaé pomniejszona o wysokoSé kar umownych naliczong zgodnie
z § 12 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w 8§ 5 ust. 24 umowy, bedzie dokonywana przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany
bezposrednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie czesci przedmiotu umowy jest ograniczona wytacznie do wysokosSci kwoty

naleznosci za wykonanie tego zakresu przedmiotu umowy wynikajgcej z umowy.
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16. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ oSwiadczenia

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu przedmiotu
umowy wykonanego zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu przedmiotu umowy
ust. 7 stosuje sie odpowiednio. Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: Zgodnie z umowg

(nr umowy z Wykonawcag i data), dotyczy inwestycji pn.: Rozbudowa istniejgcej stacji wodociggowej w Jeleniu.

§ 10.

Rekojmia za wady i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres <LICZBA> miesiecy,
na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji stosuje sie przepisy art. 581 Kodeksu
cywilnego.

Okres rekojmi za wady na obiekt budowlany powstaty w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem

umowy jest rowny okresowi gwarancji, z uwzglednieniem ust. 2.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotfu odbioru

koricowego przedmiotu umowy.

4.

Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wytaczajg zasade, o ktorej mowa w art. 548 § 1
Kodeksu cywilnego i ustalajg, ze okres rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru koncowego

przedmiotu umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy, zardwno jako skohAczona cato$é
technologiczno-uzytkowa, jak i kazda czes¢ i urzadzenie z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad

i bedzie funkcjonowaé w spos6b zapewniajgcy prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie.

W okresie rekojmi za wady i gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o terminie
przystgpienia do usuwania wad nie pozZniej niz 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania prac
lub rob6t budowlanych. Niezwtocznie po zakonczonych pracach lub robotach budowlanych Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Powiadomienie winno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej lub mailowe;j.

W przypadku gdy obiekt budowlany powstaty w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy,
zaréwno jako skonczona cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czes¢ i urzadzenie z osobna, nie moga
by¢ uzywane z powodu wady lub jej usuwania, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za skutki powstate
z tego tytutu.

Kazdorazowo okres rekojmi za wady i gwarancji zostanie przedtuzony o okres, w ktérym obiekt budowlany
powstaty w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, zaréwno jako skonczona catosé
uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czeSé i urzadzenie z osobna nie mogta by¢é uzywana z powodu
zaistnienia wady lub jej usuwania.

Wykonawca zapewnia, iz wady obiektu budowlanego powstatego w wyniku rob6t budowlanych objetych

przedmiotem umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady i gwarancji usuniete zostang w terminach
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ustalonych przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze kazdorazowy termin nie bedzie krétszy niz 3 dni

robocze od dnia powiadomienia Wykonawcy 0 ujawnionej wadzie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, i zobowigzany jest do usuniecia
stwierdzonych wad nawet w przypadku, jesli stwierdzone wady nie wptywaja na mozliwos¢ uzytkowania

obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru robét z usuniecia

wad. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sgdu. Skorzystanie przez
Zamawiajacego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan
i odpowiedzialnosci przewidzianych umowag, w tym odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych. W przypadku
powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potracenie
naleznosci z tego tytutu zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub innych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej im do realizacji
czesci przedmiotu umowy zobowigzg sie do spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji
bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na jego zgdanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia

roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

Udzielona rekojmia za wady i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 umowy, tj.

<KWOTA> zt (stownie: <KWOTA SLOWNIE>)

w formie <FORMA>.

Zabezpieczenie wnosi sie na caty okres realizacji przedmiotu umowy (z uwzglednieniem okresu rekojmi,

ktorego bieg liczony jest od dnia dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy naleznoSci ztytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione w nastepujacy sposob:

1) 70% kwoty zabezpieczenia okreSlonej w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia okreSlonej w ust. 1 w terminie 15 dni od dnia podpisania przez Strony

protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy
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z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$é przedituzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
okresSlonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy zobowigzany jest
do przediuzenia terminu waznosSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy, bez odrebnego w tym zakresie wezwania
Zamawiajacego. Koszty przedituzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi
Wykonawca.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 12.

Kary umowne

Strony ustanawiajg w umowie odpowiedzialnoS¢ w formie kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
1) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzien

zZwtoki;

2) za przekroczenie terminu, o ktébrym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzien

zZwtoki;

3) za nieprzejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 z przyczyn
nielezagcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego

w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;

4) za nieterminowe usuniecie wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 8 ust. 2,

za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

5) za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia,
w ktérym miato nastgpi¢ przekazanie placu budowy;

6) w przypadku niedopetnienia formalnosci zwigzanych z przedtozeniem do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane oraz zglaszaniem projektéw zmian tych
uméw zawartych z podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami - w wysokosci 2.500,00 zt brutto

za kazde stwierdzone niedopetnienie formalnosci z osobna;
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za nieprzediozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poswiadczonej

za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.500,00 zt

brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie formalnoSci z osobna;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcag
zgodnie z § 5 ust. 16 umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, lub brak zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z § 15 ust. 19
umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy -
za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosSci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidzianego
w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, przewidzianego w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawcag, w stosunku
do ktérego wystepuje nieterminowa zaptata ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien liczony do dnia
dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub do dnia dokonania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajacego - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

w przypadku brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 15 ust. 19 umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreSlonego w umowie z podwykonawcg, w stosunku do ktérego wystepuje
nieterminowa zaptata ze strony Wykonawcy- odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownikéw robét beda wykonywaty inne osoby
niz te zaakceptowane przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 2 umowy za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

gdy Wykonawca nie realizuje polecen Zamawiajacego badZz jego wyznaczonych przedstawicieli
dotyczacego poprawek i zmian sposobu realizacji przedmiotu umowy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;
w przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegblnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw
umowy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy;

w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 - w wysokosci
1.500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu;

w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnoSci w zakresie realizacji zaméwienia - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
niezatrudnienia osoby/oséb, za kazdg z osbéb oddzielnie, po uplywie wyznaczonego przez

Zamawiajgcego terminu na zatrudnienie osoby na podstawie umowy o prace;
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wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzieh opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przedstawienie raportu.
Maksymalna taczng wysokoS¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 8 ust. 2 umowy.
Kary okreslone w ust. 2 pkt 1-17 nalicza sie niezaleznie.

Zapfata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét
i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.
Kary umowne bedag potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, zgodnie z zasadami ogdlnymi Kodeksu

cywilnego, przenoszacego wysokosé kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 13.
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w przypadku, gdy:
1) Wykonawca w terminie wynikajgcym z umowy nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania

projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo;

2) Wykonawca nie realizuje postanowien umowy, w szczegblnoSci obowigzkéw, o ktérych mowa
w § 41§ 5 umowy;
3) Wykonawca nie zatrudnia pracownikéw na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanym

W umowie;

4) Wykonawca nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentéw dotyczacych zatrudniania
pracownikéw na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanym w umowie lub uchyla sie

od kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie;

5) Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposob

nieprzerwany nie realizuje go przez okres co najmniej 30 dni;

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie
okreSlonym przez Zamawiajgcego lub w przypadku wstrzymania jego realizacji przez Zamawiajgcego
nie podjat dalszej realizacji przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego
pisemnej informacji o wznowieniu jego realizacji;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z OPZ oraz nie stosuje sie
do polecen Zamawiajgcego dotyczacych poprawek lub zmian sposobu wykonania przedmiotu

umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

8) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie termindéw realizacji poszczegblnych
elementéw przedmiotu umowy lub jezeli stopien zaawansowania realizacji przedmiotu umowy

W ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz termin jego wykonania jest zagrozony;
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9) nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie dziatalnoSci gospodarczej

prowadzonej przez Wykonawce;
10) nastapi zajecie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposoéb,

skutkujace uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1-10, przed odstgpieniem od umowy Zamawiajacy wezwie Wykonawce
w formie pisemnej do usuniecia stwierdzonego naruszenia badZz wykonania obowiazku i wyznaczy
Wykonawcy w tym celu dodatkowy, co najmniej 14-dniowy termin, po ktérego bezskutecznym uptywie

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w przypadku koniecznosci
dokonania bezpoSrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2

umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o okolicznoSciach
stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ust. 1 i 3. Odstgpienie od umowy moze nastapic,

wedle wyboru Zamawiajacego, w catosci lub w oznaczonej czesci.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy i, nie zwalniajgc Wykonawcy
z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw umowy, powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy osobie trzeciej,

bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu.

W przypadku odstgpienia od umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia umowy w odniesieniu
do zrealizowanej czesci Swiadczenia, w szczegdlnoSci postanowienia § 10 dotyczace rekojmi za wady
i gwarancji.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie

Z postanowieniami § 12 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wyptaty kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy celem

zaspokojenia naleznosci przystugujacych Zamawiajagcemu od Wykonawcy zgodnie z umowa.

Niezaleznie od wystapienia przypadkow, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy

w przypadkach okreslonych w art. 456 PZP i przepisach Kodeksu cywilnego.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé realizacje przedmiotu

umowy, zabezpieczy¢ teren budowy i roboty budowlane oraz opusci¢ teren budowy niezwtocznie, lecz nie

pbézniej niz w terminie 15 dni roboczych od daty doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, wszelkie koszty wynikajace

Z powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obciazajg nastepujace obowiazki:

1) wterminie 15 dni roboczych od daty doreczenia oSwiadczenia o odstapieniu od umowy Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji przedmiotu umowy, o ktérym

mowa w § 8 ust. 10 umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane czynnosci, prace lub roboty budowlane w zakresie obustronnie

uzgodnionym na koszt tej Strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

- Strona 23z 30 -



tAD

12

13.

14.

POLSKI BGK

BANK GOSPODARSTWA
- KRAJOWEGO

Znak sprawy: RIN.271.1.2.2024
3) Wykonawca zgtosi gotowo$Sé do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy

w zakresie przerwanym oraz robot zabezpieczajgcych;

4) Wykonawca usunie sprzet, materialy, urzadzenia i konstrukcje, ktérych usuniecia zazgda

Zamawiajacy oraz opusci teren budowy.

. Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy wykona te czynnosci

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru przedmiotu umowy w zakresie przerwanym oraz zaptaty wynagrodzenia

za przedmiot umowy, ktéry zostat wykonany do dnia odstgpienia od umowy;
2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, rozliczenie wykonanego przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 8 umowy.

§ 14.

Zmiana postanowief umowy

Wszelkie zmiany w umowie mogg byé dokonane za zgodg obu Stron i bedg one dopuszczalne wytgcznie

w granicach unormowania art. 455 PZP.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien umowy w nastepujgcych okolicznoSciach:

1) zmian technicznych lub technologicznych spowodowanych nastepujacymi okolicznoSciami:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, urzgdzen lub sprzetu nowszej generacji niz wskazane w OPZ,
ktorych zastosowanie lub uzycie bedzie skutkowaé poprawieniem parametréw technicznych lub
uzytkowych, lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwi uzyskanie lepszej jakoSci przedmiotu

umowy;

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, powodujacej zmiane sposobu
wykonywania przedmiotu umowy, pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu umowy
lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych prac lub rob6t budowlanych, jak roéwniez kosztéow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiggniecia nie mniejszych
parametrow koncowych przedmiotu umowy;

¢) niedostepnosScia na rynku technologii, materiatéw, urzadzen lub sprzetu wskazanych w OPZ,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych technologii, materiatow,
urzadzen lub sprzetu;

d) odmiennymi od przyjetych w OPZ warunkami geologicznymi lub hydrologicznymi skutkujgcymi
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technicznych,

technologicznych lub zatozeniach co do materiatéw, urzadzen lub sprzetu;
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e) mozliwoScig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,

technologicznych lub rozwigzan co do materiatdow, urzadzen lub sprzetu, niz wskazane w OPZ
w sytuacji, gdy zastosowanie tych rozwiazan spowoduje skrocenie czasu realizacji przedmiotu
umowy lub poprawienie parametréw technicznych lub uzytkowych, lub pozwoli na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwi uzyskanie lepszej jakoSci przedmiotu umowy, lub wynika ze zmiany przepiséw prawa, lub
zmiany warunkoéw realizacyjnych okreslonych w OPZ, lub gdyby zastosowanie rozwigzan

dotychczasowych grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

zmian spowodowanych dziataniami organéw administracji, w tym organéw administracji rzadowej,
samorzadowej, jak réwniez organéw i podmiotoéw, ktérych dziatalno§é wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen, postanowien, opinii icertyfikatow w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy;

wystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w § 6 ust. 4 umowy, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, w szczegdlnosci w wyniku Smierci, choroby, ustania stosunku pracy,
reorganizacji, lub innego zdarzenia losowego lub innej przyczyny niezaleznej od Wykonawcy lub gdy
Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Przedmiotowa zmiana
mozliwa jest pod warunkiem, ze Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu umowy inne osoby
spetniajace warunki okreslone w SWZ. Zmiana umowy dotyczyé moze woéwczas osdb wskazanych

w § 6 ust. 4 umowy;

wystapienia koniecznosci zmiany podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP - zmiana umowy mozliwa jest na zasadach okreSlonych w § 5 ust. 7

umowy i dotyczy¢ moze zmiany ww. podmiotu;

wystapienia nastepujacych okolicznosci:

a) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatow,
produktow, komponentéw produktéw lub materiatéw, niezaleznych od Wykonawcy trudno$ci
w dostepie do materiatéw, urzadzen, sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

b) wstrzymania, przestoju lub opdznienia realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

c) niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajacych  zarbwno  wykonywanie
(prowadzenie) prac lub robét budowlanych bezpiecznie pod wzgledem BHP, zgodnie z technologia
rob6t lub zasadami sztuki budowlanej lub przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, przez okres diuzszy niz 3 kolejne dni kalendarzowe;

d) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje umowy;

e) koniecznoscig usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ;

f)  koniecznoscig dokonania zmian w przedmiocie umowy z przyczyn technicznych, technologicznych
lub w wyniku prowadzonych spraw sagdowych, administracyjnych lub zaistnienia nieprzewidzianej,

z zachowaniem nalezytej starannosci, koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej;
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wystapieniem sity wyzszej uniemozliwiajacej prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, przez ktérg

rozumie sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy oraz ktérego nie mogly uniknaé, ani ktéremu nie mogly
zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, w szczegblnosci: powodz, pozar, inne kleski
zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenistwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania wojenne, stany
nadzwyczajne, epidemie i stany zagrozenia epidemicznego, ograniczenia zwiazane z kwarantanng,

embargo, akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajSciu
przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej,
Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez musi
podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania przedmiotu umowy, ktérych
podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej. W przypadku ustania sity wyzszej, Strony
niezwtocznie przystapig do realizacji swych obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w OPZ, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, warunkéw geologicznych, geotechnicznych, archeologicznych, wodnych lub

terenowych;

wystgpieniem koniecznoSci zaniechania wykonania czynnosci, prac lub robét budowlanych,
wykonania czynnosci, prac lub robét zamiennych lub czynnosci, prac lub rob6t dodatkowych, jesli
staty sie one niezbedne;

wystapieniem kolizji lub niebezpieczenstwa kolizji lub koniecznosci wzajemnego skoordynowania
prac lub rob6t budowlanych z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty,
lub Zamawiajgcego inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;
koniecznos$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii;

wystagpieniem innych niz wymienione powyzej okolicznosci, nielezgcych po stronie Wykonawcy,
ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
w szczegblnosci  wystgpienia okolicznoSci takich jak: upadtoSé lub likwidacja kluczowego
podwykonawcy lub brak mozliwosci realizowania przez niego przedmiotu umowy z innego waznego
powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego podwykonawcy sg istotne dla zrealizowania
przedmiotu umowy, a jego zastgpienie innym podwykonawca w krétkim czasie jest obiektywnie

niemozliwe.

W wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, zmianie ulegng postanowienia umowy, na ktére

ww. okolicznoSci maja wptyw, w szczegblnosci termin realizacji przedmiotu umowy, zakres Swiadczenia

oraz sposob zrealizowania przedmiotu umowy, a takze wynagrodzenie Wykonawcy.

Wszystkie postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode

lub odméwic jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.
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niewaznosci.

§ 15.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

W przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastapi zmiana:

1) stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym

wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w Ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych

oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlone

w postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy
najwczesniej w dniu wejScia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek
powinien zawieraé¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg lub
beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow

uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego w umowie, a w szczeg06Inosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokoSci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowoS¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysoko$é kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce;

3) szczegbdtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce.

W terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwrocic sie

do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub

dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami).

Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca od dnia

otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzief przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego

wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.
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W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejma dziatania w celu

uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosSci wynagrodzenia Wykonawcy

dotyczyé bedzie wylgcznie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

Zamawiajacy moze Wystgpié do Wykonawcy z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy,
w przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien
zawieraé co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepiséw.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatow do wglgdu lub Kkopii
potwierdzonych za zgodnosS¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktérych mowa w ust. 1, majg lub bedg mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj
i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia

pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreSlenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2, ktéra zacznie obowigzywaé po dniu zawarcia umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy w ujeciu brutto ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej
stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokoSé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za wykonywanie przedmiotu umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki danego podatku,
przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wylgcznie tej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktérej zgodnie
Z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.
Warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, bedzie waloryzowana w okresie obowigzywania
umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, natomiast kolejne zmiany beda nastepowac
nie czesciej niz co trzy miesigce od dnia wprowadzenia poprzedniej zmiany.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej tablica 1
OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki
przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

Strony moga zada¢ zmiany wynagrodzenia wytaczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 10,
wzroSnie lub zmaleje o co najmniej o 5%.

Brak bedzie podstaw do zmiany wynagrodzenia wytacznie z uwagi na zmiane cen materiatéw lub kosztow,
nawet jesli osiggnie ona zatozony w umowie putap, jesli Strona zadajaca takiej zmiany nie wykaze, ze zmiana
cen materiatéow lub kosztow wptyneta na koszt wykonania przedmiotu umowy.

Waloryzacji podlegaé bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate

do wykonania w okresie podlegajacym waloryzaciji.
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Swiadczenia, w szczegblnosci roboty dodatkowe lub zamienne.
15. Waloryzacji podlegaé bedzie wylgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane
w terminie zakonczenia robét. Po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.
16. kgczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 9, nie moze
przekroczy¢ w okresie obowigzywania umowy wartosci 10% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 8 ust.
2 umowy.
17. Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytutu waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg wzoru:
Kz = Kp x W/100
gdzie:
Kz - kwota waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania
W - wskaznik cen produkgji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOLEM

18. Wszelkie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony

pod rygorem niewaznosSci.

19. Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 9-17, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sa
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 16.

Cesja wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci na osoby trzecie bez jego zgody wyrazonej na piSmie

pod rygorem niewaznosci.

§17.
Postanowienia kofAicowe

1. Strony zgodnie oSwiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga powstaé podczas
realizacji niniejszej umowy byty rozwigzywane polubownie.

2. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Dokumenty sktadajace sie na umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czeS¢ umowy
w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:
1) umowa;
2) OPz
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4) pozostate dokumenty dotyczace postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;
5) pozostate dokumenty ofertowe.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo
budowlane i PZP oraz innych powszechnie obowigzujgcych aktow prawa.
5. Postanowienia umowy s3a interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiajgcy,

a jeden Wykonawca.

Zatgczniki do umowy:

1. Zatgcznik Nr 1 - oferta Wykonawcy

2. Zatacznik Nr 2 - dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie okreslonym w SWZ

3. Zatgcznik Nr 3 - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4. Zatacznik Nr 4 - harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Zatacznik Nr 5 - kosztorys ofertowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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