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DTI/2017/43
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Wymagania techniczne
dla wykonania instalacji chłodziwowej, oleju do honowania i sprężonego powietrza w budynku B-2.
1. Cel zadania:
Celem zadania jest zasilanie i powrót mediów procesowych (chłodziwo i olej do honowania) do i z maszyn obróbki szlifierskiej metalu oraz sprężonego powietrza w hali produkcyjnej B-2, zlokalizowanej w fabryce SKF Polska S. A. w Poznaniu.
2. Przedmiot zadania:
2.1. Zakup, dostawa i montaż instalacji rurowej, w tym konstrukcji wsporczych i innych elementów niezbędnych do wykonania zadania.
2.2. Czyszczenie i płukanie układów

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

2.4. Wykonanie podłączeń do istniejących systemów zasilania i powrotu chłodziwa i sprężonego powietrza
2.5. Wykonanie podłączeńdo nowego systemu zasilania i powrotu oleju do honowania

2.6. Pomiary i próby, w tym szczelności.

3. Pozostałe wymagania
3.1. Przedmiot zadania musi być wykonany zgodnie z załączonym projektem 6 - 27/2016-07 (załącznik 1 do Wymagań Technicznych) wraz z załącznikami 1.1 do 1.34. Wszelkie zmiany należy pisemnie uzgodnić z Projektantem oraz Inwestorem
3.2. Oferta musi uwzględniać podział na następujące etapy wykonania instalacji w hali:
3.2.1. Etap 1 –dla zakresu sprężonego powietrza oraz oleju do honowania i chłodziwa (zasilanie i powrót) – obszar cały za wyjątkiem obszaru oznaczonego na rysunku 1: I-J / 4-10 - rozpoczęcie wykonania początek sierpnia 2017, zakończenie zadania w koniec sierpnia 2017 roku
3.2.2. Etap 2 – obszar oznaczony na rysunku 1: I-J / 4-10 - rozpoczęcie wykonania w połowie września 2017, zakończenie zadania w listopadzie 2017 

3.3. Ceny w ofercie muszą być możliwie szczegółowe tak, żeby można było wyodrębnić cenę instalacji, centrali wraz z kosztami zakupu, transportu, ustawienia i uruchomienia oraz konstrukcji wsporczej

4. Załączniki

1. Projekt wykonawczy nr 6 - 27/2016-07, wykonany przez PREMA PROJEKT, wraz z rysunkami 1 do 34
Opracował:
Jarosław Otocki
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