
 
 

ZP.272.2.2022                                 Nowy Sącz, dnia 15 lutego 2022 r. 
 
 

 
Wykonawcy 
zainteresowani udziałem  
w postępowaniu 
 

 
Dotyczy: Zamówienie na prace geodezyjne dla celów gospodarowania nieruchomościami. 
 
I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Powiat 
Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej zamawiającym, przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, 
zwanej  dalej SWZ. 
 
Pytanie 1 wykonawcy: 
„(…) Proszę o wyjaśnienie kilku wątpliwości dla części I i II. Po pierwsze czy sukcesywne wyznaczanie 
punktów granicznych oznacza, że dla części I będzie 12 (bo tyle ma być wydzielonych nowych działek),  
a dla części II 10-15 niezależnych zleceń a więc i tyle też niezależnych zgłoszeń prac geodezyjnych  
w PZGiK? (…)”  
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie 1: 
W przypadku Części 1 zamówienia liczba zleceń wystawionych przez zamawiającego i liczba zgłoszeń prac 
geodezyjnych w PZGIK będą uzależnione od liczby działek powstałych w wyniku podziału oraz liczby, 
terminów i wyników przetargów na sprzedaż tych działek. Geodeta będzie zobowiązany do okazania tylu 
działek ile sam wydzielił, ponieważ przedmiotem zamówienia jest również wykonanie podziału działki. 
 
W przypadku Części 2 zamówienia liczba zleceń wystawionych przez zamawiającego i liczba zgłoszeń prac 
geodezyjnych w PZGIK będą uzależnione od liczby, terminów i wyników przetargów na sprzedaż działek 
będących przedmiotem tej części zamówienia. 
 
Pytanie 2 wykonawcy: 
„(…) Po drugie skąd różnica terminu między częścią I i II w zakresie wyznaczania punktów, czyli w cz. I jest 
30 dni  a w cz. II jest 60 dni? O ile dla cz. II jest to termin realny o tyle w dla cz. I może okazać się nierealny 
bez winy geodety. Zawiadomienie stron (nawet priorytetem)  z uwzględnieniem możliwości podwójnego 
awizowania (14 dni) i powrotu zwrotki do wykonawcy (od 7-14 dni) oraz z wymaganym terminem liczonym 
w dniach od wyznaczenia punktów granicznych (7 dni + 1) plus ustawowy czas na weryfikację operatu 
geodezyjnego (7 dni roboczych, czyli 9 dni kalendarzowych) już daje ponad miesiąc czasu (nie licząc już 
czasu na sporządzenie operatu). A wystarczy poślizg w ośrodku geodezyjnym czy na poczcie (co nie należy 
do rzadkości) i termin będzie przekroczony. Proszę więc o wyjaśnienie skąd ta różnica w czasie dla cz. I i II, 
skoro dotyczą takiego samego asortymentu pracy, oraz czy można zmienić termin w cz. I na 60 dni tak jak  
to jest w cz. II? Z góry dziękuję za odpowiedź” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie 2: 
Zamawiający wyjaśnia, że różnica w długości wymaganych przez zamawiającego terminów wykonania 
wyznaczania punktów granicznych działek w ramach realizacji Części 1 i Części 2 zamówienia wynika z 
zakresu rzeczowego tych zamówień. W przypadku Części 1 zamówienia wykonawca (geodeta) w pierwszej 
kolejności jest zobowiązany dokonać podziału geodezyjnego działki celem wyodrębnienia z niej ok. 12 
nowych działek ewidencyjnych i jako wykonawca tego podziału będzie w posiadaniu pełnej dokumentacji 



 
 

geodezyjnej niezbędnej do wyznaczenia punktów granicznych w terenie. Zewnętrzne punkty graniczne 
wykonawca (geodeta) wyznaczy i zostaną one zastabilizowane na etapie podziału geodezyjnego. Tym 
samym uczestnikiem wyznaczenia punktów granicznych pierwszej działki (podlegającej późniejszemu 
podziałowi) będzie Powiat Nowosądecki, a w przypadku wyznaczania punktów granicznych następnych 
działek uczestnikami będą Powiat i ewentualnie nabywca danej działki. Nie jest możliwa stabilizacja 
punktów granicznych działek powstałych w wyniku podziału na etapie ich wydzielania, ponieważ działka 
podlegająca podziałowi jest obecnie wykorzystywana rolniczo na cele dydaktyczne szkoły średniej.  
W przypadku zaś Części 2 zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do sukcesywnego wznawiania 
znaków granicznych (wyznaczania punktów granicznych) i okazania nabywcom działek, które powstały  
w wyniku podziału dokonanego przez innego geodetę w 2006 roku, co wiąże się z dodatkowym nakładem 
pracy i czasu związanym z pozyskaniem przez wykonawcę z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wyznaczenia punktów granicznych 
w terenie. Ponadto w ramach realizacji Części 1 zamówienia zamawiający wymaga wyznaczania punktów 
granicznych działek w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia aktu notarialnego. 
Wykonawca (geodeta) zostanie poinformowany o planowanym wyznaczeniu punktów granicznych 
niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości. Termin aktu notarialnego 
wyznaczany jest – zgodnie z procedurami w tym zakresie – minimum dwa tygodnie po zamknięciu przetargu 
na sprzedaż nieruchomości. Tym samym realny czas na wyznaczenie punktów granicznych wynosi minimum 
45 dni. 
W związku z powyższym zamawiający nie zmienia wymaganych terminów wykonania zamówienia podanych 
w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 
 
II. Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający zmienia treść SWZ poprzez: 

 przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18 lutego 2022 r. do godziny 10.00, 
 zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 18 lutego 2022 r. godz. 10.15. 
 zmianę terminu związania ofertą do dnia 19 marca 2022 r. 

 
Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

a) pkt XI ppkt 1 lit. b) zdanie pierwsze SWZ otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania znajdującą 
się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki,  
w terminie do dnia 18 lutego 2022 r. do godziny 10.00”. 
 

b) pkt XI ppkt 3 lit. b) zdanie drugie SWZ otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający ustala termin otwarcia ofert na dzień 18 lutego 2022 r. godz. 10.15” 
 

c) pkt XI ppkt 4 lit. a) zdanie drugie SWZ otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca jest zatem związany ofertą do dnia 19 marca 2022 r.” 

 
III. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
IV. Zamawiający informuje, że zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu. 

 

 

 
 
 

Beata Zięcina - Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

 
Otrzymują: 
1. Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
2. strona internetowa prowadzonego postępowania http://www.bip.nowosadecki.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki     
3. a/a  


