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A. Przedmiot zamówienia  

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do złożenia 
przez Zamawiającego oferty w konkursie ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
mającym na celu wybór zadań do projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 
kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe” ujętego w 
Krajowym Programie Kolejowym. Etap I i II  
 
Ww. dokumentacja dotyczy zadania: Budowa tunelu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 805 na 
terenie m. Pilawa pod torami linii kolejowej nr 7, 12 i 13. 
 
Zgodnie z wymaganiami PKP PLK S.A. warunkiem udziału w konkursie (https://www.plk-
sa.pl/nabor-do-projektu-pn-poprawa-bezpieczenstwa-na-skrzyzowaniach-kolejowo-
drogowych) jest koncepcja programowo-przestrzenna, która powinna obejmować: 
1) rozwiązania techniczne, obejmujące: 
- projekt zagospodarowania terenu; 
- przekrój poprzeczny i podłużny; 
- wyniki podstawowych badań geologicznych; 
- identyfikacja istotnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu; 
2) sposób powiązania z lokalnym układem komunikacyjnym; 
3) zbiorcze zestawienie kosztów. 
 
Termin wykonania usługi – 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 
Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia będzie służył Zamawiającemu 
do złożenia oferty w ww. Konkursie i powinien być kompletny z punktu widzenia tego celu. 
 
 
 
B. Przebieg procesu projektowego  

 
1. Zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich niezbędnych danych, 
informacji, materiałów umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie procesu 
projektowego i finalizację umowy.  
W szczególności Wykonawca pozyska: 
- informacje na temat klasy i kategorii dróg włączających się do projektowanej 

drogi wojewódzkiej 
- informacje na temat obiektów objętych ochroną występujących w rejonie 

projektowanej drogi 
- wstępne warunki zarządców dróg, kolei i cieków powiązanych z projektowaną 

drogą wojewódzką 
- wnioski samorządów lokalnych oraz właściwych instytucji, których stanowisko 

jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy 
 

2. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje 
 

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania,  oceny i ekspertyzy 
stanu technicznego istniejących obiektów, gruntów i uwarunkowań terenowych oraz 
inwentaryzacje stanu istniejącego. Wyniki powyższych działań i opracowań 
Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy 
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego weryfikowania sporządzonych 
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opracowań  pod kątem ich aktualności. Ewentualne zmiany stanu istniejącego 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji projektowej.  
 

3. Założenia projektowe  
Klasa drogi – G 
Szerokość pasa ruchu – 3,5m 
Prędkość do projektowania – 50km/h 
Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów – jednostronna droga dla pieszych i 
rowerów 

 
4. Wstępne rozwiązania projektowe 

W terminie nie później niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy Wykonawca 
zobowiązany jest sporządzić na wstępnej mapie do celów projektowych (mapie 
zasadniczej uzupełnionej o aktualne pomiary wysokościowe i elementy aktualnego 
zagospodarowania drogi i jej otoczenia) wstępne propozycje projektowe drogi i 
branż towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami, założeniami i 
wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiałów wyjściowych, danych 
i informacji oraz wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, 
inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany jest również do przeanalizowania 
warunków zarządców dróg, kolei i cieków powiązanych z projektowaną drogą 
wojewódzką oraz wniosków lokalnych samorządów i właściwych instytucji, których 
stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, i przedstawić 
Zamawiającemu swoją opinię odnośnie możliwości ich uwzględnienia.   
W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania bądź uzyskania 
materiałów niezbędnych do sporządzenia wstępnych propozycji projektowych, 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu w celu 
podjęcia dalszych ustaleń.  
Wstępne rozwiązania projektowe Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu na spotkaniu roboczym, które odbędzie się nie później niż 3 
miesiące od dnia zawarcia umowy. Podjęte na spotkaniu ustalenia w zakresie 
rozwiązań projektowych umożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy  

 
 

5. Spotkanie z Zamawiającym 
Powinno odbyć się nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
Celem Spotkania będzie przedstawienie przez Wykonawcę wstępnych rozwiązań 
projektowych sporządzonych o wytyczne zawarte w umowie, omówienie tych 
rozwiązań przez Wykonawcę.   
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i omówienia na Spotkaniu 
zgromadzonych danych i materiałów  wyjściowych do projektowania, a także 
wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji.  

   
6. Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno – 

budowlanymi 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz wiedzą techniczną zawartą we Wzorcach i Standardach wydanych 
przez Ministerstwo Infrastruktury.. 
W przypadku braku możliwości wykonania dokumentacji zgodnie z przepisami lub 
uzasadnionej konieczności wykonania dokumentacji niezgodnie z przepisami, 
Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w dokumentacji warunków trudnych lub 
wskazanie elementów wymagających uzyskania odstępstwa od przepisów 
techniczno – budowlanych.  
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7. Zbiorcze zestawienie kosztów 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zbiorcze zestawienie kosztów, które powinno 
zawierać wszystkie orientacyjne koszty związane z przygotowaniem i realizacją 
zadania inwestycyjnego, w tym koszty opracowania projektu budowlanego, 
wykonania robót budowlanych, wykupu gruntów oraz rezerwy na roboty 
nieprzewidziane. 
Zbiorcze zestawienie kosztów Wykonawca zobowiązany jest wykonać po 
uzgodnieniu przez  Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych. 

 
8. Uzgodnienia i opinie  

Dla sporządzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym właścicieli lub 
zarządców dróg, linii kolejowych, urządzeń infrastruktury technicznej i innych 
obiektów, Zamawiającego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego (w zakresie geometrii przyjętych rozwiązań). 
Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji 
umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu 
wraz z własną opinią odnośnie ich treści i skutków w dalszej realizacji umowy.  W 
przypadku konieczności skorzystania z trybu odwoławczego (odwołanie, skarga, 
zażalenie itp.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowne wystąpienie, 
którego treść zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 
W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach 
w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji należy przedstawić je 
niezwłocznie Zamawiającemu wraz z własną opinią w celu podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.  
Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związanie z uzyskaniem 
uzgodnień, opinii, warunków, decyzji. 

 
 
 
C. Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone 

opracowania a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska 
poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych, 
zarówno w  wersji papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany 
przekazać wersje jednobrzmiące.  

2. Opracowania i materiały należy przekazywać w formie i ilości wskazanej w niniejszej 
Specyfikacji. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, 
ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest 
przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wraz z niezbędnym własnym 
stanowiskiem (opinią).  

3. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać na nośnikach CD lub DVD, w nw. formatach: 

- rysunki – format .dwg i .pdf 
- opisy – format .doc i .pdf 
- tabele – format .xls i .pdf 
- kosztorysy – format .xls. i pdf  
- inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym. 

4. Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan 
opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów, 
pieczęcie organów, wszelkie adnotacje. Wersję elektroniczną projektu budowlanego 
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić po zatwierdzeniu projektu przez organ 
architektoniczno – budowlany. 
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5. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy 
protokole przekazania (sporządzonym wg wzoru formularza) dokumentację 
projektową. 

6. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez 
Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania 
wykonanych robót i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.  

7. Wymagania odnośnie formy opracowań projektowych  
- należy uwzględnić zapisy wskazane w odrębnych punktach niniejszej 

Specyfikacji 
- nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania 

opracowań projektowych podlegających odbiorowi  
- przekazywane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo 

adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstępne rozwiązania projektowe, 
projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyższe dotyczy stron tytułowych 
opracowań, metryk itp.  

 
 
D. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki 
sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową 

- przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej 
- działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak 

również osób, którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie 
lub zaniechanie 

- zastosowanie właściwych materiałów, metod  i oprogramowania 
komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen 
stanu technicznego i prac projektowych 

- za wady i błędy w dokumentacji projektowej, a w szczególności za błędy 
wynikające z niewłaściwie wykonanej oceny stanu technicznego, 
inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich obiektów, urządzeń budowlanych, 
inżynierskich i urządzeń infrastruktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia roszczeń z tego tytułu 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 
- wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, regulaminami i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi  

- przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej wynikających z obowiązujących przepisów  

- zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność 
budowy i eksploatacji 

- zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii robót i materiałów 

- do zapewnienia wykonania opracowań projektowych przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia 

- dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy 
- do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia 
opracowań projektowych  

 
  


