
Nr postępowania: ORG.271.14.2022

      Tłuchowo, dnia 08.12.2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Działając w trybie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) Zamawiający Gmina Tłuchowo udziela odpowiedzi na zadane 

pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż powinien on ponosić odpowiedzialność za ewentualne szkody na zasadzie

winy, a nie ryzyka. Przy obecnym zapisie § 7 ust. 31 Wykonawca ponosiłby odpowiedzialność również za

zdarzenia, które nie pozostają w bezpośrednim związku przyczyno-skutkowym z jego działaniami. Jest to

sytuacja niedopuszczalna. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 7 ust. 31 z:

„31. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w mieniu lub utratę

zdrowia,  uszkodzenie  ciała  oraz  śmierć  powstałe  podczas  i  w konsekwencji  wykonywania  Umowy,  z

wyjątkiem zdarzeń objętych ryzykiem inwestora, do których należą ryzyko wojny, działań zaczepnych,

inwazji, działań nieprzyjacielskich”

na:

„31. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu lub utratę zdrowia, uszkodzenie

ciała  oraz  śmierć  powstałe  podczas  i  w  konsekwencji  wykonywania  Umowy,  

z wyjątkiem zdarzeń objętych ryzykiem inwestora, do których należą ryzyko wojny, działań zaczepnych,

inwazji, działań nieprzyjacielskich”.

2. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca jako profesjonalny podmiot jest gotów do usunięcia ewentualnych wad i usterek ujawnionych

podczas odbioru. W związku z powyższym nie ma konieczności odstępowania od umowy lub obniżenia

wynagrodzenia Wykonawcy. Wnosimy zatem o zmianę § 12 ust. 10 pkt 4) z:

„4) w przypadku wad lub usterek, które nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają ani nie utrudniają

użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może,



wedle własnego wyboru, odmówić odbioru i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie -

w tej sytuacji Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, przy czym prawo odstąpienia powinno

być wykonane w terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu bądź dokonać odbioru - w tej sytuacji

Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy”

na:

„4) w przypadku wad lub usterek, które nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają ani nie utrudniają

użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może

odmówić odbioru i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie”.

3. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca powinien ponosić  odpowiedzialność  tylko w sytuacji,  gdy nie  wywiązał  się  on ze swoich

obowiązków z przyczyn całkowicie od niego zależnych. Ponadto wyznaczenie terminu na usunięcie wad

bez  porozumienia  z  Wykonawcą może doprowadzić  do  sytuacji,  że  Wykonawca nie  będzie  w stanie

wykonać  zadania  w  jednostronnie  wyznaczonym  terminie  ze  względu  na  kwestie  techniczne  lub

logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. Wnosimy zatem o:

a) zmianę § 13 ust. 10 z:

„10.  Jeżeli  Wykonawca  nie  wykonał  swoich  zobowiązań  z  tytułu  gwarancji  lub  rękojmi  to

Zamawiający  jest  uprawniony  usunąć  wady  przedmiotu  umowy  w  zastępstwie  i  na  koszt

Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z

narosłymi  odsetkami  albo  też  zatrzymać  kwotę  zabezpieczenia  i  narosłe  odsetki  od  kwoty  tego

zabezpieczenia. W przypadku jeżeli koszt usunięcia usterek bądź wad przedmiotu umowy przewyższa

kwotę zabezpieczenia, powstała w ten sposób wartość obciąża w całości Wykonawcę”

na:

„10. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu

gwarancji  lub  rękojmi  to  Zamawiający  jest  uprawniony  usunąć  wady  przedmiotu  umowy  w

zastępstwie  i  na  koszt  Wykonawcy,  wykorzystując  na  ten  cel  kwotę  zabezpieczenia  należytego

wykonania umowy wraz z narosłymi odsetkami. W przypadku jeżeli koszt usunięcia usterek bądź

wad przedmiotu umowy przewyższa kwotę zabezpieczenia, powstała w ten sposób wartość obciąża

w całości Wykonawcę”;

b) zmianę § 14 ust. 6 z:

„6.  W razie  ujawnienia  wad  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do

bezpłatnego usunięcia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, a w uzasadnionym

przypadku w innym uzgodnionym przez stron terminie. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę

zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zlecenia

usunięcia zaistniałej  wady osobie trzeciej  na koszt i  ryzyko wykonawcy. Termin gwarancji  ulega

przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w

sposób  pełny  korzystać,  natomiast  w  przypadku  urządzeń  wymienionych  na  nowe  termin

obowiązywania gwarancji biegnie od nowa”

na:

„6.  W razie  ujawnienia  wad  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do

bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli jest to technicznie możliwe, w terminie do 14 dni



od dnia zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez stron terminie. W

przypadku  nie  usunięcia  przez  wykonawcę  zgłoszonej  wady  z  przyczyn  zależnych  od

Wykonawcy w  terminie,  Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo  do  zlecenia  usunięcia

zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o

czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny

korzystać, natomiast w przypadku urządzeń wymienionych na nowe termin obowiązywania gwarancji

biegnie od nowa”;

c) zmianę § 14 ust. 7 z:

„7. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach wynikających z umowy określonych w

protokole,  Zamawiający  ma prawo do zastępczego usunięcia  wad w ramach rękojmi  na koszt  i

ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z udzielonego zabezpieczenia”

na:

„7.  W  przypadku  nie  usunięcia  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  ujawnionych  wad  w

terminach wynikających z umowy określonych w protokole, Zamawiający ma prawo do zastępczego

usunięcia  wad w ramach rękojmi  na koszt  i  ryzyko Wykonawcy,  albo do zaspokojenia  roszczeń

Zamawiającego z udzielonego zabezpieczenia”.

4. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wad i usterek, które wynikły z

przyczyn  tkwiących  w  przedmiocie  umowy.  Ponadto  to  Zamawiający  w  §  14  ust.  1  sam  obliguje

Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w przypadku ujawnienia wad lub

usterek w przedmiocie zamówienia Zamawiający powinien w pierwszej kolejności skorzystać z uprawnień

przysługujących mu z tytułu tejże gwarancji. Wnosimy zatem o zmianę § 14 ust. 2 z:

„2.  Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu

gwarancji”

na:

„2.  Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu

gwarancji, z tym że uprawnienia z rękojmi Zamawiający będzie realizował, gdy Wykonawca

nie wykona obowiązków z gwarancji”.

5. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż jego opóźnienie w odebraniu placu budowy, rozpoczęciu robót lub przerwa

w ich realizacji nie musi mieć wpływu na zakończenie całości prac w terminie. W związku z powyższym

wnosimy o wykreślenie pkt 1), 2) i 3) z ust. 1 w § 15. 

6. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż może on ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie wywiązał on

się  ze  swoich  zobowiązań  z  przyczyn całkowicie  od  niego  zależnych.  Zapisy  § 15 w dotychczasowej

formule powodują, iż Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty  ewentualnych kar umownych nawet w

sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy lub usunięcie wad w terminie.

Są to zatem zapisy krzywdzące dla Wykonawcy i stawiające go w podporządkowanej pozycji w stosunku

do Zamawiającego niezależnie od przyczyn ewentualnych przesunięć terminów realizacji  lub usunięcia

wad. Ponadto zauważyć należy, że zapisy te stoją również w sprzeczności z art. 433 pkt 1) ustawy Pzp,



który zakazuje obciążania Wykonawcy odpowiedzialnością za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione

okolicznościami lub zakresem zamówienia. W związku z tym wnosimy o zastąpienie terminu opóźnienie

pojęciem zwłoka w § 15 ust. 1 pkt 5), 6), 7) i 14).

7. Dotyczy projektu umowy:

Obecna konstrukcja  zapisu  §  15  ust.  2  pkt  2)  uniemożliwia  Wykonawcy  żądanie  od  Zamawiającego

zapłaty kary umownej w sytuacji, gdy to Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn całkowicie od niego

zależnych. Wnosimy zatem o zmianę § 15 ust. 2 pkt 2) z:

„2)  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego  w

wysokości  1  % wynagrodzenia  brutto określonego w § 9 ust.  ust.  1  niniejszej  umowy, z  wyjątkiem

sytuacji przedstawionej w ustawie - Prawo zamówień publicznych”

na:

„2)  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego  w  wysokości  1  %

wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  9  ust.  ust.  1  niniejszej  umowy,  z  wyjątkiem  sytuacji

przedstawionej w ustawie - Prawo zamówień publicznych”.

8. Dotyczy projektu umowy:

Zgodnie z art. 647 i art. 654 Kodeksu cywilnego oraz dominującym poglądem w orzecznictwie jednym z

podstawowych obowiązków Zamawiającego jest odbiór zgłoszonych przez Wykonawcę robót. Protokół z

tej czynności stanowi podstawę do dokonania rozliczeń stron i umożliwia Wykonawcy żądanie zapłaty

należnego mu wynagrodzenia, a na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego za świadczone usługi oraz

za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Wnosimy zatem o:

a) zmianę § 16 ust. 4 pkt 3) z:

„3) Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru robót

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli  odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za

które Wykonawca nie odpowiada”

na:

„3) Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru robót

przerwanych oraz robót zabezpieczających”;

b) dopisanie do § 16 ust 5 punktu o brzmieniu:

„zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane roboty do dnia odstąpienia”.

9. Dotyczy projektu umowy:

W związku z tym, iż zapisy § 22 stanowią powtórzenie zapisu zawartego w § 7 ust. 31, wnosimy o

wykreślenie § 22.

Odpowiedź na pytania 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Zamawiający akceptuje propozycje zmian do projektu umowy.

Niniejsza akceptacja jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla 

przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 
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