

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parsko”.

Ilekróć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parsko”, w ten sposób, że zmianie ulegają zapisy Części II SWZ – Projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj.:

- w § 2 ust. 1 (załączniki) wykreśla się pkt 4: „*Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 4*”,
- w § 5 ust. 6 (pozostałe obowiązki Wykonawcy) wykreśla się ostatnie zdanie: „*Na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawca przygotowuje harmonogram rzeczowo-finansowy o którym mowa w § 6 ust. 9 niniejszej umowy*”,
- w § 6 ust. 7 (wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia) zapis: „*Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie comiesięcznych faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowych odbiorów robót, przy czym ostatnia faktura (płatność) nie może być mniejsza niż 10% wartości zamówienia*” zmienia się na zapis: „*Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu końcowego odbioru robót*”,
- w § 6 (wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia) wykreśla się ust. 8: „*Protokoły częściowych odbiorów robót sporządzone będą przez Wykonawcę, na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych (harmonogramie rzeczowo-finansowym). Wykonawca przygotowuje i dostarczy harmonogram rzeczowo-finansowy w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien uwzględniać możliwość odbiorów i płatności częściowych oraz końcowej i podlegał będzie uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego*”,

- w § 6 (wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia) wykreśla się ust. 9: *„Płatności częściowe będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Strony protokołem częściowego odbioru robót”*,
- w § 7 ust. 1 (odbioru) wykreśla się pkt 1: *„Odbiory częściowe comiesięczne stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót”*,
- w § 7 ust. 2 (odbioru) wykreśla się wyrażenie: *„Odbiory częściowe”*,
- w § 7 ust. 3 (odbioru) wykreśla się słowo: *„Częściowych”* oraz wyrażenie: *„Przygotowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy”*,
- w § 7 (odbioru) wykreśla się ust. 4: *„Z czynności odbioru częściowego Wykonawca sporządzi protokół częściowego odbioru robót”*,
- w § 8 ust. 3 (kary umowne) wykreśla się pkt 5: *„Za niedostarczenie w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego (o którym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy) – w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki”*,
- w § 12 ust. 1 pkt 3 (kary umowne) wykreśla się lit. a: *„Dopuszcza się możliwość zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umów”*.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Z up. Burmistrza Śmigła
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga