Umowa nr SA.271.2…22
(zn.spr. SA.271.2….2022)

na „pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych- Budowa drogi leśnej nr 5 w Leśnictwie Magura”
z dnia ………….2022 roku
zawarta w Łosiu pomiędzy

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Łosie, Łosie 39, 38-312 Ropa, NIP 738-000-67-44, 
Regon 350545725

Reprezentowanym przez:

Nadleśniczego -  Bartłomieja Sołtysa
Zwanym dalej Zamawiającym
a
Firmą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 reprezentowaną przez ……………………………………….. 
zwanym dalej Inspektorem Nadzoru
§ 1.

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych- Budowa drogi leśnej nr 5 w Leśnictwie Magura”
Inspektor nadzoru przyjmuje obowiązki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów  Prawo  Budowlane  nad realizacją robót budowlanych. 
Wykonawca  oświadcza, że posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji stwierdzone następującymi dokumentami:

Nr upr. …………………………………z dnia …………………………….. roku.  Wydane przez …………………………………………………………………….
§2.

Strony ustalają, że do obowiązków inspektora nadzoru należy:

Pełny zakres obowiązków określonych  w Ustawie Prawo Budowlane. 
Ponadto do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie:

a) udział przy podpisaniu umowy z Wykonawcą robót, zapoznanie się 
z dokumentacją projektową i przekazanie terenu budowy z udziałem Zamawiającego,

b) wizyty na terenie budowy  z dokonaniem wpisu w dzienniku  budowy, zwłaszcza przy wykonywaniu robót zanikowych, dopuszczając wykonawcę robót 
do przystąpienia do wykonywania kolejnych etapów robót, (komisyjnemu odbiorowi 
z udziałem przedstawicieli Zamawiającego  podlega każda warstwa nawierzchni, zwłaszcza przygotowanie podbudowy),
c) nadzór nad prawidłową technologią i kolejnością wykonywanych prac zgodnie 
z dokumentacją,    

d) udział w naradach koordynacyjnych,

e) udział w komisjach odbiorowych,

f) rozliczenie rzeczowo finansowe nadzorowanego zakresu robót,
g) kompletowanie dokumentacji fotograficznej z poszczególnych etapów robót, zwłaszcza robót zanikowych – forma CD, 
h) pisemne potwierdzenie gotowości do przeprowadzenia  komisyjnego odbioru robót,(np. poczta email)
i) przedstawienie koncepcji, rysunków szczegółowych w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, lub zamiennych i innych na żądanie Zamawiającego,

j) dyspozycyjność na każde wezwanie Zamawiającego w godzinach pracy tj. od 7:15 do 15:15 z zastrzeżeniem że komisyjne odbiory robót mogą być wykonywane jedynie w godzinach pracy wymienionych wyżej,

k) nadzór nad prawidłowością wbudowanych materiałów przez Wykonawcę robót, ich zgodność ze specyfikacją techniczną, normami w szczególności ( rury na przepusty, beton, jakość i uziarnienie kruszywa, tłucznia), łącznie z zleceniem badań potwierdzających jakość wbudowanych materiałów,
l)  sporządzanie  i przedstawienie informacji przed każdym komisyjnym odbiorem 
z przeprowadzonych pomiarów.
ł) stosowanie wzorów dokumentów obowiązujących w PGLP 

§3.
Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, to inspektor nadzoru ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, celem podjęcia decyzji co do ich ewentualnego dodatkowego zlecenia.

Bez uprzedniej zgody zamawiającego, inspektor nadzoru nie jest  upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.
W przypadku wątpliwości lub zauważonej niezgodności dokumentacji projektowej inspektor nadzoru winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu w celu zorganizowania narady koordynacyjnej. 
Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu 
na bezpieczeństwo ludzi bądź mienia, to zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do udzielenia polecenia wykonawcy robót na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy lub sporządzenia protokołu i powiadomienia o tym zamawiającego 
w terminie do trzech dni od daty dokonania wpisu.
Inspektor Nadzoru związany jest umową do czasu zakończenia okresu gwarancji obowiązującej z wykonawcą robót budowlanych i w tym czasie zobowiązany jest wstawić się na każdorazowe wezwania Zamawiającego w celu wykonania przeglądu pogwarancyjnego i ewentualnie nadzorowania wykonywanej naprawy gwarancyjnej.
§4.

Wymagany termin realizacji  przedmiotu zamówienia obowiązuje od chwili zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych  do protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych. 

§5.

Strony ustalają, że:

Za czynności związane z realizacją zadań określonych w niniejszej umowie inspektorowi nadzoru przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

………………. netto (słownie: ……………………………… złotych, 00/100)
po przedłożeniu przez wykonawcę  faktury / rachunku. Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
Wystawienie faktury/rachunku  za pełnienie nadzoru inwestorskiego będzie możliwe po dokonaniu końcowego protokolarnego odbioru robót.

Zapłata faktury/rachunku następować będzie przelewem na konto Wykonawcy dokumentacji technicznej/Inspektora nadzoru w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku zamawiającemu.

Za nieterminową zapłatę faktury/rachunku inspektorowi nadzoru przysługują odsetki ustawowe, jednakże nie będzie on  naliczał odsetek za zwłokę w zapłacie faktury/rachunku, jeżeli zwłoka nie będzie przekraczać 2 miesięcy i spowodowana będzie przejściowym brakiem środków finansowych u zamawiającego.
Zwiększenie zakresu robót z Wykonawcą robót budowlanych do 10% wartości umowy netto, nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia inspektora nadzoru zawartego w przedmiotowej umowie.

Nie dopuszcza się częściowej zapłaty za przedmiot umowy.
§6.
Zamawiającemu służy prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od inspektora nadzoru w postaci kar umownych, które przewidziane są w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących inspektora nadzoru – 50% pełnego wynagrodzenia umownego,

b) Za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru mimo utraty uprawnień budowlanych lub członkostwa w OIIB – 100 % wynagrodzenia umownego, 

c) Za nienależyte wykonanie umowy – 50% wynagrodzenia umownego.

d) Za potwierdzenie gotowości do odbioru robót, które zostały wykonane nienależycie, lub nie zostały dokończone – 20% wynagrodzenia umownego i zwrot kosztów dojazdu komisji odbiorowej.

e) Za brak dokumentacji fotograficznej – 20% wynagrodzenia umownego.
Nie wstawienie się na wezwanie wykonawcy robót budowlanych w celu odbioru wykonanych robót (w tym w szczególności robót zanikowych), stanowić będzie naruszenie postanowień umowy to jest jej nienależyte wykonanie.
Brak informacji na temat planowanych przyjazdów inspektora nadzoru na teren budowy znaczyło będzie jako Jego nieobecność, a w konsekwencji nienależyte wykonanie umowy.

Brak sporządzonych pomiarów wg załącznika do umowy   nienależyte wykonanie umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych na zasadach ogólnych K.C.

§7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§8.
Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane w formie pisemnych aneksów  pod rygorem nieważności.

§ 9
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę Nadleśnictwa Łosie oraz znana mu jest treść obowiązujących zasad wynikających z art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i z art. 266 §1, art. 267, art. 268 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

§ 10
Sadem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd właściwy  dla siedziby  Zamawiającego.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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