Załącznik nr 2.3 do SIWZ WIM.271.1.42.2019
Załącznik nr 3 do umowy nr WIM/……./2019

OPIS ZADAŃ OBJĘTYCH WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI OKREŚLONYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Część nr I - Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” 


1. Planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję drogową, polegającą na budowie nowego połączenia drogowego łączącego ulicę Karsiborską z ulicą Wybrzeże Władysława IV. Przedmiotowa droga (dł. ok. 1,3 km) przewidziana jest do realizacji 
z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Współzamawiającym na tym zadaniu będzie również Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze Świnoujścia w zakresie modernizacji sieci wody i kanalizacji sanitarnej. 
I. Zamówienie obejmuje:
1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik nr 2.3 do SIWZ zgodnie z wykazem „Wykaz dokumentacji projektowej”, opracowanej przez Pracownie Projektową MOST Sp. j., 
64-605 Wargowo 88.
2. Wykonanie ekranów ograniczających niekorzystne oddziaływanie budowy 
(hałas i zapylenie) na budynki i ciągi piesze zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.
3. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy 
i dokumentacji  powykonawczej w wersji papierowej (2 egz.) dla każdego etapu 
(obiektu) osobno oraz w wersji elektronicznej (2 egz.)  na płycie  CD  lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg. i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to  wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,  instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji 
i urządzeń związanych z tym obiektem  a także deklaracje zgodności,  aprobaty 
i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia. 
4. Uwaga ! Zamawiający podzielił realizacje zamówienia na dwa etapy:
Etap I – od ul. Wybrzeże Władysława IV ( ok. km. 1270,68) do skrzyżowania z ulicą Łużycka ( ok. km. 922,03 – do studni kanalizacji deszczowej D25)
Etap II – od skrzyżowania z ul. Łużycka ( ok. km 922,03) do skrzyżowania z ul. Karsiborską (ok. km 0,00)
1. termin rozpoczęcia  etapu I– w dniu przekazania placu budowy dla etapu I,
2. termin zakończenia robót etapu I– 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy dla etapu I,
3. termin rozpoczęcia  etapu II– w dniu przekazania placu budowy dla etapu II ( planowane przekazanie placu budowy dla II etapu powinno nastąpić ok. 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy dla I etapu),
Dopuszcza się przekazanie ternu budowy dla etapu II przed zakończeniem realizacji etapu I.
4. termin zakończenia robót etapu II– 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy dla etapu II.

III. Przedmiot zamówienia:
1. Branża drogowa:
· budowa nowych odcinków drogi wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi,
· przebudowa nawierzchni istniejących odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami 
z ulicami bocznymi,
· budowa wydzielonych zatok autobusowych,
· budowa zatok postojowych i parkingów przyległych do drogi (przy Komendzie Portu Wojennego i przy skrzyżowaniu z istniejącym przebiegiem ulicy Steyera),
· przebudowa istniejących ciągów pieszych,
· budowa nowych ciągów pieszych,
· budowa nowej drogi rowerowej,
· przebudowa istniejących zjazdów,
· budowa nowych zjazdów,
· wykonanie elementów organizacji ruchu drogowego;
2. Branża konstrukcyjna:
· rozbiórka kolidujących obiektów (budynku magazynowego wojskowego 
o pow. zabudowy ok. 900 m2 wraz z przyległym budynkiem trafostacji, ogrodzeń wraz murkami oraz ogrodzeń murowanych),
· budowa nowego budynku trafostacji,
· budowa nowych odcinków ogrodzeń wraz z murkami oraz ogrodzeń murowanych;
3. Branża sanitarna:
· budowa nowego układu odwodnienia – sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z budową wylotu kanalizacji do Świny,
· przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami (zakres ZWiK Sp. z o.o.), z wyłączeniem sieci wodociągowej opracowanej przez D. Stasik  pn: „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Steyera od ul. Wy. Bł. IV do działki  nr 210/15 ul. Steyera obręb 10 w Świnoujściu”.
· przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami (zakres ZWiK Sp. z o.o.),
· przebudowa kolektorów sanitarnych tłocznych (zakres ZWiK Sp. z o.o.), z wyłączeniem odcinka od K8 do K13,
· usunięcie kolizji sieci gazowych,
· budowa przyłączy sanitarnych do budynku magazynu wojskowego;
4. Branża elektroenergetyczna:
· przebudowa i budowa oświetlenia,
· usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych,
· budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynku magazynu wojskowego;
5. Branża telekomunikacyjna:
· usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych;
6. Zieleń i mała architektura:
· wycinka kolidującego z inwestycją drzewostanu i nasadzenia uzupełniające,
· zabezpieczenie istniejącego drzewostanu,
· wykonanie trawników,
· dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki, wiaty przystankowe itp.).
Zamawiający podpisał umowę na realizacje robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” z firma PORR SA z siedzibą ul. Hołubcowa 123, 02 – 854 Warszawa.


Część nr II –„Budowa magazynu wojskowego oraz parkingu przy Komendzie Portu Wojennego”
Zakres obejmuje odbudowę budynku magazynowego nr 15 oraz powiększenie parkingu przy wjeździe do Komendy Portu Wojennego.
a) branża drogowa:
-	budowa parkingu przy Komendzie Portu Wojennego,
b)	branża konstrukcyjna:
[bookmark: _GoBack]-	budowa nowego budynku magazynu wojskowego z zapleczem socjalnym o pow. zabudowy ok. 950 m2, zlokalizowanego na terenie Komendy Portu Wojennego,
c)	branża sanitarna:
-	budowa przyłączy sanitarnych do budynku magazynu wojskowego;
d)	branża elektroenergetyczna:
-	budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynku magazynu wojskowego;

Zamawiający jest w trakcie prac projektowych. Zamawiający swoim staraniem rozpocznie procedury uzyskania niezbędnych decyzji realizacyjnych. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu będzie wykonywanie wszystkich czynności wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. m.in. sprawowanie nadzoru nad końcową fazą projektowania, dokonanie weryfikacji i odbioru dokumentacji projektowej oraz zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji.
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