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CzESC 1 — Warunki zamoéwienia

Rozdziat | Zamawiajgcy

1. Zamawiajacy: Gmina Ktodawa
Adres: ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa
Telefon: (95) 721-66-60
Numer NIP: 599-10-11-288
Numer REGON: 210966912
e-mail: zamowieniapubliczne@klodawa.pl
URL: www.klodawa.pl

2. Adres strony prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_klodawa, w zaktadce

,POSTEPOWANIA” i pod nazwg postepowania wskazang w tytule SWZ.
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim, przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej za
posrednictwem narzedzia w postaci Platformy Zakupowej (zwanej dalej Platforma).

. Definicje

llekro¢ w niniejszej SWZ mowa jest o:

Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie robdt budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawe produktéw lub swiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty, wyboru
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Pzp z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z pdzn.
zm.),

Ustawie Pzp — nalezy przez to rozumieé ustawe Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(Dz. U. z2019, poz. 2019 z pdzn. zm.),

Prawie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z2020r., poz. 1333 ze zm);

Kodeksie cywilnym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.
U.z2020r., poz. 1740 ze zm).

Rozdziat Il Tryb udzielania zamdwienia.

1.

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,,SWZ”.

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.
Szacunkowa wartos$¢ przedmiotowego zamodwienia nie przekracza progéw unijnych, o jakich mowa w art.
3 ustawy Pzp, tj. réwnowartosci 5 350 000 euro.

Do udzielenia przedmiotu zamdwienia publicznego stosuje sie przepisy dotyczgce robét budowlanych.
Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli Srodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamodwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogdw elektronicznych.
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Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytacznie przez
wykonawcéw, o ktdrych mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Rozdziat 11l Opis przedmiotu zamoéwienia

1.

2.

Przedmiotem zamdwienia jest: ,,Budowa $ciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej
nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy Ktodawa — etap drugi Mironice —
Santocko wraz z budowag sieci kanalizacyjnej ”.

Zadanie obejmuje:

1) Budowe sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa —
Santocko do granicy Gminy Klodawa — etap drugi Mironice - Santocko w ramach projektu:
,Rozwdj ekologicznego transportu na terenie Gminy Ktodawa poprzez budowe sciezek rowerowych”,
2) Budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Santocko — Kolonia (realizowana ze srodkéw
finansowych budzetu gminy Ktodawa).

Miejsce realizacji: Gmina Ktodawa , droga powiatowa nr 1410F na odcinki Mironice — Santocko

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdéwienia przedstawiony zostat w Czesci Il SWZ.

Zrédta finansowania zadania objetego przedmiotem zaméwienia:

Zrédtem wspotfinansowania w zakresie budowy $ciezki rowerowej przebiegajacej wzgtuz drogi
powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy gminy Ktodawa jest EFRR w ramach
RPO — Lubuskie 2020 Os priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna” Dziatanie 3.3. ,, 0graniczenie niskiej
emisji w miastach” Poddziatanie 3.3.2. ,,Ograniczenie niskiej emisji w miastach — ZIT Gorzéw WIlkp.”

3.

4,

Nazwy i kody zamdéwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Gtéwny kod: 45230000-8

Dodatkowe kody:

45231300-8,

45233200-1,

45200000-9,

45233162-2.

Podstawowe warunki i wymagania dotyczace realizacji robot:

1) Rozliczanie zadania dokonywane bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony
przez Wykonawce. Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiajgcego.

2) Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia sktadowanych materiatdw, narzedzi i sprzetu przed
zniszczeniem, kradziezg, uszkodzeniem, zagrozeniem oséb postronnych,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji
zamoéwienia przez siebie i swoich podwykonawcdw. Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te
materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz wtasciwymi przepisami i dokumentami
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technicznymi lub, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng dla
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bhp, zabezpieczenie
interesdw 0sdéb trzecich, naprawa ewentualnych szkdd wyrzadzonych w trakcie realizacji, ochrona
mienia zwigzanego z budowa.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedg Inspektorzy nadzoru. Wykonawca bedzie miat
obowigzek umozliwi¢ inspektorom nadzoru petnienie obowigzkédw oraz udostepniaé dokumenty
i informacje zwigzane z robotami.

Wykonawca nie moze powotywac sie na ewentualne pominiecie niektérych robét w dostarczonych
przez Zamawiajgcego przedmiarach, ktére majg jedynie charakter pomocniczy, a ich tresé¢ nie moze
by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen. Podstawg zamodwienia jest dokumentacja projektowa
i pozostate dokumenty przetargowe tworzgce SWZ, a wynagrodzenie ma charakter ryczattowy,
zdefiniowany w art. 632 kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania miesiecznych raportéw o postepie robdt oraz raportu
koncowego z realizacji umowy i przedktadania ich inspektorowi nadzoru.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres min.
48 miesiecy, liczagc od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru. Okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji. Okres gwarancji jest jednym z kryteridw oceny ofert.

Kazda zmiana technologii wykonania robdt z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Projektanta,
ktéry wykonat dokumentacje oraz Zamawiajgcego. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

10) Zamawiajgcy wymaga dostosowania przedmiotu zaméwienia do potrzeb wszystkich uzytkownikéw,

w tym zapewnienia dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych.

11) Przedmiot zamdwienia nie zostat podzielony na czesci. Po analizie przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy uznat, ze podzial zamdwienia grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi oraz
wzrostem kosztow realizacji zamdwienia. Przedmiot zamdwienia stanowi zespét robét wzajemnie na
siebie wptywajacych i wskazane jest aby wykonywat je jeden Wykonawca ze wzgledu na Scisle ze
sobg powiazane czynnosci oraz zachowanie rygoréw technologicznych oraz udzielong gwarancje.

5. Réwnowaznosé

1)

2)

3)

4)

Wszystkie nazwy wtasne materiatéw i urzadzen uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
standard.

Jesli w opisie przedmiotu zamodwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych lub przedmiarach robdét przedmiot zamdwienia jest opisany
ze wskazaniem znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, to przyjmuje
sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne” i nalezy je traktowac jako propozycje
projektanta.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie réwnowaznych materiatow i urzadzen w takim zakresie
i w taki sposéb, aby zastosowane materiaty/urzadzenia miaty parametry techniczne nie gorsze od
zaprojektowanych, oraz spetniaty funkcje, jakiej majg stuzy¢, byty kompatybilne z pozostatymi
urzadzeniami, tak aby zespdt urzadzen dawat zamierzony (zaprojektowany) efekt, oraz nie wptywat
na zmiane rodzaju i zakresu robdot budowlanych.

Przyjmuje sie, ze wszelkie zaprojektowane materiaty i urzgdzenia pochodzace od konkretnych
producentéw lub ze wskazang marka lub patentem, okreslajg minimalne parametry techniczne,
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jakosciowe i uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materialy i urzadzenia oferowane, aby spetniaty
wymagane stawiane przez Zamawiajgcego.

Kazda zmiana technologii wykonania robdt z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji projektanta,
ktéry wykonat dokumentacje oraz Zamawiajgcego. Koszt wprowadzenia zmian oraz wykonania prac
zgodnie z tymi zmianami obcigza Wykonawce.

6. Wymagania dotyczace zatrudniania przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace:

1)

5)

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace w ilosci niezbednej do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Wymédg ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robét, czyli tzw.robotnikéw budowlanych, operatoréw sprzetu — jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ile czynnosci te
nie bedg wykonywane osobiscie przez osoby prowadzgce dziatalno$é¢ gospodarczg. Wymoég nie
dotyczy natomiast m. in. nastepujacych osdb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcdéw materiatéw budowlanych.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sd6b wykonujgcych wskazane czynnosci.
W szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogdw

i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu o$wiadczenie w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane w/w ppkt. 1 czynnosci, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.
Oswiadczenie, o ktéorym mowa wyzej powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Szczegdtowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace w/w 0s6b oraz
kontrolowanie tego obowigzku przez Zamawiajgcego i przewidziane z tego tytutu sankcje zostaty
okreslone w czesci Il SWZ
Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osdb, o ktérych mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
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Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamdwien, o ktdrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Rozdziat IV Wizja Lokalna

1.

Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentdw dotyczacych zamodwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji Zamawiajgcego,
a jakie beda udostepniane podmiotom zgtaszajgcym cheé udziatu w postepowaniu.

Zamawigcy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. W celu umdwienia wizji lokalnej lub zapoznania sie
z dokumentacjg znajdujacg sie na miejscu u Zamawiajgcego nalezy kontaktowaé sie z osobami
wyznaczonymi do komunikowania sie z wykonawcami.

Rozdziat V Podwykonawstwo

1.
2.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy.
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia.

. Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérej lub ktérych wykonanie zamierza

powierzy¢ podwykonawcy lub podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawcow. Wskazanie
niniejszego, nastgpi w formularzu oferty, o ile podwykonawcy bedg znani na etapie sktadania oferty.

. Wymagania i informacje dotyczagce umowy/ umdw o podwykonawstwo, zostaty wskazane we wzorze

umowy stanowigcym Czesc Il SWZ.

Rozdziat VI Termin wykonania zamdéwienia

1. Termin wykonania zamdwienia wynosi 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Przez termin wykonania zamdwienia nalezy rozumiec¢ catkowite zakoriczenie robaét.

3. Szczegdétowe zagadnienia dotyczace terminu realizacji umowy uregulowane sg we wzorze umowy
stanowigcej czesc Il SWZ.

Rozdziat VIl Warunki udziatu w postepowaniu

1.

2.

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1) spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w art.
112 ust. 1 ustawy Pzp,
2) nie podlegajg wykluczeniu na zasadach okreslonych w rozdziale VIII SWZ,
O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na kwote/sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 1 000 000,00 zi.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowe;:
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:
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1) wykonat i prawidtowo ukonczyt w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej dwa
zadania drogowe, polegajace na budowie/przebudowie nawierzchni bitumicznych w_zakres
ktorych wchodzity $ciezki rowerowe lub ciggi pieszo-rowerowe o wartosci co najmniej
500 000,00 zt brutto kazde i co najmniej dwa zadania polegajace na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej o wartosci co najmniej 150 000,00 zl brutto kazde.

2) dysponuje lub bedzie dysponowat osobami, ktére skieruje do realizacji zamodwienia,
posiadajgcymi n/w uprawnienia:

a) osobg, petnigcg funkcje kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej,

b) osobg, posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzeA ciepnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Osoby o ktérych mowa w pkt a-b powinny posiada¢ uprawnienia budowlane ktére zostaty wydane
zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

Dopuszcza sie posiadanie uprawnien odpowiadajgcych wskazanym wyzej uprawnieniom
budowlanym, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa
polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy prawo budowlane.)

W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnien budowlanych, dopuszcza sie
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw cztonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej, panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), z zastrzezeniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1117 ze zm.).

3. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci technicznej lub zawodowej — dopuszcza taczne
spetnianie warunku przez Wykonawcow.

4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia mogg polega¢ na zdolnosciach tych z wykonawcéw,
ktdrzy wykonujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

5. Oceniajgc zdolnos¢ techniczng lub zawodowa, Zamawiajagcy moze na kazdym etapie postepowania,
uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce
sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mieé¢ negatywny wptyw na realizacje
zamowienia.

Rozdziat VIIl Podstawy wykluczenia z postepowania
Z postepowania o udzielenie zamodwienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktérych zachodzi
ktdrakolwiek z okolicznosci wskazanych:
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1. Zamawiajgcy wykluczy z postepowania Wykonawce w przypadkach okreslonych w art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp (obligatoryjne przestanki wykluczenia Wykonawcy), tj. Wykonawce:

1)

6)

bedacego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowane] grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktdrym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce na
celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentéw, o ktoérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spétki w spoétce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktéorym mowa w pkt 1;

wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu

z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze

wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych
podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci;

wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

jezeli Zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze Wykonawca zawart

z innymi Wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktdcenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli

nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od
siebie;

jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszto do zaktdcenia konkurenc;ji

wynikajgcego z wczedniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy

z Wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentdw, chyba ze spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze
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by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu
o0 udzielenie zamdwienia.

2. Zamawiajacy wykluczy z postepowania takze Wykonawce w przypadkach okreslonych w art. 109 ust. 1

pkt 1), 4), ustawy Pzp (fakultatywne przestanki wykluczenia Wykonawcy):

a) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp, chyba Zze wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych
podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci;

b) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadios¢, ktérego aktywami zarzadza
likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

3. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust 1, pkt 2 i 5 lub art 109

ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit tacznie nastepujgce

przestanki:

1) naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidtowym postepowaniem, w tym przez zados¢uczynienie pieniezne,

2) wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczniem lub swoim
nieprawidtowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspdtpracujac
odpowiednio z wtasciwymi organami, w tym organami $cigania. Lub zamawiajgcym,

3) podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu postepowaniu w szczegélnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidtowe
postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania przepisow,
wewnetrznych regulacji lub standarddw,

e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardéw.

Rozdziat IX Wykaz dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak

podstaw do wykluczenia

1.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie

o spefnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania —

zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w os$wiadczeniu stanowig wstepne

potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Podmiotowe srodki dowodowe

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostanie najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym

nie krotszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych:

1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji iInformacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporzadzonych nie wczesniej
niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;
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2) dokumentéw potwierdzajgcych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

3) wykazu robét budowlanych (wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotédw, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane, oraz zataczeniem dowoddéw okreslajgcych, czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca
z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne odpowiednie
dokumenty (wystarczajace jest zamieszczenie informacji o robotach budowlanych wymienionych w ust.
2 pkt 4) rozdziatu VII);

4) wykazu osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego (wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 5 do SWZ), w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnien niezbednych do
wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (wystarczajgce jest zamieszczenie informacji
0 osobach wymienionych w ust. 2 pkt 4) rozdziatu VII).

5) zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkéw i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem podatkéw lub optat — takze
dokumentow potwierdzajgcych, ze przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca dokonat
ptatnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie spfat tych naleznosci;

6) zaswiadczenia albo innego dokumentu wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub wtasciwego oddziatu regionalnego lub wtasciwe] placowki terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
wystawionego nie weczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania
z opfacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym
dokumentem — takze dokumentédw potwierdzajgcych, ze przed uptywem terminu sktadania ofert
Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;

7) oswiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentoéw, z innym wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte, albo oswiadczenie o przynaleznosci
do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwuierdzajgcymi
przygotowanie oferty niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej,
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do SWZ;

8) oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majgcego na celu zaktdcenie
konkurencji, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZ.

3. Podmiotowe srodki dowodowe sktadane przez Wykonawce majgcego siedzibe lub miejsce zamieszkania
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poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego rozdziatu, zaswiadczenia albo
innego dokumentu potwierdzajagcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6 niniejszego rozdziatu,
lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego rozdziatu - sktada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie naruszyt obowigzkdw dotyczacych ptatnosci podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator
lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalnos¢ gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

2) Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 1) powyzej, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed ich ztozeniem.

3) Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1) powyzej, lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do
wszystkich przypadkéw, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastepuje sie je
odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktédrym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o oswiadczeniu pod przysiega,
ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Przepis pkt 2) powyzej stosuje sie.

. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli:

1) moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujacych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125
ust. 1 p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow;

2) podmiotowym S$rodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktdérego tres¢ odpowiada zakresowi
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1.

. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére zamawiajgcy

posiada, jezeli wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosé.

. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentéw sktadanych

przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy rozporzadzenia Ministra

Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $srodkéw dowodowych

oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajagcy od wykonawcy oraz

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania

i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw

komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

. Przedmiotowe srodki dowodowe.

Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia wraz z ofertg przedmiotowych srodkéw dowodowych.
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Rozdziat X Poleganie na zasobach innych podmiotéw

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu polegaé¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotdw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach

podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg Swiadczenie do realizacji ktérego te
zdolnosci s3 wymagane.

. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby, sktada wraz

z oferty, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji danego zamodwienia lub inny podmiotowy s$rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw. Wzdr oswiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do SWZ.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
ktdre zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania

przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywaé sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym
zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
przedstawia, wraz z oSwiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, takze oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego
zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentdéw okreslonych w Rozdziale IX SWZ. Wzér oswiadczenia stanowi
zatacznik nr 3a do SWZ.

Rozdziat XI Informacja dla wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.
Wykonawcy mogg wspodlnie ubiegad sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Petnomocnictwo winno byé zataczone do oferty.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, oswiadczenie, o ktérym
mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcéw. Oswiadczenie to potwierdza brak podstaw
wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia dotaczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego
wynika, ktore roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy- zgodnie z wzorem
Zatacznika nr 8 do SWzZ,

Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z postepowania sktada kazdy
z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie.
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Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, ktérych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamoéwienia, zobowigzani sg dostarczyc
Zamawiajgcemu umowe regulujgcy ich wspétprace.

Rozdziat XII Srodki i sposéb komunikacji

1.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim, przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej za
posrednictwem narzedzia w postaci Platformy Zakupowej (zwanej dalej Platforma) pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/ug klodawa , w zaktadce ,,POSTEPOWANIA” i pod nazwg postepowania
wskazang w tytule SWZ.

. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy, w tym

sktadanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub os$wiadczern odbywa sie przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektrocznicznej tzn. za posrednictwem Platformy.

. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ sktadania zawiadomien, oswiadczen, wnioskdw, lub informacji

na adres email: zamowieniapubliczne@klodawa.pl
We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajgcy i Wykonawcy postuguija
sie numerem postepowania.

. Zaleca sie posiadanie konta uzytkowanika na Platformie w przypadku komunikacji z Zamawiajgcym za

posrednictwem Platformy. Posiadanie konta na Platformie oraz sktadanie ofert w postepowaniach nie
wigze sie z zadnymi kosztami dla Wykonawcow.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczace w szczegdlnosci logowania,
sktadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych
w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcéw"
na stronie internetowe]j pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

. Wykonawca przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, akceptuje

warunki korzystania z Platformy, okreslone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
Platformy, w zaktadce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy.

. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiajacy podaje wymagania techniczne zwigzane z korzystaniem

z Platformy:

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d) wigczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf,

f) Platforma dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTFS,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

W przypadku pytan dotyczacych funkcjonowania i obstugi technicznej platformy nalezy korzystac

z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, ktére udziela wszelkich informacji zwigzanych z procesem

sktadania ofert, rejestracji czy innych aspektéw technicznych platformy, dostepne codziennie od

poniedziatku do pigtku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr. tel. 22 101-02-02.
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Maksymalny rozmiar plikdw przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy do: ztozenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 1,5 GB przy maksymalnej ilosci 10 plikdéw lub
spakowanych folderow.

10.W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub niedziatania Platformy

dopuszcza sie komunikacje za pomocg poczty elektronicznej na adres zamowieniapubliczne@klodawa.pl,
z zastrzezeniem, Zze oferte Wykonawca moze ztozy¢ wylacznie za posrednictwem Platformy,
zgodnie z Rozdziatem XIV.

11.0sobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:
Agnieszka Szurgot-Mitosz , tel. 95 721 66 60 ;
2) w zakresie merytorycznym:
Agnieszka Szurgot-Mitosz — Kierownik RDK — Urzagd Gminy Ktodawa, tel. 95/721 66 60.

Rozdziat XIlIl Wyjasnienia tresci SWZ

1.
2.

Wykonawca moze zwrécié sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do
zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

. Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, przedtuza termin sktadania

ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami
niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ nie wptynat w terminie, o ktdrym mowa w ust. 2, zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania
wyjasnied SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktédrych mowa w ust. 3, nie wptywa na bieg terminu sktadania
whniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

Rozdziat XIV Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagania formalne dotyczace sktadanych
oswiadczen i dokumentow

1.
2.
3.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci SWZ.
Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertg Wykonaweca jest zobowigzany ztozy¢:
1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ -zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do SWZ;
2) zobowigzanie innego podmiotu wraz z oSwiadczeniem tego podmiotu, o ktérych mowa w Rozdziale
X ust. 3 i ust. 6 SWZ — zgodnie z zatgcznikiem nr 3 i zatacznikiem nr 3a do SWZ (jesli dotyczy);
3) oswiadczenie podmiotdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, o ktérym mowa
w Rozdziale Xl ust.3 SWZ - zgodnie z zatacznikiem nr 8 do SWZ (jesli dotyczy);
4) dowdd whniesienia wadium;
5) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jesli dotyczy).
Oferte, oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych zgodnych z Zatgcznikiem nr 2 do ,,Rozporzadzenia
Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw
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publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych”.

5. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf, .doc, .xls, .jpg, (.jpeg) ze szczegdlnym
wskazaniem na . pdf.

6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego z formatéw: .zip
lub .7Z.

7. Oferte, a takze o$wiadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ skfada sie pod rygorem niewaznosci
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdow, ktére kazdego z nich dotycza.
Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione.

9. Oferta powinna by¢:

a) sporzadzona na podstawie zatgcznikéw do niniejszej SWZ w jezyku polskim,

b) ztozona przy uzyciu srodkdw komunikacji elektroczniej tzn. za posrednictwem Platformy

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione

10.0ferta powinna byé podpisana przez osobe upowaziniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formga reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wtasciwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiajacy zada od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru.

11.Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisdw np. osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢
do problemdéw w weryfikacji plikdw.

12.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania wszelkich plikéw musza
spetania¢  wymogi ,Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS)
(UE) nr910/2014 — od 1 lipca 2016 roku”.

13.Sposéb sporzadzenia dokumentdéw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw
lub oswiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkdw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2452).

14.)edli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca
powinien nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, ze nie mogg one by¢ udostepnione oraz
wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
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15.W celu ztozenia oferty nalezy zarejestrowac (zalogowac) sie na Platformie i postepowad zgodnie
z instrukcjami  dostepnymi u  dostawcy rozwigzania informatycznego pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/ug klodawa.

16.Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty lub
wycofac¢ oferte. W tym celu nalezy w systemie Platformy klikng¢ przycisk ,,Wycofaj oferte”. Zmiana oferty
nastepuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym ztozeniu.

17.Podmiotowe srodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce umocowanie do
reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

18.Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdlnosci z przygotowaniem
i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw
udziatu w postepowaniu.

Rozdziat XV Sposdb obliczenia ceny oferty.

1. Obowiazujgcym wynagrodzeniem bedzie wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu przepiséw Kodeksu
cywilnego.

2. Wykonawca podaje cene za realizacje przedmiotu zamdwienia zgodnie ze wzorem Formularza
Ofertowego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SWZ.

3. Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdéwienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia oraz projektem umowy okresSlonymi w niniejszej SWZ.
Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyjgé obowigzujaca
stawke podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

4. Zataczone do SWZ przedmiary robdt majg charakter poglagdowy i moga stanowi¢ materiat pomocniczy do
sporzadzenia kalkulacji ceny przez Wykonawce.

5. Wszystkie wartosci przedstawione w ofercie, winny by¢ liczone do dwdch miejsc po przecinku,
stosujac zasade okreslong art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca 2004.
Kwoty zaokragla sie do petnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a korncowki od
0,5 grosza zaokragla sie do 1 grosza.

6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceng ostateczng, niepodlegajacg negocjacji i wyczerpujaca
wszelkie naleznosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

7. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadnoscia do dwdch miejsc po
przecinku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczern w walucie obce;j.

9. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do porédwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zamdwienia.

10. Sposdb zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamodwienia, okreslone zostaty w czesci Il niniejszej
SWZ (wzorze umowy w sprawie zamdowienia publicznego).

11. Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174, z pdin. zm.), dla celdw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢.
W ofercie, o ktérej mowa powyzej, wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedg prowadzity do
powstania obowigzku podatkowego;
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3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardéw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.

Rozdziat XVI Wymagania dotyczgce wadium
1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 10 000,00 Zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych);
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).
4. Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku GBS Barlinek nr rachunku 78
8355 0009 0075 3762 2000 0004 z dopiskiem ,,Wadium — nazwa i nr postepowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania rachunku
Zamawiajgcego.
5. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:
1) musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie Pzp;
2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty wadium;
3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;
4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania ofertg
(z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania oferta jest dzien sktadania ofert);
5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezé sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;
6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: GMINA KLODAWA
7) w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (art. 58 ustawy
Pzp), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie Ilub gwarancja obejmowata swa trescig
(tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy lub nie utrzyma
wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot wadium
w przypadku, o ktdrym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 ustawy Pzp.

Rozdziat XVII Termin zwigzania ofertg
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg do dnia 16.07.2021 r. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skfadania ofert.
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W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania ofertg
wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do
wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedifuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta wymaga ztozenia przez wykonawce pisemnego osSwiadczenia
0 wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Rozdziat XVIIl Sposéb oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1.

2.
3.
4

Oferte nalezy ztozy¢ poprzez Platforme do dnia 24.05.2021 r. do godziny 11:00.

O terminie ztozenia oferty decyduje czas petnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 24.05.2021 r. o godzinie 12:00.

Najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia sie na stronie internetowej prowadzonego postepowania

informacje o kwocie, jakg zamierza sie przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia sie na stronie internetowej prowadzonego postepowania

informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak mozliwosci

otwarcia ofert w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po

usunieciu awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postepowania.

Rozdziat XIX Opis kryteriow oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteridéw i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami oceny

ofert:

1) Cena (C) - waga kryterium 60 %
2) Okres gwarancji (G) — waga kryterium 40 %

2. Zasady oceny ofert w poszczegdlnych kryteriach:

1) Opis kryterium ,,cena” (C)
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamowienia, podanej przez Wykonawce w formularzu oferty. Cena ofertowa brutto musi
uwzglednia¢ wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwigzku z realizacjg przedmiotu
zamowienia.
Punktacja zostanie wyliczona za pomocg nastepujacego wzoru:
najnizsza oferowana cena

C= x 60 pkt

cena ocenianej oferty

W tym kryterium mozna uzyskaé¢ maksymalnie 60 punktéw. Przyznane punkty zostang zaokraglone
do dwdch miejsc po przecinku.

2)  Opis kryterium ,,Okres gwarancji” (G)
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Kryterium ,okres gwarancji ” bedzie rozpatrywane na podstawie dtugosci okresu gwarancji
zadeklarowanego przez Wykonawce w Formularzu Oferty

— okres gwarancji: waga kryterium —40 %

(Wymagane: minimalny okres gwarancji 48 miesiecy, maksymalny okres gwarancji, ktéry uwzgledni
zamawiajgcy dla potrzeb oceny to 60 miesiecy. W przypadku ofert z dtuzszym okresem gwarancji,
do ich oceny zostanie przyjety okres 60 miesiecy gwarancji)

okres gwarancji badanej oferty

G= x 40 pkt

najdtuzszy oferowany okres gwarancji

Brak okreslenia w formularzu oferty okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, ktéry na tym etapie postepowania nie

podlegat wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i ktéra uzyska facznie najwieksza liczbe
punktéw (P) wyliczong zgodnie z ponizszym wzorem:

P=C+aG.

Gdzie:

P - faczna liczba punktédw uzyskana przez badang oferte

C - liczba punktéw uzyskana przez badang oferte w kryterium ,, cena oferty”

G — liczba punktdw uzyskana przez badang oferte w kryterium , okres gwarancji”

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku
z zachowaniem zaokraglen matematycznych.
Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdod tych ofert wybiera
oferte z najnizszg ceng lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiajacy wzywa wykonawcdw, ktdrzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego ofert dodatkowych.
W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

Rozdziat XX Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1.

Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni od
dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe W sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamodwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego wniesienie
byto wymagane) w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XXI SWZ.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy W sprawie
zamowienia publicznego umowy regulujacej wspodtprace tych Wykonawcéw. Umowa taka powinna
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okreslaé strony umowy, cel dziatania, sposéb wspétdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania
przez kazdego z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdwienia, oznaczenie trwania
konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji przedmiotu zamowienia, gwarancji, rekojmi), wykluczenie
mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkédw do czasu
wykonania zamdwienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego Wykonawca, ktorego oferta
zostata uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej. Kosztorys ofertowy bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy (jej wypowiedzenia lub
rozwigzania) lub tez rezygnacji z czesci robdt, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozdziat XXI Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
stanowigcg 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w formach okreslonych art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnies¢ najpdziniej przed zawarciem umowy

w sprawie zamowienia publicznego.

. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego
rachunek bankowy. Whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu bedzie
skuteczne z chwilg uznania rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na
Zamawiajgcego, ktdrego dane zostaty podane w rozdziale | SWZ. Z tresci gwarancji i poreczen musi
wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotfalne i wykonalne na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty do wysokosci
okreslonej w gwarancji lub poreczeniu, w przypadku zgdania Zamawiajgcego w zwigzku z przystugujacym
mu roszczeniem z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Gwarancje i poreczenia muszg podlega¢ prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczgce gwarancji i poreczen
beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sady powszechne. W przypadku,
gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poreczenia w jezyku innym niz jezyk polski,
dokument gwarancji lub poreczenia nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Rozdziat XXII Informacje o tresci zawieranej umowy oraz mozliwosci jej zmiany.

1.

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym czes¢ Il SWZ.

Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybrane] oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowigcym
czes¢ Il SWZ.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej.
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Rozdziat XXIIl Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy.

1.

Srodki ochrony prawnej okreélone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu
oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia lub nagrody w konkursie
oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisdw ustawy Pzp.

. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamdwienia lub

ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na
liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcéw.

. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, do ktérej zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby. Odwotujgcy przekazuje zamawiajgcemu odwotanie wniesione

w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono

whniesione w formie pisemnej, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby mdgt

on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub wobec tresci dokumentédw zamdwienia wnosi sie w terminie 5 dni

od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdéwien Publicznych lub wobec tresci dokumentéw
zamdwienia na stronie internetowe;.
Odwotanie wnosi sie w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whiesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whiesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1.

. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 4 i 5 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym

powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Na orzeczenie lzby oraz postanowienie Prezesa lzby, o ktéorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia

17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie
stanowig inaczej.

10.Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamowien publicznych, zwanego dalej "sgdem

zamodwien publicznych".

11.Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia lIzby lub

postanowienia Prezesa lzby, o ktéorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajgc jednoczesnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rOwnoznaczne z jej wniesieniem.

12.Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zamdwien publicznych

1.

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Rozdziat XXIV Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
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rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1) zwanym dalej ,,RODO”,

informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Ostroteki z siedziba
w Ostrotece, Pl. gen. J. Bema 1;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowaé pod
adresem e-mail: inspektor@chi24.pl, lub osobiscie w siedzibie Zamawiajacego,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego, prowadzonym
w procedurze krajowej postepowanie klasyczne tryb podstawowy bez negocjaciji.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspdtmiernie duzego wysitku moze zostac¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zqgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie

z prawa do sprostowania nie moZe skutkowad zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parstwa
cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
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10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wifasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzgd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rozdziat XXV Wykaz zatacznikéw do niniejszej SWZ.

Zatgcznikami do niniejszej SWZ sg nastepujace wzory:

Oznaczenie .

L.p. zatacznika Nazwa zatgcznika

1. Zatgcznik nr 1 Wzdér Formularza Oferty.

2. Zatgcznik nr 2 Wzdr oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Zatgcznik nr 3 Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych
zasobéw Wykonawcy

4, Zatacznik nr 3a Wzér oswiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby

5. Zatgcznik nr 4 Wz6ér wykazu robét budowlanych

6. Zatgcznik nr 5 Wzdér wykazu oséb

7. Zatgcznik nr 6 Wzér o$wiadczenia o przynaleznosci/ braku przynaleznosci do
grupy kapitatowej

8. Zatgcznik nr 7 Wzdr oswiadczenia o aktualnosci informacji zawartych w
oswiadczeniu, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

9. Zatgcznik nr 8 W?zdr o$wiadczenia, z ktérego wynika, ktére roboty

budowlane/dostawy/ustugi wykonaja poszczegdlni wykonawcy
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Zatgcznik nr 1-Wzor Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

I. ZAMAWIAJACY:

GMINA KLODAWA
UL. GORZOWSKA 40
66-415 KLODAWA

postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 1, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych na zadanie pn.:

»Budowa sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Klodawa
— Santocko do granicy Gminy Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci
kanalizacyjnej ”.

Il. WYKONAWCA:

1.PEENA NAZWA WYKONAWCY (OW).c.vovvveeeeeeeer e eeeeeseeeseeesssssssessesses s ssssessessssseseesseesssssssssssssessssseesmsssssssseessesees

3.NIP/REGON WYKONAWCY.......ouiumiuiuirieirirerstiiae e st stsesssssss st sts st ss et st ese e ss e s bt sae st sa e b st b et et saesnebe e

4. DANE KONTAKTOWE:

lll. CENA OFERTOWA
(catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu
zamowienia, zgodnie z niniejszq SWZ2)
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Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamodwienia oferuje(emy) jego realizacje za nastepujaca
cene obliczong zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, to jest:

»Budowa sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Klodawa —
Santocko do granicy Gminy Klodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”

WARTOSC NETTO (bez podatku VAT)

............................................................................................................................ PLN

[0 (0)VY o 1T TSRO PLN)
VAT .o, % tj

...................................... PLN

CENA BRUTTO (z podatkiem VAT)
................................................................................................................................. PLN

[ o117 Y[R PLN)

W tym:

1) Zadanie | — Budowa s$ciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F
na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy Kiodawa - etap drugi Mironice -
Santocko :

WARTOSC NETTO (bez podatku VAT)

............................................................................................................................ PLN

€3 11777 0 L= R SR PLN)
VAT ..oooiriiierieeiennne % tj

...................................... PLN

CENA BRUTTO (z podatkiem VAT)
................................................................................................................................. PLN

(SHOWNIE: ettt e ee et e et e e e e et et e s eebaeeeeeeaaaae s e eesbaaeeeeasabaaeeeeaaaaeeeeeantaeeseearbrraeeseannrreeean PLN)

2) Zadanie Il - Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Santocko — Kolonia :

WARTOSC NETTO (bez podatku VAT)

............................................................................................................................ PLN

(STOWNIE: ettt ettt e e et e e e e et e e e eetaae e e e et abeeeeesabsaaeeesaabaaeeeeebaeeeeeataaeeeeantareeeeennnes PLN)
(Y7 S % t]

...................................... PLN

CENA BRUTTO (z podatkiem VAT)
................................................................................................................................. PLN

(SHOWNIE: ettt eet e e ee e e e e e bbe e e e s e aaaee s e e baa e e e e e bbb e eeeeaaaaeseeabaeeaaeeeaatbreeeeaanrreeeean PLN)
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IV. TERMIN REALIZACII

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie: 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

V. GWARANCIA

Udzielimy gwarancji na roboty budowlane stanowigce przedmiot zamoéwienia o dtugosci (liczony
w miesigcach): ............... miesiecy (min. 48 miesiecy)

Okres gwarancji jest jednym z kryteriéw oceny ofert.

VI. TERMIN PLATNOSCI RACHUNKU/FAKTURY

Proponujemy 30 dniowy termin ptatnosci rachunkéw/faktur, liczac od daty doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru.

VIl. OSWIADCZENIA

Ja, (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

1. zdobytem(liSmy) wszelkie niezbedne informacje do opracowania (sporzgdzenia) oferty i podpisania
umowy, a przedmiotowa oferta obejmuje peten zakres zamodwienia okreslony w SWZ;

2. zapoznatem(liSmy) sie z trescia SWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku
wprowadzenia ich przez Zamawiajgcego), nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne
informacje, potrzebne do wtasciwego przygotowania oferty;

3. gwarantuje(emy) wykonanie catosci niniejszego zamdéwienia zgodnie z trescig: SWZ, wyjasnien do SWZ
oraz jej zmian;

4. oswiadczamy, ze jest nam znany, sprawdzony i przyjety zakres prac objety zaméwieniem;

5. niniejsza oferta jest wazna zgodnie z terminem wskazanymw pkt. XVII SWZ.

6. akceptuje(emy) wzdr umowy przedstawiony w Czesci Il SWZ i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego;

7. Informuje(emy) o wniesieniu wadium w wysokosci 10 000,00 zt brutto w formie:

(inna niz pieniezna)
NAIEZY ZWIOCIC N AUTES.....cc ettt et eteeteste st et e e e e sae b et e essasabesbestesseseeassbesaesaessss st ansate st stesesnnansnsasens

8. zobowigzuje(emy) sie zabezpieczy¢ umowe zgodnie z trescig SWZ. Deklarujemy wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny okreslonej w punkcie Ill formularza

9. sktadam(y) niniejszg oferte [we wtasnym imieniu / jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia, ponadto oswiadczamy, iz bedziemy odpowiadac solidarnie za realizacje niniejszego
zamdowienia, oraz Ze Petnomocnik (o ktorym mowa w SWZ) zostanie upowazniony do zaciggania
zobowiqzani i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu kazdego z nas]’,
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10.0%wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec
0s0b fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie
o0 udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

Y rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO tresci o$wiadczenia Wykonawcy nie sktada(usuniecie tresci
oswiadczenia pn. przez jego wykreslenie)

Vill.  TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Oswiadczam, Zze nastepujace informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogg by¢ udostepniane:

LP. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie
(wyrazone cyfrg)

od do

IX. PODWYKONAWCY

Nastepujace czesci niniejszego zamdwienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom (jezeli jest wiadome,
nalezy podaé réwniez nazwy (firm) proponowanych podwykonawcow)

Nastepujace czesci niniejszego zamowienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom (podac nazwy (firm)
podwykonawcéw) na ktérych zasoby powotujemy sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

X. OBOWIAZEK PODATKOWY (ART. 225 UST 1 USTAWY PZP)

1. Zgodnie art. 225 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych informuje(emy)
ze wybdr naszej oferty bedzie/nie bedzie* prowadzi¢ u Zamawiajgcego do wystgpienia obowigzku
podatkowego. (Jesli bedzie to nalezy wymieni¢ jakich towardw i/lub ustug dotyczy

2. Warto$¢ towarow / ustug powodujgca obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to .........ceeeeeveennne. zt
netto. Stawka podatku od towardw i ustug , ktéra bedzie miata zastosowanie ..........

3. Oswiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt X oznacza, ze jej ztozenie nie prowadzi do powstania
obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

*niewtasciwe skresli¢
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XI. STATUS PRZEDSIEBIORCY

Oswiadczam, ze Firma w imieniu ktdrej sktadam oferte posiada status:
Mikro przedsiebiorcy*, (zatrudnienie do 10 oséb obrét do 2min euro)
Matego przedsiebiorcy*, (zatrudnienie do 50 oséb obrét do 10 min euro)
Sredniego przedsiebiorcy* (zatrudnienie do 250 oséb obrét do 50min euro)

*niepotrzebne skresli¢

XIl. ZAtACZNIKI
Integralng czesc oferty stanowiq nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

L) e eee e ee e e e ee et e et e e et et et et

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic¢ i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatgcznik Nr 2- Wzér oswiadczenia dotyczgcego przestanek wykluczenia z postepowania i spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy:
GMINA KLODAWA

UL. GORZOWSKA 40
66-415 KLODAWA
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Ubiegajgc sie o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.: ,Budowa S$cieiki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kiodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowag sieci kanalizacyjnej ”

sktadam/y nastepujgce oswiadczenia:
Oswiadczenie wykonawcy
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zamdwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby w/w postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o$wiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, ustawy
Pzp.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.

.................................... 1 ustawy Pzp. Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce $rodki naprawcze?:

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w rozdziale VII
pkt.....

! Nalezy poda¢ majacqy zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2i 5 lub art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

2 W przypadku gdy nie dotyczy, nalezy dang tre$é oéwiadczenia wykreslié.
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng sSwiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w bfad przy przedstawianiu
informacji.

Wykonawca jest sSwiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny , kto w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego(..) zamoéwienia publicznego, przedktada podrobiony, przerobiony,
poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie dotyczace okolicznosci
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamdwienia, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3
miesiecy do lat 5.”

BEZPLATNE | OGéLNODOSTEPNE BAZY DANYCH:

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze
zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych
i ogdlnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego witasciwego

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic i podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ”.
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Zatgcznik Nr 3 - Wzoér zobowigzania innego podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobéw Wykonawcy

UWAGA!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegdlnosci:
1.Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp
2.Dokumenty okreslajace:
1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu udostepniajgcego zasoby;
2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajagcego
te zasoby, przy wykonywaniu zamdwienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w
odniesieniu do warunkdw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy:

GMINA KLODAWA

UL. GORZOWSKA 40
66-415 KLODAWA

Podmiot udostepniajacy zasoby:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU
do udostepnienia niezbednych zasobéw Wykonawcy

OSWIAACZAM W IMIENIU ..ottt s s e sree e s
/nazwa Podmiotu na zasobach, ktérego Wykonawca polega/

iz oddaje do dyspozyCji WYKONAWCY .......cccueiieeiiiiiieeciiee ettt et

(Q11=rd oY=Te [ o1 2 [ o] oV AU
/zakres zasobdw, ktdre zostang udostepnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie, potencjat techniczny/

na potrzeby realizacji zamdwienia pn.: ,Budowa sciezki rowerowej przebiegajgcej wzdtuz drogi powiatowej
nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy Klodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz
z budowa sieci kanalizacyjnej ”.

prowadzonego przez Gmina Klodawa,
oswiadczam, iz:

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ”.
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a) udostepniam Wykonawcy w/w zasoby w nastepujacym zakresie:

b) sposéb i okres udostepnionych przeze mnie zasobdéw przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

c) zrealizuje ustugi w zakresie, w jakim wykonawca polega na moich zdolnosciach w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w celu
potwierdzenia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Dokument nalezy wypetni¢ i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Ilub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ”.
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Zatgcznik Nr 3a -Wzor oswiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zamawiajacy:
GMINA KLODAWA
UL. GORZOWSKA 40

66-415 KLODAWA
Podmiot udostepniajacy zasoby:

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: ,Budowa sciezki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kiodawa — Santocko do granicy Gminy
Klodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ” o$wiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, ustawy
Pzp.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.

.................................... 3 ustawy Pzp. Jednoczeénie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoécig, na podstawie

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze*:

DOTYCZACE SPENIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki wudziatu w postepowaniu okreSlone przez zamawiajgcego
w rozdziale VII pkt .....

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

3 Nalezy podaé majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy Pzp.
4 W przypadku gdy nie dotyczy, nalezy dang tre$¢ oswiadczenia wykreslic.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ”.
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Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym os$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaty przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest Swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny , kto
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(..) zamdwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie
dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamodwienia, podlega karze
pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

Dokument nalezy wypetnic¢ i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Ilub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ”.
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Zatqgcznik Nr 4- Wzér Wykazu robot budowlanych

Zamawiajacy:
GMINA KLODAWA
UL. GORZOWSKA 40
66-415 KtODAWA

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

(sktadane na wezwanie Zamawiajacego)

Ubiegajgc sie o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,Budowa S$ciezki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kiodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej” w imieniu *

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(ow)

Oswiadczam, ze nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy- w tym okresie wykonatem(lismy) nastepujace roboty budowlane:

Nazwa, rodzaj, zakres, Miejsce wykonania Data wykonania robét Nazwa i adres Nazwa i adres
Lp wartos¢ wykonanych roboét robot budowlanych podmiotu, na Wykonawcy**
budowlanych budowlanych rzecz ktérego
rozpoczecie | zakoriczenie roboty zostaty
m-c i rok m-c i rok wykonane
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
UWAGA:

* W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspélnie, nalezy poda¢ nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawcéw;

** nalezy wpisa¢ nazwe(firme) i adres Wykonawcy/lub tego z Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspding, ktéry wykonat robote
budowlang lub nazwe(firme), adres podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosci technicznej lub
zawodowej innych podmiotéw.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny
»kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(...) zaméwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajagcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oswiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamdwienia,
podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic¢ i podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ”.
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Zatqcznik Nr 5- Wzér wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia

[ ~

Zamawiajacy:
GMINA KLODAWA
UL. GORZOWSKA 40
66-415 KtODAWA

WYKAZ OSOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

(sktadane na wezwanie Zamawiajgcego)

ubiegajgc sie o udzielenie zamodwienia publicznego na zadanie pn.: ,Budowa S$ciezki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kiodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa - etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ” w imieniu * :

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(ow)

Oswiadczam, ze dysponuje lub bede dysponowat n/w osobami, ktére skieruje do realizacji zamdwienia:

Kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia

Doswiadzcenie
wskazanych oséb

., . . Informacja o
(wpisa¢ numer uprawnien, date zgodnie z .
.. . N . . . - podstawie
L Imig i Funkcja w realizacji ich wydania, zakres uprawnien, wymaganiami SWZ dvsponowania
- nazwisko zamowienia nazwe organu, ktory je wydat oraz w latach ysp -
. . S wykazana osobg
nr ewidencyjny przynaleznosci do
wtasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
1 2 3. 4 5 6.

,0swiadczam, ze Swiadomy tresci ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiqzaniach zwiqgzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz.
374ze zm.) stwierdzam, ze powotane osoby, zostang przeze mnie oddelegowane do realizacji zadania.”

UWAGA:

*W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie, nalezy podaé nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawcoéw;
** W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw nalezy ztozy¢ -
dowdd, ze bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia. Za dowéd zamawiajacy uzna w szczegélnosci

pisemne zobowigzanie takiego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz

zostaly przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ”.
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Wykonawca jest swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny
»kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(...) zamoéwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajagcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oswiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamdéwienia,
podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic¢ i podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ”.
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Zatgcznik Nr 6-Wzor oswiadczenia o przynaleznosci/ braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

Zamawiajacy:
GMINA KLODAWA
UL. GORZOWSKA 40
66-415 KtODAWA

OSWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEZNOSCI
BADZ PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE)J

(sktadane na wezwanie Zamawiajacego)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa sciezki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Klodawa — Santocko do granicy Gminy
Klodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ” , w imieniu :

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)

ja /my* nizej podpisany /i* reprezentujgc Wykonawce*

o$wiadczam/my*, ze Wykonawca (nalezy zaznaczy¢ wiasciwy kwadrat):

O nie nalezy do tej same] grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z pdzn. zm.) w stosunku do Wykonawcdw, ktérzy
ztozyli odrebne oferty w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.

O nalezy do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z pdzn. zm.), z innym Wykonawcg, ktéry ztozyt
odrebng oferte w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego:

Jednoczesnie przektadam nastepujace dokumenty lub informacje potwierdzajgce przygotowanie oferty
niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowe;j:

* Niepotrzebne skresli¢ lub pomingé.

Dokument nalezy wypetni¢ i podpisa¢ kwalificowanym podpisem elektronicznym Ilub podpisem zaufanym Ilub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ”.
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Zatgcznik Nr 7- Wzér oswiadczenia o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiajacy:
GMINA KLODAWA
UL. GORZOWSKA 40
66-415 KEODAWA

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
(sktadane na wezwanie Zamawiajgcego)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Budowa S$Sciezki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kiodawa — Santocko do granicy Gminy
Klodawa - etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ”, w imieniu:

Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(6éw) Adres(y) Wykonawcy(ow)

ja /my* nizej podpisany /i* reprezentujgc Wykonawce*
o$wiadczam/my*, ze

informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajgcego, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majgcego na celu zaktdécenie
konkurenciji, s aktualne.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny , kto
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(..) zamdwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie
dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zaméwienia, podlega karze
pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

Dokument nalezy wypetnic i podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatgcznik Nr 8- Wzor oswiadczenia podmiotéw wspdlnie ubiegajqgcych sie o udzielenie zamowienia
(oswiadczenie naleZy ztozy¢ wraz z ofertq)
Zamawiajacy:

GMINA KLODAWA
UL. GORZOWSKA 40
66-415 KLODAWA

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW
WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

(dokument sktadany wraz z oferta)

Ubiegajgc sie o udzielenie zamodwienia publicznego na zadanie pn.: ,Budowa S$ciezki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa - Santocko do granicy Gminy
Ktodawa - etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowag sieci kanalizacyjnej ” w imieniu*

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(éw)

UWAGA:
* nalezy poda¢ nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia;

Oswiadczam, iz przedmiot zamowienia zostanie wykonany przez Wykonawcow w nastepujgcych zakresach:

Lp. Nazwa Wykonawcy Zakres robot
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym os$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaty przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informaciji.

Wykonawca jest Swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny , kto
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(..) zamdwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie
dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamdwienia, podlega karze
pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

Dokument nalezy wypetni¢ i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub podpisem zaufanym Iub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Czes¢ Il SWZ PROJEKT UMOWY

UMOWA RDK.....

W dniu ., w Ktodawie pomiedzy

Gming Klodawa

z siedziba: ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, NIP 599-10-11-288,
reprezentowanym przez:

Przy Kontrasygnacie .....eieieesseesessssseesnnssnsssnans
zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”,

........................................................................... 2 5iedzibg: v NIP s

reprezentowanym(g) PrZEZ: ....ccocceeeeeererrerereereseesesessessssesseesennenns - (funkcja)
(aktualny odpis KRS lub wydruk CEIDG — zatgcznik nr... do Umowy)
zwanym(3) dalej ,Wykonawcg”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1.

§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY | ZAtACZNIKI

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania zaméwienia publicznego przeprowadzonego

zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze

zm. — dalej réwniez: Prawo zamdwien publicznych) w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1. Integralnymi

sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

1)
2)

3)

oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
dokumenty Zamdwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu
zamowienia, decyzja uprawniajaca do rozpoczecia robdt budowlanych — o ile jest wymagana.
harmonogram prac budowlanych.
§2.
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: ,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na
odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy Klodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z

budowa sieci kanalizacyjnej ”.

w tym:

1) Budowa Ssciezki rowerowej przebiegajacej wzdituz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku
Ktodawa — Santocko do granicy Gminy Ktodawa — etap drugi Mironice - Santocko w ramach projektu:
,Rozwdj ekologicznego transportu na terenie Gminy Ktodawa poprzez budowe sciezek rowerowych”,
Realizowanego w ramach projektu pt.: ,,Rozwdj ekologicznego transportu na terenie Gminy Ktodawa
poprzez budowe S$ciezek rowerowych” wspétfinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO —
Lubuskie 2020 O$ priorytetowa 3 , Gospodarka niskoemisyjna” Dziatanie 3.3. ,Ograniczenie niskiej
emisji w miastach” Poddziatanie 3.3.2. ,,Ograniczenie niskiej emisji w miastach — ZIT Gorzéw WIlkp.”

2) Budowa kanalizacji kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Santocko — Kolonia (realizowana ze
srodkow finansowych budzetu gminy Ktodawa).
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Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy

technicznej, sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

Szczegdtowy opis i sposdb wykonania przedmiotu zamdwienia okreslaja:

1) Dokumenty Zamodwienia zawierajgce: Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia, dokumentacje techniczng,
przedmiary robét, szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(zwane dalej SST) wraz z ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu
zamowienia,

2) umowa,

3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisang wyzej i nie wnosi do niej zadnych

zastrzezen. Oswiadcza, ze jest ona wystarczajgca do rozpoczecia i zrealizowania inwestycji o ktérej mowa w

ust. 1.

. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy dokonat wizji lokalnej placu budowy,

a takze poznat istniejacy stan faktyczny , nie wnosi do nich zastrzezen i uwaza je za wystarczajgce do
rozpoczecia prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania inwestycji
okreslonej w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentéw wymienionych w ust. 3.

. W razie zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, wigzgce bedg dokumenty wedtug ich kolejnosci

wskazanej w ust. 3.

. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych okreslone sg na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
materiatdbw o parametrach réwnowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej, lecz nie gorszych. W przypadku zamiaru zastosowania materiatéw
réwnowaznych, Wykonawca pisemnie wystgpi do Zamawiajgcego o zgode na ich zastosowanie.
Strony oswiadczaja, ze Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji dotyczacych
przedmiotu umowy.
§3.
TERMIN REALIZACII
Ustala sie nastepujgcy termin realizacji umowy.
1) rozpoczecie robét: do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy

2) zakonczenie robét: ..... miesigce od dnia zawarcia umowy

Terminy posrednie mogg wynika¢ z niniejszej umowy lub harmonogramu. Wykonawca jest zobowigzany

dotrzymywaé terminéw posrednich wykonania robdét pod rygorem zastosowania kar umownych

okreslonych w umowie. Wykonawca o$wiadcza, ze przy okresleniu termindw posrednich, jak i terminu

zakonczenia robdt wzigt pod uwage takze warunki atmosferyczne, w tym s$rednig wartos¢ temperatury

oraz opadow przypadajgcych na dany miesigc roboét.

Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) przedtozenie w dniu przekazania terenu budowy planu BiOZ do akceptacji Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego lub innej osobie z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialnej za nadzér nad
wykonywaniem zadania,
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2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oswiadczen o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i/lub kierownika robét, uwierzytelnionej kopii jego(ich) uprawniert budowlanych
wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznosci do wtasciwej Okregowej
Izby Budowlanej,

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentéw
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 21 ust. 1
umowy wraz z dowodem optacenia sktadki. W przypadku, gdy sktadki zostang roztozone na raty,
wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu dowdd uiszczenia kazdej kolejnej sktadki
najpdzniej w terminie 3 dni od daty wymagalnosci sktadki, przy czym z dokumentu tego musi wynikac
fakt opfacenia skfadki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie. W przypadku przedtuzania
okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentu
potwierdzajgcego przedtuzenie ubezpieczenia badz zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz
z dowodem uiszczenia sktadki maksymalnie w ciggu 3 dni od daty uptywu poprzedzajgcego okresu
ubezpieczenia, przy czym z dokumentu tego musi wynikaé, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co
najmniej od dnia nastepnego po uptywie poprzedniego okresu ubezpieczenia.

4) przedtozenie w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiajgcego nastgpi po uzgodnieniu formy i zakresu
z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego.

5) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego aktualizacji harmonogramu i przekazywanie jego
aktualizacji Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty uzgodnienia,
z uwzglednieniem zasad okreslonych w § 4 umowy,

6) przekazanie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy:

a) zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodete,

b) wstepnej recepty na produkcje betonu asfaltowego na warstwy bitumiczne badz beton
watowany — o ile jest wymagana,

C) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

d) wzoru tablicy informacyjnej,

e) innych dokumentéw przewidzianych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST.

4. Nie przedtozenie przez Wykonawce, tablic i dokumentéw wymienionych w § 3 ust. 3 umowy we
wskazanych terminach stanowi podstawe do wstrzymania prac przez Zamawiajgcego i bedzie traktowane,
jako zwtoka powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie dajgca podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

5. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich czynnosci, w tym prac i robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy oraz dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem czynnosci
wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.

6. Za termin zakonczenia robdt uznaje sie dzien podpisania protokotu koricowego bez wad, usterek lub
brakdw w dokumentacji istotnych z punktu widzenia prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia wad, usterek lub istotnych brakéw w dokumentac;ji za termin zakorczenia robét
uznaje sie dzien podpisania protokotu potwierdzajacego usuniecie wad i usterek istotnych z punktu
widzenia prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy wskazanych w protokole odbioru koncowego,
lub dzien wptywu do Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji potrzebnej do oddania przedmiotu
umowy do uzytku.
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§4.
USTALONE TERMINY POSREDNIE WYKONANIA ROBOT ORAZ HARMONOGRAM

1. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac ustalonych termindw posrednich wykonania robét:

1) wykonanie robot (potwierdzone zaakceptowanym czeSciowym protokotem odbioru robdt) o wartosci
nie mniejszej niz 35% zaakceptowanej kwoty kontraktowej w terminie nieprzekraczajgcym 1/2
dtugosci trwania kontraktu liczonego w miesigcach od daty rozpoczecia.

2) wykonanie 100% robot (potwierdzone zaakceptowanym koncowym protokotem odbioru robdt)
w terminie nieprzekraczajgcym terminu zakoriczenia robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac ustalonych zasad dotyczacych sporzadzania harmonogramu:

1) przedmiot umowy okreslony w § 2 ust. 1 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo finansowym, ktérego wzér stanowi zatgcznik do umowy.

2) zmiana harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany harmonogramu w przypadkach, o ktérych mowa w § 24
ust. 1 pkt 1) umowy.

4) Wykonawca wraz z propozycja zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmiany. Propozycja zmiany harmonogramu powinna zosta¢ przedstawiona
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na 3 dni od daty powziecia wiadomosci o koniecznosci jego zmiany.

5) zmiana harmonogramu wymaga opinii Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego oraz zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli na terenie budowy. Brak udzielonej zgody w terminie 7 dni od
daty otrzymania harmonogramu poczytuje sie za brak akceptacji zmiany.

§5.
WYMAGANIA MATERIALOWE | BADANIA KONTROLNE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobéw budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom

okreslonym w przepisach obowigzujgcego prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz.U z 2019 p0z.266 z pdin. zm.), polskim i europejskim normom, a takze wymaganiom
okreslonym w SST.

3. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przed
wbudowaniem, nie pdzniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego, okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobéw aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ ztozone wraz z dziennikiem budowy (o ile jest wymagany).

4. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyrdéb budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na wyrdb
spetniajgcy obowigzujgce normy.

5. Wykonawca zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych wyrobéw budowlanych lub wykonywanych
robot w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

6. Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych w zakresie prawidtowosci
wykonania zadania okreslonego w § 2, w tym zastosowanych materiatéw budowlanych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwosé wskazania lub wyboru niezaleznego laboratorium specjalistycznego — przy
czym wynik w ten sposdb uzyskany jest dla stron umowy wigzacy.
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Kierownik budowy lub kierownik robdt powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego
o gotowosci do wykonania badania kontrolnego, wyznaczajgc date, miejsce i godzine pobrania prébki do
badan kontrolnych. W sytuacjach szczegélnych (w tym uchylania sie Kierownika budowy lub robét od
wykonania badania), termin i miejsce badania moze wskaza¢ réwniez Zamawiajacy (lub jego
przedstawiciel na terenie budowy) po uprzedniej konsultacji i powiadomieniu Wykonawcy.
Kierownik budowy lub kierownik robdt powiadamiajgc (badZz bedac powiadomionym) o gotowosci
wykonania badania kontrolnego, zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania
przeznaczonego do wykonania badania, w sposdb umozliwiajgcy przeprowadzenie badania. W przypadku
przygotowania niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie
zostanie wykonane, a kosztami zwigzanymi z jego nieprzeprowadzeniem obcigzony zostanie Wykonawca.
Jezeli, po powiadomieniu o ktéorym mowa w ust. 7 teren nie bedzie odpowiednio przygotowany do
przeprowadzenia badania kontrolnego w sposéb, o ktéorym mowa w ust. 8, wéwczas wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) wedtug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium specjalistyczne.
Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego z przyjetego rodzaju
badan, ktérego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.
W przypadku uzyskania wyniku negatywnego dla Wykonawcy, koszt ewentualnych kolejnych badan
ponosi Wykonawca wedtug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium.
Jezeli wyniki tych kolejnych badan pozostajg w sprzecznosci z wynikiem badan wczesdniejszych,
Strony mogg umoéwié sie na zlecenie badan laboratorium, ktérego koszty ponoszg po potowie. W takim
wypadku wyniki tych badan sg dla stron wigzace i ostateczne.
§6.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
warto$¢ netto w wysokosci............ zh,(stownie:....ooceiinens ) zgodnie z formularzem ofertowym
stanowigcym zatgcznik do umowy, powiekszone o obowigzujagcg w dacie wystawienia faktury stawke
podatku VAT, o ile wykonawca jest pfatnikiem VAT, wynagrodzenie brutto wyniesie .........zt
(stownie:......ccuun.. ), w tym podatek VAT 23%, wyniesie: ...................zt (sfownie:.................... ).
W tym:
1. ,Budowa sciezki rowerowej przebiegajqcej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kfodawa -
Santocko do granicy Gminy Klodawa - etap drugi Mironice - Santocko : w wysokosci:
............ zt,(stownie.............) zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy,
powiekszone o obowigzujgcg w dacie wystawienia faktury stawke podatku VAT, o ile wykonawca jest
ptatnikiem VAT, wynagrodzenie brutto wyniesie.........c..coeuuv.... zt (stownie: ....oovvevcennennnns ), w tym podatek
VAT 23%, WYNI€SIE: .ovvveereerrrireenene. zt (stowni€:....cccveveeeens e ).
2. Budowa kanalizacji kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Santocko — Kolonia w wysokosci:
..................... zt,(stownie...................) zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy,
powiekszone o obowigzujgcg w dacie wystawienia faktury stawke podatku VAT, o ile wykonawca jest
ptatnikiem VAT, wynagrodzenie brutto wyniesie ..........ccccceenenneee zt (stownie................), w tym podatek
VAT 23%, wyniesie:................ zt (stownie................... ).
W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.
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W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty, m.in.:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robot w 3 egz.,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt oraz koszty ustawienia,
utrzymania i likwidacji oznakowania i objazdéw zwigzanych z czasowgq organizacjg ruchu,

4) badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajgcym z SST, oraz badan i pomiaréow materiatéw
budowlanych zgodne z § 5 umowy o ile wystgpi taka koniecznosc,

5) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkdw dotyczacych
pracownikdéw i 0sdb trzecich, ktére mogg powstac¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami,

6) uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdét,

7) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia,

zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostato ustalone na podstawie wystarczajgcych informacji i obejmuje

ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu prawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem oddziatywania czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania robét. Zadne niedoszacowanie, pominiecie lub
brak rozpoznania warunkéw koniecznych do prawidtowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszym paragrafie.
§7.
ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawce (Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ odrebne faktury do kazdego z Zadan

wymienionych w §2 ust. 1) w oparciu o podpisany protokét odbioru korncowego przedmiotu umowy
zgodnie z § 18 ust. 3 umowy, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie
wartosci wykonanych robdot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego

i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie czesciowe za wykonane roboty, ptatne na podstawie faktur VAT

wystawionych przez Wykonawce (Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ odrebne faktury do kazdego

z Zadan wymienionych w §2 ust. 1), nie czesciej niz raz w miesigcu pod warunkiem wykonania robét

o wartosci wiekszej niz 10% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 w oparciu o protokét

odbioru czesciowego elementdéw robot podlegajgcych — zgodnie z harmonogramem wykonanych robdét —

odbiorowi czesciowemu, po uprzednim podpisaniu protokotu przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonanie tych prac winno by¢ nadto odzwierciedlone w dokumentach budowy (o ile obowigzek ich

posiadania wynika z przepiséw odrebnych) oraz potwierdzone w nich przez inspektora nadzoru.

Brak wyszczegdlnienia konkretnie wykonanych prac, przedtozenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz

ich odzwierciedlenia w dokumentacji budowy stanowi podstawe do odmowy zatwierdzenia protokotu

odbioru i zaptaty wynagrodzenia czesciowego do czasu uzupetnienia brakow.

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego podpisze protokdt odbioru czesciowego po jego sprawdzeniu pod

wzgledem merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
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czesciowego, bedgcego zatgcznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
robot objetych tym protokotem, a jedynie potwierdzenie ilo$ciowego i rzeczowego wykonania robét.
W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do kazdej faktury
czesciowe] i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie
naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie
objetym rozliczeniem czesciowym, zostaty uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce w/w oswiadczen wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie od dnia przedstawienia brakujacych
oswiadczen.
taczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczyé wartosci robdt sktadajacych sie na
zakres prac, ktére mogg by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w zadnym
wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 7, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonywac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Do rozliczenia koricowego, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie wystawionych
faktur.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury i innych
wymaganych dokumentéw. Za date zaptaty uwazaé sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na
rachunek Wykonawcy. Wykonawca w dniu wystawienia faktury potwierdzi, ze jest zarejestrowanym,
czynnym podatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury. Zamawiajgcy stosuje
podzielong ptatnosé.
§8.
ROBOTY ZAMIENNE | DODATKOWE
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Strony przyjmujg nastepujgcy definicje robdt zamiennych i dodatkowych oraz sposdb ich zlecenia

i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumieé¢ roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na
podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1;

2) przez roboty dodatkowe nalezy rozumieé¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne
i zostaty spetnione facznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy.

Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych i zamiennych oraz

udokumentowania i potwierdzenia koniecznosci ich wykonania, co nie rodzi obowigzku zlecenia ich przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Zamawiajagcemu koniecznos$¢ wykonania robét dodatkowych lub

robot zamiennych w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby — pod rygorem pdzniejszego

ich pominiecia. W przypadku wystgpienia, robdét dodatkowych lub robdét zamiennych Wykonawca
przygotuje wraz ze zgtoszeniem projekt protokotu koniecznosci, ktéry bedzie w szczegdlnosci zawierat:

1) opis proponowanej Roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,

2) uzasadnienie koniecznosci wykonania Roboty dodatkowej lub Roboty zamiennej,

3) propozycje Wykonawcy dotyczacg ewentualnych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo-

finansowym,

4) informacje o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych uzgodnieniach
i decyzjach administracyjnych,

5) niezbedng dokumentacje projektowag wraz ze specyfikacjami — o ile modyfikacja dotychczasowej

dokumentacji projektowej jest niewystarczajgca,

6) propozycje Wykonawcy dotyczagcg wyceny Robdt, wraz z kosztem wykonania dokumentacji
projektowej i uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile bedg potrzebne,

7) uzasadnienie pod wzgledem zgodnosci z umowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnosci

z Prawem,

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego po weryfikacji zgtoszenia i projektu protokotu koniecznosci przekaze
wraz z rekomendacjg protokdt koniecznosci Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego wycene Robdt dodatkowych i Robdt zamiennych.
Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci w drodze zmiany umowy.
§09.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH | ZAMIENNYCH

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ”.

Strona 50 z 68



Fundusze . : Unia Europejska
Eu ropejskie S‘Z)?SCEEOSDO uta \ lv'vl:rzlzjafmeu Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

Jezeli roboty dodatkowe wynikajgce z protokotu koniecznosci odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty dodatkowe wynikajgce z protokotu koniecznosci nie odpowiadajg opisowi pozycji

w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru

Zamawiajgcego i akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje szczegétowg ceny jednostkowej tych robdt,

sporzgdzong w oparciu o wartosci nie wyzisze niz Srednie wartosci narzutéw, roboczogodziny

i materiatdw zawarte w aktualnych na dzien sporzgdzenia zeszytach ,SEKOCENBUD” lub réwnowaznych,

obowigzujgcych dla miasta Ostrofeki.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na

wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wyliczenie cen jednostkowych

w oparciu o ust. 1i 2 przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Przepisy ust. 1 — 4 stosuje sie odpowiednio do robét zamiennych.

§ 10.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy, kopii decyzji o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy,
4) zaptata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

§11.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przedtozenie przed rozpoczeciem robdt do Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa dziatajgcego
w strukturze Zamawiajgcego projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez zarzadce
drogi, jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujacych przepisdéw,

3) zapewnienie obecnosci kierownika budowy Ilub kierownika robét w branzy wiodacej -
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, na terenie budowy przez okres realizacji robot budowlanych
wynikajacych z przedmiotu umowy,

4) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w SST,

5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonywanych robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

6) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujgcych przepisow,

7) kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioréw: robét zanikajgcych, czesciowych i odbioru konncowego robot,
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8) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia,

9) przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) zapewnienie materiatdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

11) zapewnienie wtasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

12) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego pisemnie o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

13) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplynaé na jakosé robot lub termin zakoriczenia robdt,

14) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

15) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

16) terminowe wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1-3 umowy,

17) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w § 5 umowy,

18) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych (SST),

19) zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki zgodnie z zasadami okreslonymi w zarzadzeniu
Prezydenta Miasta Ostroteki nr 54/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania
drewnem,

20) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakoriczeniu budowy w trzech egzemplarzach wraz
z wersjg elektroniczng (w formacie .pdf), zawierajgcego dokumentacje powykonawczg, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, protokoty odbioru urzadzen podpisanych przez kazdego z gestoréw
sieci, protokoty z przeprowadzonych badan i kontroli technicznych wynikajgcych z SST wraz
z dokumentami na wbudowane materiaty /produkty, potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania
w budownictwie i ztozenie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem przedmiotu
umowy do odbioru.

21) sporzadzanie raportéw miesiecznych z postepu prac wg wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru
Zamawiajgcego wraz z przediozeniem Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego, w dwdch
egzemplarzach w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy.
Raport bedzie zawierat m.in.:

a) wykresy i opisy postepu Robdét,

b) poréwnanie faktycznego i planowanego postepu Robdt, ze szczegdétami wszelkich wydarzen lub
okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robdt zgodnie z umowg oraz Srodkéw
przedsiewzietych (lub ktore majg by¢ przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdznieniom

c) prognoze ptatnosci na kolejne miesigce pozostate do zakoriczenia Robdt, w rozbiciu na branze,
a w przypadku wystgpienia réwniez w rozbiciu na Roboty dodatkowe,

d) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania Robot i postepu na Terenie Budowy;
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e) szczegdétowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie Personelu Wykonawcy oraz o liczbie
Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Terenie Budowy.

f) dane dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegdtowe informacje na temat niebezpiecznych
zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony srodowiska i kontaktéw ze spoteczenstwem.

22) uczestnictwo w naradach technicznych w siedzibie Zamawiajgcego co najmniej dwa razy w miesigcu,
w terminach i godzinach wskazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

23) prowadzenie robdét zgodnie z zatwierdzonym projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

24) w przypadku gdy na terenie inwestycji wystepujg tereny zielone nalezgce do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do ich pielegnowania w czasie prowadzonych prac,

25) jezeli w zakresie prac Wykonawca ma za zadanie odtworzy¢ istnieje wczesniej tereny zielone,
obowigzkiem Wykonawcy jest nadto pielegnowanie odtworzonej zieleni przez 6 miesiecy od
koncowego odbioru prac w okresie wegetatywnym.

§12.
TEREN BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze innym podmiotom, w tym
pracownikom ktdrych wskaze Zamawiajgcy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:

1) utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz
tadu i porzadku na terenie budowy,

2) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikdw stron i osdb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét podczas realizacji
przedmiotu umowy,

4) szkody wyrzadzone przez Wykonawce i jego pracownikdw, osoby dziatajgce na jego zlecenie,
w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy
realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny, w tym wyrzadzone
osobom trzecim,

§13.
NADZOR INWESTORSKI

1. Do nadzorowania robét Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek wspdtpracowac z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie dziatania podejmowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego w zwigzku
z wykonywanymi czynnosciami nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidiowe
wykonanie niniejszej umowy. Niezgodnos¢ dziatan Inspektora Nadzoru Zamawiajacego z zasadami
wiedzy technicznej, przepisami prawa lub sztukg budowlang Wykonawca winien zgtaszac
Zamawiajgcemu na pismie.

2. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego lub Zamawiajgcy moze wydawac Wykonawcy polecenia oraz
przekaza¢ dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Robdt
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i usuwania wszelkich wad, zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie realizowat polecenia odebrane od
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 1 zd. ostatnie.
3. Wspodtpraca miedzy Wykonawcy i Zamawiajgcym opierad sie bedzie na:
1) pisemnych powiadomieniach, dostarczonych osobiscie (za pokwitowaniem), wystanych pocztg
lub kurierem, a takze niezaleznie od niniejszego,
2) poprzez dokonywanie wpiséw w Dzienniku Budowy (o ile jest wymagany)
§ 14.
POTENCJAt WYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel
posiadajgcy zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferts.
2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze podmiot trzeci na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia powotywat sie w ztozonej ofercie, celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie
wskazanym w ofercie Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot
trzeci w powyzszym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktdre stanowity
podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. W takim przypadku Zamawiajacy,
przed dokonaniem zmiany tego podmiotu trzeciego, wymaga przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych jego potencjat oraz brak przestanek do wykluczenia (jakie wymagane byty na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia i wskazane w Dokumentach Zamdwienia). Zamawiajgcy nie
wyrazi zgody na dopuszczenie do pracy takiego podmiotu, jesli bedg zachodzity wobec niego przestanki
wykluczenia z postepowania lub nie bedzie posiadat wymaganego potencjatu. Wykonawca moze
réwniez wykonaé samodzielnie zakres prac pierwotnie objety dziataniem wskazanych w ofercie
(badz nastepczo) osdb trzecich, pod warunkiem wykazania, iz samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania zamdwienia podmiotu
innego, niz wskazany w ofercie Wykonawcy, bgdZz wykonywanie samodzielnie prac przez wykonawce
bez wykazania wymaganego potencjatu, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 23 ust. 3 umowy.
3. Podmiot trzeci, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdow w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, zgodnie z art. 118 Prawa zamdwieA publicznych odpowiada solidarnie
z Wykonawca za szkode Zamawiajgcego, powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
5. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.
§15.
PERSONEL WYKONAWCY
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1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadajgce aktualne
przeszkolenie BHP.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg /robotami budowlanymi personel
wskazany przez Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami Dokumentéw Zamdwienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepisow
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdéb, niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 23 ust. 3 umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robdot w osobie............. posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .........ceceeeeeeeececeeennns

6. Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Zamawiajacy ma prawo wnioskowac o zmiane osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osobe swoich obowigzkdéw.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie realizacji umowy w ilosci oséb niezbednych do wykonania robét w okresie
realizacji umowy zatrudnieni beda na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019, poz. 1040 ze zm.). W kazdym miejscu
umowy, w ktérym mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawce oraz zobowigzan wigzacych sie
z tym zatrudnieniem, strony rozumiejg rowniez dalszych Podwykonawcéw.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji zatrudnienia w postaci rejestru osoéb
zatrudnionych na umowe o prace, a takze na kazde wezwanie Zamawiajacego, do sktadania
w wyznaczonym terminie oswiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w Dokumentach Zaméwienia czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,

10. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9 powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

2) date ztozenia oswiadczenia,

3) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk oraz liczby tych oséb, date zawarcia umowy o prace
z tymi osobami, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, a takze wskazanie zakresu obowigzkéw
pracownikéw,

4) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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11. Nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
oswiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie, w formie i tresci o ktérych mowa w ust. 10, a takze
uniemozliwienie Zamawiajgcemu uzyskania wgladu w rejestr oséb zatrudnionych na umowe o prace
traktowane bedzie, jako niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w Dokumentach Zaméwienia.

12. Zamiast oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 9, Wykonawca (lub Podwykonawca) moze przedtozyé:

1) oswiadczenia wszystkich zatrudnionych na zadaniu pracownikéw, ze wskazaniem okolicznosci
o ktérych mowa w ust. 10 pkt 3 Umowy,
2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umow o prace pracownikdw wykonujacych
zadanie.
§ 16.
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzani sg do przedtozenia do
zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy, wraz ze szczegétowym harmonogramem prac
budowlanych wykonania powierzonego zakresu robdt, uwzgledniajgcym terminy wykonania
poszczegdlnych prac przez Podwykonawcéw oraz naleznosci przystugujgce z tego tytutu, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt oraz Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robdt zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzisza niz wartos¢ tego

zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,
4) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, jednak nie wyisze niz wynikajgce z § 22
niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Dokumentach Zaméwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamowien publicznych.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy, o ktérej mowa w ust. 6, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Dokumentach Zamdwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamdwien publicznych.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 8 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfadaja
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Dokumentach Zamdwienia. Wyltgczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 ztotych. Powyisze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.
W kazdym przypadku korzystania ze swiadczern Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajgce Zamawiajgcemu przejecie
praw i obowigzkdw wynikajacych z tych uméw w przypadku rozwigzania niniejszej umowy .
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robét budowlanych klauzul
uzalezniajgcych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowoddw dokonania zaptaty
(faktury oraz potwierdzenia zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujagcym roboty budowlane
w ramach przedmiotu zamdwienia.
Wszelkie zmiany umow, o ktérych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zgody Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie na pisSmie Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcy jest traktowane jako brak Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy, a takze warunkuje odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych.
§17.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdiniej, niz w ciggu 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
§ 18.
ZASADY ODBIORU ROBOT

1. Wszystkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedy w terminie do 2 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robét wpisem do dziennika budowy,
jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepiséw oraz pisemnym powiadomieniu
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca
zobowigzany jest na witasny koszt odkry¢ roboty niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywroéci¢ je do stanu poprzedniego. Warunkiem skutecznego odbioru robdét o ktérych mowa
w niniejszym ustepie jest przedstawienie przez Wykonawce protokotdw badan i sprawdzen wykonanych
przez instytucje wtasciwe dla danego typu odbioru. Brak przedtozenia protokotéw postrzega sie jako brak
zgtoszenia.

2. Wszystkie odbiory czesciowe i odbidr koricowy, rozpoczete bedg w terminie nie pdzniejszym, niz 15 dni
od dnia pisemnego zgtoszenia przez kierownika budowy lub kierownika robdét w dzienniku budowy
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo powotaé
komisje odbioru takze do odbioréw czesciowych.

3. Odbioru koricowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika robdt i Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru, inspektoréw branzowych, powotana przez Zamawiajgcego komisja
odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokdt odbioru koricowego. Date odbioru bedzie stanowit dzien
podpisania protokotu odbioru bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych,
strony podpiszg protokét odbioru z zastrzezeniami, a Zamawiajgcy wskaze termin usuniecia wad.

4. Warunkiem dokonania odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie
z umowa oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

5. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokét zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 19.
GWARANCIJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczagc od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres ..... miesiecy na roboty
budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedgce przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi
przez ich producentéw wraz z ich nieodptatng, biezgcg konserwacjg wynikajacg z warunkéw gwarangji
i naprawg w okresie gwarancyjnym.

2. Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca przeprowadzi przeglad
przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do korica okresu gwarancyjnego.

3. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takize po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.

4. W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem i staraniem
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego; nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgtoszenia. W przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajgcych likwidacje wady/usterki, Wykonawca
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wystgpi do Zamawiajgcego na pisSmie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia
terminu.

5. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym
kosztow.

6. Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o jej usunieciu.

7. Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgcego po jego stronie nie usunie wad/usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy-moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

8. Drobne naprawy mogg by¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu zgody
przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez okres,
na ktory udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru korcowego
i podpisania protokotu korncowego odbioru robét, bez wad i usterek.

10. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnied Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

11. Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamdwienia ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu,
Wykonawca ma obowigzek na witasny koszt wymieni¢ ten element na nowy lub — w przypadku,
gdy z uwagi na specyfike danego elementu, brak bedzie mozliwosci wymiany na nowy — dokona
gruntownej naprawy eliminujgcej wystepowanie takich uszkodzen w przysztosci. W takich przypadkach
okres gwarancji i okres rekojmi biegng na nowo w odniesieniu do kazdego wymienionego lub
naprawionego elementu, liczac od dnia protokolarnego przyjecia wymiany lub naprawy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia cesji gwarancji dla potencjalnych Wykonawcdéw prac,
na zakresie objetym niniejszg Umowag, w okresie gwarancyjnym. Potencjalny Wykonawca przejmie od
Wykonawcy niniejszej umowy, wszelkie zobowigzania i obowigzki wynikajgce z tytutu obowigzujacej
gwarancji na zakresie prac oraz w obszarze ich oddziatywania. Przez Potencjalnego Wykonawce rozumie
sie, Wykonawce, ktéry w okresie rekojmi i gwarancji wykonywac bedzie roboty budowlane na terenie
objetym niniejszg umowa.

§ 20.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy, tj. kwote

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy W formie ..., . W trakcie realizacji umowy za zgoda
Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
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2) 30% wartosci zabezpieczenia — zostanie zwrdcone nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przed
uptywem dotychczasowego okresu obowigzywania gwarancji, uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie
dostosowujgc okres obowigzywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy oraz
przedtozy¢ w tym terminie w oryginale dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na
uaktualniony okres.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie watpliwosci, niedopetnienie obowigzku Wykonawcy do
przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane jest jako nienalezyte wykonanie umowy
uprawniajgce Zamawiajgcego do zadania wyptaty zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany
dopilnowa¢, aby w tresci dokumentu zabezpieczenia zawarte zostaty odpowiednie zapisy potwierdzajgce
to uprawnienie.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypftata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 21.
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt, w tym czystych strat finansowych objetych
niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez caty okres
obowigzywania umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce
pracownikdéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez
ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
odpowiada takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcdw i innych oséb dziatajgcych

w jego imieniu, jak za dziatania wtasne.

4. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z przedktadaniem dowoddw zawarcia ubezpieczenia zostaty okreslone
w § 3 ust. 3 pkt 3) umowy. Niedopetnienie tych obowigzkdéw bedzie skutkowato naliczeniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 22 ust. 1 pkt 6) umowy.

§ 22,
KARY UMOWNE
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za przekroczenie terminéw realizacji posrednich etapdw robdt, okreslonych w niniejszej umowie lub
szczegdtowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w dostarczeniu nowego lub uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktore wniesione zostato w innej formie niz pienigdz — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
dostarczenie, natomiast za brak ztozenia — kwote w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto.

4) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego oraz w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki,

5) za zwtoke w dostarczeniu dokumentdéw, o ktdrych mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 do 6 umowy — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

6) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkow wynikajgcych z zapiséw § 12 ust. 2
pkt 1 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 (przy
czym dla niniejszego punktu dzier rozumiany jest jako nastepujace po sobie 24 godziny).

7) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
roboczych — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien przerwy, nie uwzgledniajgc terminu wskazanegow § 17,

8) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robdt na
budowie, jesli Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego zadat takiej obecnosci
i poinformowat o tym Wykonawce w trybie przewidzianym umowg lub obecno$¢ byta wymagana
umowg bez koniecznosci uprzedniego informowania — w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

9) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robét na
naradzie technicznej lub innego rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego 7adat takiej obecnosci i poinformowat o tym Wykonawce robdt w trybie
przewidzianym umowg lub obecno$¢ byta wymagana umowg bez koniecznosci uprzedniego
informowania — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

11) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w terminie wynikajagcym z umowy zawartej miedzy Wykonawcy i Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

12) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki liczgc od umownego terminu zaptaty,
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13) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane Iub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

14) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10% wysokos$ci wynagrodzenia umownego brutto
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

16) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajagcego w Dokumentach Zamodwienia czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia i/lub nie przedstawienia przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie oswiadczenia lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 15 ust. 9, 10i 12
umowy, dokumentujgcego Swiadczenie pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 umowy za kazdy miesigc realizacji umowy, w ktérym nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

17) za zwtoke w realizacji obowigzkéw wynikajgcych z zapisdow § 23 ust. 1 pkt. 6 umowy — w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na ich realizacje,

18) za kazdy dzien zwitoki w realizacji obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw § 11 pkt 21 umowy -
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako
nastepujgce po sobie 24 godziny).

19) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z zapiséow § 11 pkt 8 -9 umowy
— w wysokosci 1000 zt za kazdy udokumentowany przypadek.

20) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw § 11 pkt 11 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy udokumentowany przypadek.

21) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkdw wynikajgcych z zapiséw
§ 12 ust. 1 umowy — w wysokosci 1000 zt (przy czym dla niniejszego punktu dziert rozumiany jest jako
nastepujgce po sobie 24 godziny).

22) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkdw wynikajgcych z zapiséw
§ 11 pkt 23 umowy — w wysokosci 1000 zt (przy czym dla niniejszego punktu dzie rozumiany jest
jako nastepujgce po sobie 24 godziny).

23) za naruszenie obowigzku Wykonawcy wynikajacego z zapisdw § 11 pkt. 2 umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1

24) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdw nieposiadajacych odpowiedniego
dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci eksploatacyjnej przedmiotu umowy -
w wysokosci 1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa w § 23
ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem przyczyny o ktdrej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa
zamowien publicznych,
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. Naliczone kary za zwtoke facznie nie moga przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajgc okres zwtoki w stosunku do terminu koricowego.

4. Za opdinienie w zaptacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnosé, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych z naleznosci Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. Rozliczone w ten sposdb kary umowne nie wymagajg odrebnego wezwania
do zapfaty.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie
w kazdym przypadku, gdy zaistniejg przestanki ich zastosowania. tgczna, maksymalna kwota kar
umownych nie moze jednak przekroczyé 40% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji
zamoéwienia.

§ 23.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku spetnienia warunkéw z art.

456 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych.

Ponadto, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacjach wskazanych

w umowie, a takze gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robét w terminach
okreSlonych w § 3 wust. 1 i 2 umowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa
do odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, SST, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, pomimo wczeséniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) ilos¢ pracownikdéw, maszyn, przyrzadow lub materiatéw jest na tyle niewystarczajgca, ze terminy
realizacji robot nie bedg mogty by¢ dotrzymane, a w szczegdlnosci w przypadku, gdy zwtoka
realizacji robdt przekrocza 10 dni w stosunku do Harmonogramu,

5) suma kar umownych, o ktérych mowa w Umowie, przekroczy 10% wartosci Umowy,

6) Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi nie podejmuje dziatarn majgcych na celu usuniecie
wad/usterek lub odmawia ich usuniecia zgodnie z postanowieniami § 19 umowy, pomimo
wczesniejszego wezwania Wykonawcy do ich usuniecia,

7) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

8) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 -3

niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdac

wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w umowie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i witasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie
5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezgce do Zamawiajacego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié odbidr jednostronny,

4) najpdziniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
od umowy polecer Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robdét,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonaé i dostarczy¢
Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 7 ust. 11 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze,
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3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj nadzéor w terminie 10 dni roboczych
od daty odstgpienia od umowy.
§ 24.
ZMIANY W UMOWIE
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany mogg dotyczy¢:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamédwienia,
w szczegdlnosci:

— niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, czy kolizji utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych
terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych okolicznosci, Przez
niekorzystne warunki atmosferyczne uznaje sie temperature odbiegajgcg o 10 stopni
Celsjusza od sredniej temperatury danego miesigca zgodnie ze wskaznikami Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej z wtasciwej miejscowo dla potozenia inwestycji stacji
meteorologicznej za 5 lat poprzedzajgcych zawarcie umowy, a takze opady z odchyleniem
powyzej 30 % od $Srednich wskazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 5
lat poprzedzajgcych zawarcie umowy.

— wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw utrudniajacych
lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

— wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot, ktére nie wynika
z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznos$ci wstrzymania robét przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych
przez Wykonawce),

c) koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego korekty projektu dla usuniecia wad dostarczonej
dokumentacji,

d) koniecznosci wykonania robdt zamiennych i/lub dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na
zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

e) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajagcego z okolicznosci
wymienionych w literach od a) do d), termin moze ulec przedtuzeniu, nie diuzej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci;

2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu
doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym;

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamdwienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okolicznosci skutkujacych koniecznos$cig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo —
finansowego robdt;
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5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
. Zmiana moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy Ilub Zamawiajacego, ztozony
w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach
wymienionych w ust. 1 — pod rygorem pdzniejszego jego pominiecia. Wniosek winien zawieraé
szczegotowe uzasadnienie.
. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na wysokosé wynagrodzenia,
o ktédrym mowa w § 6 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajacego.
§ 25.
INFORMACIJA PUBLICZNA
. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresé¢ niniejszej umowy, a w szczegélnosci dotyczace go
dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1330 ze zm.), ktdra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
. Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostepnieniu, o ktorym mowa w ust. 1, nie bedg podlegaty
informacje ... (wskaza¢ informacje, ktére stanowa tajemnice Wykonawcy) - I/IUD Zawarte w zatgczniku ... (wskaza¢ np. nr zatacznika do
oferty cenowej Wykonawcy) -~ OO niniejszej umowy stanowiagce informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne posiadajgce warto$¢ gospodarcza. Tajemnice Wykonawcy
stanowig informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu do ktérych Wykonawca podjat
dziatania do zachowania ich w tajemnicy.
§ 26.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi by¢é wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonywacé innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych, ktdrych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowag lub wynikajgce z umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjag mniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigza
polubownie, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Czeéé 1l SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Budowa sciezki rowerowej przebiegajgcej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa —
Santocko do granicy Gminy Klodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej”.

w tym:

1) Budowa $ciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku
Klodawa — Santocko do granicy Gminy Ktodawa — etap drugi Mironice - Santocko w ramach projektu:
,,Rozwdj ekologicznego transportu na terenie Gminy Ktodawa poprzez budowe $ciezek rowerowych”,
Realizowanego w ramach projektu pt.: ,,Rozwdj ekologicznego transportu na terenie Gminy Ktodawa
poprzez budowe Sciezek rowerowych” wspétfinansowanego ze sSrodkéw EFRR w ramach RPO —
Lubuskie 2020 Os priorytetowa 3 , Gospodarka niskoemisyjna” Dziatanie 3.3. ,Ograniczenie niskiej
emisji w miastach” Poddziatanie 3.3.2. ,,Ograniczenie niskiej emisji w miastach — ZIT Gorzéw WIlkp.”

2) Budowa kanalizacji kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Santocko — Kolonia (realizowana ze
srodkow finansowych budzetu gminy Ktodawa).

. Zakres rzeczowy robét:

1. Branza drogowa:

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- wykonanie nawierzchni i chodnikéw z brukowej kostki betonowej

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- wykonanie obrzezy betonowych

-wykonanie kraweznikéw betonowych

- wykonanie zieleni

- wykonanie zabezpieczenia istniejgcych skarp przepustu za pomoca ptyty zelbetowej

2. Branza sanitarna:

-budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Santocko — Kolonia z rur PVC-U ¢ 200mm,
z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury klasy SN8, uzbrojong w studnie betonowe ¢ 1,00m, studnie
PP ¢ 0,60m.

Zamawiajgcy apeluje do Wykonawcéw o doktadng analize zakresu realizacji robdét budowlanych
i dostosowanie metod montazu rurociggdw do panujacych warunkéw wynikajgcych m.in. z uksztattowania
terenu, gestosci uzbrojenia podziemnego oraz systemow korzeniowych istniejgcych drzew. Roboty na
budowie w zakresie branzy sanitarnej bezwzglednie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
operatora sieci.

3. Branza inzynierii ruchu
-wykonanie oznakowania poziomego
-wykonanie oznakowania pionowego
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Szczegotowe rozwigzania i zakres robdt wg przedmiaru robét, dokumentacji projektowej oraz SST

IIl. WARUNKI OGOLNE

Wszystkie roboty w zakresie umowy nalezy wykona¢ pod nadzorem inspektora wskazanego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi certyfikatdw, deklaracji jakosci,
atestdw i aprobat technicznych stosowanych materiatéw zgodnych z Polskimi Normami, przed ich
wybudowaniem a po zakonczeniu zadania ztozenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem
robot w trzech egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do operatu kolaudacyjnego protokoty
odbioru urzadzen podpisane przez kazdego z gestoréw sieci.

Szczegdtowy zakres robdt do realizacji okredlony zostat wg zataczonego przedmiaru robét, dokumentacji
projektowej, SST, wykonanymi przez Firme ,TRIAKTRISA Biuro inzynierii drogowej Robert Paciorek ul.
Mieszka | 39/46 , 66-400 Gorzow Wlkp. oraz LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI ul. Okulickiegi 62/10, 66-400
Gorzow Wilkp.

Oferta na cato$¢ zamoéwienia powinna uwzgledniaé wszystkie niezbedne koszty, w tym miedzy innymi:

1) koszt wykonania i montazu tablic informacyjnych, wynikajgcych z Prawa budowlanego i przepiséw BHP,

2) koszt opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem protokotdw, badan, certyfikatow,
deklaracji itp. — 3 egz.,

3) koszt wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — 3 egz.,

4) koszt przygotowania i wdrozenia czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét budowlanych,

5) koszty organizacyjne, zapewnienie dojazdu do przylegtych obiektow mieszkalnych i ustugowych w trakcie
realizacji robot,

6) koszt oznakowania i zabezpieczenia robdt i terenu budowy.

Oferte nalezy przygotowa¢ w oparciu o dokumentacje techniczng, opis przedmiotu zamdwienia,
SST wykonania, obmiar robot oraz wizje lokalng. Przedmiary robét majg charakter pogladowy
i pomocniczy dla Wykonawcy.
Zataczniki
1. Sciezka rowerowa :

1) projekt wykonawczy branzy drogowej,

2) stata organizacja ruchu

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne

4) przedmiar branza drogowa

2. Siec kanalizacji grawitacyjne;j :

1) projekt budowlany branzy sanitarnej — budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowosci
Santocko — Kolonia dz. Nr 290, 797/6, 298, 309/1, 305/1 obreb 01-Santocko jedn. Ewid. Gmina
Ktodawa,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne

3) przedmiar branZa sanitarna sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna .

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ”.
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