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Zatacznik nr 2b do SWZ
- dla Czesci 11
IBG.272.4.2022.TP /11
UMOWA
(projekt)
zawarta w dniu ............. 2022 roku w Lasinie pomiedzy:

Miastem i Gming Lasin, ul. Radzynska 2, 86 - 320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON 871118649,
reprezentowang przez:

Rafata Kobylskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Lasin,
przy kontrasygnacie

Edyty Zientarskiej - Skarbnika Miasta i Gminy,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

a:

e s ey 2 SIEAZIDG i , wpisanym,
do e pod i , REGON: ......ccouv. , NIP: i , telefon kontaktowy:
................................. ,nr faksu: .........cceeeveeeeee.. adres mailowy:

reprezentowang przez:

.......................................... )

zwanym w dalszej czgsci Wykonawea.

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajagcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspdlnego ubiegania
sie o udzielenie zamdéwienia publicznego:

L) e e e e e - LIDER konsorcjum

Z  SIEAZIDG Wi s R R R NIP
................................................ REGON: ...rrrrernerisesssssesssesssseenes

telefon kontaktowy: ......ccciiininininnne, , nr faksu: adres mailowy
2) e e e e e e e r e e - PARTNER konsorcjum

Z SIEAZIDG W oottt ettt ss e s e bbb

NIP: oo ssessaeseens REGON: ...irrrenrsererssessssesssessssee s

telefon kontaktowy: .....cccciiiiiiiiienne, , nr faksu: adres mailowy:

reprezentowanymi przez:

.................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mysl art. 58 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, zwanymi dalej w tresci umowy
Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2021r., poz. 1129 z péZn. zm.) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:
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§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych inwestycji
pn. ,Przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy
Lasin” w Czesci Il - Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041316C Zawda -
Zawdzka Wola.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarem robét, ktére stanowia
integralng cze$¢ umowy oraz zgodnie z tre$cia niniejszej umowy, zasadami wiedzy i techniki
a takze wlasciwymi normami.

3. Szczego6towy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ),

2) dokumentacja projektowa, na ktorg sktadaja sie:
a) projekt budowlany,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych /STWIORB/,
¢) przedmiar robot,
d) projekt statej organizacji robot,

3) ztozona oferta,

ktdre stanowig integralng cze$¢ umowy.

4. W przypadku rozbiezno$ci dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wigzace sa zapisy

nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) Projekt budowlany,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych /STWiORB/.

5. Niezaleznie jednak od powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie
Zamawiajacemu dostrzezonych rozbieznosci.

6. Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowa wskazang w ust. 3. Z uwagi na to,
Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg. W przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robot wiekszej ilosci robéot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie
mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zzadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robot, robdt koniecznych do wykonania wynikajacych
z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umowne;j.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zapoznal sie z warunkami prowadzenia robot, w tym warunkami terenowymi i jako
profesjonalista posiadajacy niezbedng wiedze i doswiadczenie w prowadzeniu robdt
objetych zamo6wieniem nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal sprawdzenia dokumentacji oraz pozostatych
dokumentéw (w oparciu o ktére prowadzone beda roboty budowlane jak i inne prace)
i dokumentacja ta jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia oraz nie zawiera
wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci jej sprawdzenia.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym
prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie
szkody, zard6wno na mieniu jak i osobie, jakie moga powsta¢ na tym terenie jak i terenie
sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§2

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczego6lnosci:

1.

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowe;j,

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

3) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce,

4) dokonanie odbioru koricowego,

5) powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3
ObowiazKi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowiazuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu

budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow.

W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy

w szczegOlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywolanymi w umowie dokumentami
i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robdt,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

5) ochrona istniejgcych sieci, instalacji, system6éw drenarskich, obiektéw oraz punktow
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) usuwanie z drog dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

7) informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw
na realizacje inwestycji, jako$¢ robét, opéznienie planowanej daty zakoniczenia robot
oraz wspoétpraca z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
Zagrozeniom,

8) przywrécenie do stanu pierwotnego sktadnikéw majatkowych zniszczonych
lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce lub osoby dziatajgce w imieniu Wykonawcy,
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9) zapewnienie Zamawiajgacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwigzku z niniejszg umowa roboty sg wykonywane,

10)zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy,

11)uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o braku sprzeciwu wiasciwego
organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub pozwolenia
na uzytkowanie o ile jest wymagane.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja obowigzkéw okreslonych w ust. 3 ponosi

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

W przypadku wykonania czes$ci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak za

swoje dzialania lub zaniedbania.

W przypadku robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamia¢

Zamawiajacego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku

niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie

Zamawiajacego do odkrycia na wiasny koszt takich robét w celu umozliwienia

Zamawiajacemu dokonania ich sprawdzenia.

Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot

budowlanych lub zgloszone przy odbiorze usuwane bedg niezwtlocznie, a najpdzniej

w terminie 5 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Materiaty i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w art. 10

ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych

zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku konieczno$ci zastgpienia

wymaganych materiatéw jedynie Zamawiajacy ma prawo decydowac¢ o uzyciu innych
réwnowarto$ciowych materiatow.

Na kazde zZadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatow certyfikat zgodno$ci z obowigzujagca norma lub aprobata

techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z materiatéow

Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie 180 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................ 2022 roku.
Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzien uzyskania
podpisanego przez Strony protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
Przekazanie terenu robot oraz dokumentacji projektowej nastgpi protokolarnie w terminie
do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§5
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Zatrudnienie pracownikow
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320 z p6Zn. zm.). Warunek zostanie
spelniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie
do realizacji przedmiotu umowy pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
o$wiadczenie zawierajace wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére
beda wykonywa¢ wskazane ponizej czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia,
tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu
budowlanego.
Zamawiajagcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy moze zazada¢ w szczeg6lnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw.
Dokumenty okreslone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy powezZzmie watpliwosé, co do sposobu zatrudniania oséb
wykonujacych czynno$ci okreslone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje rowniez w przypadku
wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§6
Wynagrodzenie
Za prawidtowa realizacje przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony

ustalaja catkowite wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zlozong oferta w kwocie

.................................. ztotych brutto (Stownie: ... 21Oty Ch

00/100). Kwota zawiera obowigzujacy VAT.

2.

a)

b)

Strony uzgadniajg, ze ptatno$c¢ z tytutu realizacji przedmiotu umowy bedzie zrealizowana w
nastepujacy sposob:

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokos$ci 5% ceny wskazanej w §6 ust. 1
niniejszej umowy, tj. W KWOCIe ......coooviveveiiniiiiien e , przy czym zaliczka, bedzie dokonana
przelewem na rachunek Wykonawcy o nUmerze ..........c.cceeeeerevene. nie p6zniej niz w terminie
14 dni od podpisania umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury na
wptaconag zaliczke w terminie 7 dniu od jej wptywu na rachunek Wykonawcy,

pozostale 95% ceny wskazanej w §6 wust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote
........................................ , zostanie wyptacone Wykonawcy po nalezytej realizacji
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zamoéwienia. ZamoOwienie zostanie uznane za nalezycie zrealizowane poprzez obustronne
podpisanie protokotu koicowego odbioru przedmiotu umowy.

Zaptata 95% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 lit. b za wykonanie
przedmiotu umowy, nastapi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce w
fakturze VAT, w terminie nie dtuzszym niz do 35 dni od dnia obustronnie podpisanego
protokotu konicowego odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dotaczy do faktury

potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie

finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Na Wykonawcy ciazy

obowigzek przedktadania wszystkich dowodéw zaptaty podwykonawcom i wszystkim
dalszym podwykonawcom.

Dane do wystawienia faktury:

Nabyweca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON

871118649.

Odbiorca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin.

Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia

ustawowych odsetek za opdznienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonaé¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe

trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca w_dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy

sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy

zamoOwienia z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu

w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczeg6lno$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 8, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia

2021 roku. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét

budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021

poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa

w ust. 8 przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o Kkosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 70%
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.
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3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z Kkosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 9, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robét metoda szczeg6towaq lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnosc jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapié

w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw

technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

Ceny robdt w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

§7
Split payment
Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatno$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.z 2021r., poz. 685 z péZn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajgcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzes$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktéorym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okre$lonych w ust. 2,
op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatno$ci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badZ dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan Ilub innych roszczen =z tytulu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
czesci zamowienia.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) zrezygnowac z podwykonawstwa,

2) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace
przedmiotem umowy.
Podanie danych podwykonawcéw, okreSlonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed

przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sg znane, lub niezwlocznie
po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
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Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcow, ktorym w poédzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
propozycje zmiany, o ktdérej mowa w zdaniu pierwszym, nie poézniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamé6wienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastgpi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o§wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajagcy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiazany jest zastgpi¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czeSci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, zZe podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu wartosci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic¢ fakture /rachunek;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy,

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

umowy winny zawieraé¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

wymagane jest wylgczenie obowigzku zachowania poufnos$ci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru rob6t wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

umowy z podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa
i obowigzki podwykonawcy. w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajgce z umowy z zamawiajgcym.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby
ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca

i podwykonawca czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktérym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginaléw dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostatly zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktéorym w przypadku

ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na
umowe o prace osoéb wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zamdéwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Wykonawcy i Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w osoby
na umowe o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z przedtozonych Zamawiajagcemu
umoéw, nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.
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. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 13.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okresSlonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodéwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;j
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce
uwag podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosSci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wytacznie w zakresie i w ramach warto$ci wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy
i umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje ptatnosci za roboty dodatkowe
co do ktorych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie
protokotu koniecznosci.

§10
Kierownik budowy

W uzgodnieniu z Zamawiajagcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajacy Kierownika budowy stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki kierownika budowy/robot
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajacego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy,
a w sytuacjach nagltych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
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przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robét.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Do obowigzkéw Kierownika Budowy, oprécz obowiazkéw wynikajgcych z wiasciwych
przepis6w prawa nalezy:

1) ztozenie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw;

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob
i badan przed zgloszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posSrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

8) uczestniczenie w odbiorze koncowym zadania, w tym Kontroli organdéw
uprawnionych;

9) niezwloczne informowanie pisemne i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos$¢
robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§11
0dbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
musz3 zostac¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robédt
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich robot budowlanych - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowe;j.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
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Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne
wykonanie robo6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow;

3) zestawienie wbudowanych materiatow;

4) certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw;

5) karty urzadzen;

6) zestawienie badan i sprawdzen;

7) dziennik budowy/zeszyt budowy;

8) dokumenty dot. utylizacji odpadow;

9) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme
przygotowania dokumentu z Zamawiajgcym;

11) dokumentacje powykonawcza.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru konncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru konicowego strony wskaza w szczegélnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki

lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamo6wienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu zaméwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgtoszenia gotowosci odbioru).

§12
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Gwarancja jakosci, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres ...

miesiecy (w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie) liczac od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia

wad/usterek powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni,

jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

0 wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie

wskazanym w ust. 2.

Okres gwarancji jakosci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek

w okresie gwarancyjnym.

Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jakosci.

Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym

z Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zlecié

usuniecie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim

przypadku Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci pokryje koszt usuniecia wad lub usterek

Z whniesionego i zatrzymanego zabezpieczenia.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa

w ust. 10 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢é Zamawiajgcemu kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub

szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen Ilub niedopuszczenia

do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie,

na adres e-mail: .......occoovviiiniin i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usuna¢ wady

na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 i zdanie drugie ust. 6 niniejszego § stosuje sie

odpowiednio.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady lub
usterki do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastgpito jeszcze
w czasie trwania gwarancji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach okre$lonych w Kodeksie
cywilnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga whniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.
2.

§14
Kary umowne
Strony umowy postanawiaja, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
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1) z tytutu odstgpienia od umowy lub jej czeSci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§6ust. 1,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jako$ci w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 20 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia, o ktéorym mowa
w § 5 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

6) za brak =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowigzek jej przedtozenia,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci tacznej
wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne beda potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalnie zgode, z zastrzezeniem art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U.z 2021r. poz. 2095 ze zm.).

W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym obowigzku
wynikajgcego z umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze
niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn,
za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10.000,00 zi. Nie dotyczy
to odstgpienia na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, a w szczegdlnosci
art. 456 ust. 1 pkt 1.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa.
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2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

4) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje roboét, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w spos6b razacy nie dopeinia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego, a takze obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwéch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

12) Wykonawca nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo

dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstagpienia.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z Zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtlocznie, nie p6zniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia
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od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.
. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg,
Zamawiajacy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upltywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstagpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.
. Strony zgodnie postanawiajag, Ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia
niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa
Zamawiajgcego do potracenia z naleznego Wykonawcy cze$ci wynagrodzenia pozostaja
w mocy.

§16

Zmiany umowy
. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jesli przy ich uwzglednieniu uleglaby
zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajacym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje

przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1, za zgoda stron w przypadku:

a) wystapienie sity wyzszej; site wyzsza nalezy rozumiec jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze nagtym, niezalezne od woli stron
i dziatalnosci ludzkiej (w szczegdélnosci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

b) wystapienie innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym
umowg oraz ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt
w stanie unikngé lub przewidzie¢ (w szczegoélno$ci z powodu wplywu
okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem epidemii);

c¢) wystapienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

d) wystapienia opdznienn, przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

e) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

f) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét,
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g) wykonywania dodatkowych robé6t budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym,

i) wystapienia opdZnien wynikajacych z odmowy lub opdZnienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

j)  wystapienia op6Znien wynikajacych z koniecznos$ci uzyskania wyroku sadowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznoSci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

k) wystapienia koniecznosci rezygnacji z wykonania cze$ci robdt lub ograniczenia
zakresu robot wynikajacego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktéore wynikty
w trakcie realizacji rob6t i byty konieczne w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

1) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,

m) wystgpienia warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajgcych wykonanie umowy, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzZnienie,
w szczegOlnosci dlugotrwale opady atmosferyczne, wysokie stany wod
gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamoOwienia/rozwigzania dodatkowe
/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie
winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen
podanych w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy, zgodnie z §6 ust. 9
umowy;

b) wystgpienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej lub przedmiarze robot
pozostatych do zakonczenia inwestycji, majacych wptyw na wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy;

c) wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem epidemii COVID-19.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

5. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa wskazang
w § 1 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3
i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

6. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktéorych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.
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Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowié¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole Kkoniecznosci
nie podlegaja zaptacie.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane.

§ 17
Ubezpieczenie i odpowiedzialnos$¢
Wykonawca winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci.
Wykonawca po przekazaniu placu budowy ponosi peing odpowiedzialno$¢ za mienie
i roboty budowlane, szkody, ktére moga zaistnie¢c w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami
losowymi.

§18
Dane kontaktowe

. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajgcego jest:

Benedykt Stecki - Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki
Gruntami, nr tel:. (56) 466 50 43 wew. 45, kom. 798 205 827, adres e-mail:
benedykt.stecki@lasin.pl

. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy

jest: imie i nazwisko osoby:

§19
Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wilasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne

w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktérych nieudato sie zatatwic
polubownie, poddane zostang pod rozstrzygniecie s3adu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr 1BG.272.4.2022.TP/I1

Zamawiajacy:

Miasto i Gmina t.asin

ul. Radzynska 2

86-320 tasin
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Ustanowienie Kierownika budowy

Dziatajac na podstawie §10 ust. 1 umowy nr...... zawartej w dniu ... 2022 r. pomiedzy Miastem i
Gming Lasin, reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy Lasin Rafala Kobylskiego, a ......... ,
ktorej przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn. ,Przebudowa i modernizacja drég gminnych
na terenach wiejskich Miasta i Gminy tasin”, w Czes$ci II - Przebudowa i modernizacja drogi
gminnej nr 041316C Zawda - Zawdzka Wola niniejszym ustanawiam kierownika budowy w
osobie Pana/Pani......... , posiadajacego/a uprawnienia nr..........., bedacego/a uprawnionym/a do
dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2021r. poz. 2351 ze zm.).

Zamawiajacy Wykonawca



