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Załącznik nr 1a do SWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
 
Dział I. Zakres pełnienia funkcji Nadzoru:  
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn. 
Modernizacja dróg wiejskich i miejskich na terenie Gminy Świebodzin, które to zadanie obejmuje nadzór 
w nw. specjalności: 

- inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń  
oraz prace obejmujące: 
- obsługę geodezyjną (sprawdzającą – jeżeli zajdzie konieczność)   

jak również:  
- prace w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi.  

 
Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór obejmuje:  

a) w zakresie przebudowy drogi o długości 373,0 m w Podlesiu:  
- roboty przygotowawcze (tymczasowa organizacja ruchu, roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej), 
- roboty ziemne,  
- podbudowy,  
- przebudowa drogi wewnętrznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm 

„eko-kostka” na podsypce z grysu, 
- budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, 
- budowa pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 

cm,   
- ułożenie na ławie betonowej C12/15 z oporem krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 

15x22x100 cm,  
- zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury (regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych – włazy kanałowe), 
- wymiana 4 istniejących opraw na nowe typu LED. 

 
Uwaga!  

1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej 
przez firmę, tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski oraz 
wydanego w dniu 24 lipca 2023 r. Zaświadczenia (znak: BOŚ.6743.275.2023.MK) o braku 
sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na 
działkach nr 30/2, 14/1, 19/3 obręb 0022 Podlesie, jednostka ewidencyjna 080805_5 
Świebodzin – obszar wiejski. 

2) Wykonawca robót winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
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dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 
953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść 
informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy 
umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.  

3) Wykonawca robót w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – 
jeżeli zajdzie konieczność.  

 
b) w zakresie przebudowy drogi o długości 376,80 m w Rosin – Kolonia: 
- roboty przygotowawcze (wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, roboty 

rozbiórkowe)  
- roboty ziemne,  
- podbudowy,  
- przebudowa drogi wewnętrznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm 

na podsypce cementowo-piaskowej,  
- ułożenie na ławie betonowej C12/15 z oporem krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 

15x22x100 cm,  
- ułożenie na ławie betonowej C12/15 z oporem krawężników betonowych łukowych o wymiarach 

15x22x78 cm i 15x22x50  cm,  
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego (kanał z rur PVC-U SN16 fi200mm o długości ok. 4,1 m, 

betonowa studnia rewizyjna fi1200 mm z włazem klasy D400 na istniejącym kanale – 1 szt., wpust 
deszczowy fi500 mm z osadnikiem i włazem żeliwnym klasy D400 – 2 kpl., udrożnienie istniejącego 
kanału kanalizacji deszczowej na cały odcinku – oczyszczenie i przepłukanie, wymiana istniejących 
wpustów deszczowych – 2 kpl.),  

- roboty wykończeniowe (plantowanie, wyrównanie poboczy z kruszywa wraz z ewentualnym dosypaniem 
materiału), 

- zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury (zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi 
dwudzielnymi o śr. 110 mm; regulacja wysokościowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory 
wodociągowe i gazowe wraz z montażem obrzeży ), 

- wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe – słupki z rur stalowych fi70 zakotwione 
w gruncie, tarcze znaków drogowych typu A i D). 

 
Uwaga!  

1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej 
przez firmę, tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski oraz 
wydanego w dniu 24 lipca 2023 r. Zaświadczenia (znak: BOŚ.6743.276.2023.MK) o braku 
sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na 
działkach nr 54/39, 365/2 obręb 0015 Rosin, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – 
obszar wiejski. 

2) Wykonawca robót winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 
953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść 
informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy 
umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.  

3) Wykonawca robót w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – 
jeżeli zajdzie konieczność.  
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c) w zakresie budowy drogi o długości ok. 270,00 m w Kępsku:  
- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, usuniecie drzew 

i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty rozbiórkowe),  
- roboty ziemne (wykopy – ok. 147,91 m3, nasypy – ok. 181,2 m3),  
- wykonanie przepustu z rury HDPE spiralnie karbowanej śr. 50 cm – 8,5 m, 
- podbudowy (wykonanie koryta o łącznej powierzchni – ok. 1 640 m2, wykonanie warstwy gruntu stab. 

cementem klasy C1,5/2 – ok. 1 670 m2, wykonanie podbudowy z chudego betonu – ok. 114 m2, 
wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – ok. 1 319 m2), 

- wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki granitowej o wym. 15/17 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej – ok. 114 m2, 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 1 
351,5 m2 (jezdnia, dojścia, peron, schody), 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej – ok. 174 m2 (zjazdy, opaski), 

- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ostrzegawczych 35x35x5 typu STOP koloru żółtego na 
podsypce cementowo-piaskowej – ok. 6 m2 (chodniki), 

- roboty wykończeniowe (humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą – ok. 690 m2, umocnienie 
skarp betonowymi płytami ażurowymi – ok. 12 m2, umocnienie skarp betonowymi płytami chodnikowymi 
– ok. 7,0 m2, umocnienie skarp kostką granitową – ok. 124,5 m2, pobocza z kruszywa naturalnego – ok. 
27 m2, ustawienie palisady betonowej – ok. 60 m), 

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome – ok. 4,2 m2, znaki pionowe – 7 
szt., balustrady i poręcze – 23,3 m), 

- wykonanie elementów ulic (ustawienie krawężników betonowych – ok. 583 m, ustawienie krawężników 
przystankowych z polimerobetonu – ok. 21,5 m, ustawienie oporników betonowych i kamiennych 
12x25cm – ok. 156,5 m, ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm – ok. 83,5 m), 

- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew liściastych w ilości 5 szt. z zabezpieczeniem (każdego drzewa) 
3 szt. palików drewnianych (należy nasadzić drzewa gat. grab pospolity lub dąb kolumnowy lub buk 
kolumnowy o obwodach min. 8 cm na wysokości 100 cm), które należy nasadzić na terenie inwestycji,  

- wykonanie nasadzeń zastępczych krzewów o pow. 60,0 m2 na terenie inwestycji (należy nasadzić 
krzewy gat. ligustr i bukszpan),  

- zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury (montaż dwudzielnych rur osłonowych – ok. 5 m, 
regulacja istniejących zaworów i studni wraz z wymianą włazów na nowe),  

- roboty branży sanitarnej (roboty ziemne: wykopy wąskoprzestrzenne umocnione – ok. 421,6 m3; roboty 
montażowe: kanały z rur PVC-U SN8 DN315 – ok. 187 m, kanały z rur PVC-U SN8 DN200 – ok. 35 m, 
studnia rewizyjna betonowa o średnicy 1000mm – 9 szt., studnie inspekcyjne tworzywowe o średnicy 
600mm – 2 szt., wpusty deszczowe na studniach betonowych DN500 – 14 szt., montaż 
prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej – 1 szt.), 

- roboty branży elektrycznej (układanie kabli: układanie kabli YKY 4x16 – ok. 292 m; montaż i stawianie 
słupów oświetleniowych: montaż słupów oświetleniowych – 8 szt., montaż opraw typu LED – 10 szt.), 

- roboty inne (montaż kompletnej prefabrykowanej wiaty przystankowej z tablicą informacyjną).   
 

Uwaga!  
1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji budowlanej 

opracowanej przez firmę, tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYSTEM A” Antoni 
Przybylski oraz wydanej w dniu 03 września 2020 r. decyzji nr 274/2020 (znak: 
BOŚ.6740.2.46.2020.MK) o pozwoleniu na budowę drogi gminnej wewnętrznej wraz z 
odwodnieniem i oświetleniem, zatoki autobusowej oraz zjazdów z drogi powiatowej nr 1205F w 
Kępsku, na działkach oznaczonych nr ewid. 179/10, 179/5, 179/9, 179/8, 179/7, 180, 223, 
224/2 obręb 0008 Kępsko, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski. 
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2) Wykonawca robót winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 
953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść 
informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy 
umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.  

3) Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca robót winien z udziałem ornitologa 
dokonać szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do 
wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub 
częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy 
uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów 
określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 
r. 

4) Elementem  koniecznym do przeprowadzenia odbioru końcowego kanalizacji deszczowej jest 
pozytywny wynik przeglądu kamerą TV wybudowanego kanału deszczowego przed jego 
zasypaniem. Wykonawca robót zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu filmu 
z inspekcji TV wraz z niezależną opinią. W wycenie oferty należy ująć kamerowanie kanału 
deszczowego.  

5) Model i kolorystykę wiaty przystankowej należy uzgodnić z Zamawiającym.  
6) Wykonawca robót w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – 

jeżeli zajdzie konieczność.  
 

d) w zakresie budowy dróg o długości ok. 191,0 m w Rozłogach:  
- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, wycinka 

krzewów, roboty rozbiórkowe),  
- roboty ziemne,  
- podbudowy,  
- budowa nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

(nawierzchnia drogi gminnej, wewnętrznej i manewrowej),  
- budowa miejsc postojowych z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
- budowa zjazdów indywidualnych i powiązań komunikacyjnych z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej, 
- budowa chodników i dojść do posesji z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, 
- budowa betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki i obrzeża,   
- regulacja istniejących skrzynek zasuw i zaworów, 
- rekultywacja istniejących terenów zielonych (humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą), 
- demontaż istniejącej wiaty przystankowej wraz z oczyszczeniem, malowaniem oraz ponownym 

montażem, 
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, ustawienie słupków 

przeszkodowych typu U-12c), 
- budowa szafki oświetleniowej,  
- przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego (kable doziemne i słupy oświetleniowe wraz z oprawami 

typu LED),  
- likwidacja kolizji z siecią telekomunikacyjną,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie 

przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie 
(np. na granicy pasa drogowego), połączenia przebudowywanych nawierzchni z istniejącymi wejściami 
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do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego. 

 
Uwaga!  

1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji budowlanej 
opracowanej przez firmę, tj. Biuro Projektowo – Realizacyjne OLPRO oraz wydanej w dniu 25 
sierpnia 2020 r. decyzji nr 255/2020 (znak: BOŚ.6740.2.49.2020.MK) o pozwoleniu na budowę 
drogi gminnej nr 006113F, budowę dróg wewnętrznych, budowę miejsc postojowych, budowę 
powiązań komunikacyjnych, budowę zjazdów indywidualnych i budowę ciągów pieszych na 
działkach oznaczonych nr ewid. 55, 56/2, 146, 160, 162/1 obręb 0016 Rozłogi, jednostka 
ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski. 

2) Wykonawca robót winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 
953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść 
informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy 
umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.  

3) Wykonawca robót w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – 
jeżeli zajdzie konieczność.  

 
e) w zakresie przebudowy drogi o długości ok. 175,0 m w Lubinicku:  

- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, usuniecie 
krzaków z powierzchni 0,015 ha, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni 320 m2, roboty 
rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm – 310 m2, rozebranie nawierzchni z kostki 
betonowej – 5 m2, rozebranie krawężników, ścieków i ław betonowych)  

- podbudowy (wykonanie koryta o łącznej powierzchni – 795 m2, wykonanie warstwy odsączającej – 1 059 
m2, wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 – 47 m2, wykonanie podbudowy 
z kruszyw łamanych – 687 m2),  

- nawierzchnie (wykonanie nawierzchni jedni z kostki betonowej ażurowej – 640 m2, wykonanie 
nawierzchni zjazdów z kostki betonowej pełnej – 52 m2),  

- elementy ulic (ustawienie krawężników betonowych – 343 m, ustawienie oporników betonowych 
12x25cm – 69 m), 

- roboty wykończeniowe (humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą – 200 m2, pobocza z 
kruszywa naturalnego – 155 m2),  

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome – 3,3 m2; oznakowanie pionowe – 4 szt, 
słupków, 7 szt. znaków i 2 szt. tabliczek; montaż progów zwalniających – 2 szt.; montaż słupków 
blokujących – 2 szt.), 

- zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury (montaż dwudzielnych rur osłonowych – 44,0 m, 
regulacja istniejących zaworów i studni).  

 
Uwaga!  

1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji budowlanej 
opracowanej przez firmę, tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYSTEM A” Antoni 
Przybylski oraz wydanego w dniu 16 sierpnia 2022 r. Zaświadczenia (znak: 
BOŚ.6740.285.2022.MK) o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych polegających 
na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 35 obręb 0010 Lubinicko, jednostka 
ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski. 
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2) Wykonawca robót winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 
953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść 
informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy 
umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.  

3) Wykonawca robót w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – 
jeżeli zajdzie konieczność.  
 

f) w zakresie przebudowy drogi o długości 435,54 m w Grodziszczu:   
- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, wycinka drzew 

i krzewów, roboty rozbiórkowe),  
- roboty ziemne,  
- podbudowy,  
- przebudowę nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm 

na podsypce z miału kamiennego, 
- budowę poboczy utwardzonych,  
- przebudowę zjazdów/dojść do posesji z materiału rozbiórkowego (kostka kamienna/betonowa) na 

podsypce z miału kamiennego, 
- budowa progów zwalniających o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej/białej gr. 8 cm na podsypce 

z miału kamiennego,   
- przebudowę oświetlenia drogowego kolidującego z projektowanym zagospodarowaniem, 
- przebudowę sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem,  
- wykonanie skarp, 
- regulacja urządzeń i zabezpieczenie kabla energetycznego (regulacja pionowa zasuw wodociągowych, 

regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z wybetonowaniem koperty wokół studni),   
- rekultywacja istniejących i urządzanie nowych terenów zielonych,   
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew gatunków liściastych w ilości 16 szt. o obwodach pni min. 6 cm 

mierzonych na wysokości 100 cm (z zabezpieczeniem każdego drzewa 3 szt. palików drewnianych) oraz 
50 m2 krzewów gatunku lilak pospolity lub ligustr pospolity lub tawuła lub krzewuszka, które należy 
nasadzić na terenie miejscowości Grodziszcze,  

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe), 
- dostosowanie wysokościowe istniejących nawierzchni, elementów (bramy, furtki) na połączeniu 

projektowanego zagospodarowania z istniejącym.  
 

Uwaga!  
1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej 

przez firmę, tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski oraz 
wydanego w dniu 16 lutego 2024 r. Zaświadczenia (znak: BOŚ.6743.38.2024.MK) o braku 
sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 
006114F w Grodziszczu od nr 46 do drogi serwisowej na działce nr 212/3 obręb 0005 
Grodziszcze, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski. 

2) Wykonawca robót winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 
953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść 



 
 

7

informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy 
umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.  

3) Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca robót winien z udziałem ornitologa 
dokonać szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do 
wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub 
częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy 
uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów 
określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 
r. 

4) Wykonawca robót w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – 
jeżeli zajdzie konieczność.  

 
g) w zakresie przebudowy drogi o długości ok. 233,0 m w Borowie:  

- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, wycinka drzew 
i krzewów wraz z karczowaniem pni, roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejącego zjazdu o nawierzchni 
bitumicznej),  

- roboty ziemne,  
- podbudowy,  
- budowa odcinka drogi wewnętrznej na długości ok. 233,0 m z kostki betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej, 
- budowa zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,  
- ułożenie nowych krawężników betonowych, 
- zabezpieczenie istniejących kabli zlokalizowanych pod nawierzchnią jezdni i zjazdów, 
- umocnienie zjazdów do pól i pobocza warstwą kruszywa niezwiązanego, 
- odtworzenie rowu przydrożnego, 
- humusowanie i obsianie skarp trawą, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych robót zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych 

nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi (np. na krawędzi jezdni drogi powiatowej lub na granicy pasa 
drogowego), zapewnienia dojazdu do przyległego boiska sportowego i do pól, oraz wszystkich robót 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego. 

 
Uwaga!  

1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej 
przez firmę, tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski oraz 
wydanego w dniu 16 lutego 2024 r. Zaświadczenia (znak: BOŚ.6743.37.2024.MK) o braku 
sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie wewnętrznej 
drogi gminnej do boiska w Borowie na działkach nr 51, 80, 92, 151/1 obręb 0001 Borów, 
jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski. 

2) Wykonawca robót winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 
953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść 
informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy 
umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.  

3) Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca robót winien z udziałem ornitologa 
dokonać szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do 
wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub 
częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy 
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uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów 
określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 
r. 

4) Wykonawca robót w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – 
jeżeli zajdzie konieczność.  

 
h)  w zakresie utwardzenia drogi – ul. Za Groblą w Świebodzinie o długości ok. 1,0 km:   

- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe),  
- mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (trasa 

główna, pobocze),  
- wywóz urobku z koryta wraz z kosztami utylizacji,   
- wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie gr. 5 cm (podsypka pod kruszywem),  
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie gr. 3 – 5 cm (podsypka pod 

płytami),  
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 i gr. 20,0 cm,  
- wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych betonowych w dwóch rzędach,  
- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 i gr. 15,0 cm (pobocza, nawierzchnia między 

płytami),  
- odmulenie rowów.  

 
Uwaga!  

1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej 
przez firmę, tj. Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera oraz wydanego w dniu 19 lipca 2022 r. 
Zaświadczenia (znak: BOŚ.6743.208.2022.JG) o braku sprzeciwu do wykonywania robót 
budowlanych polegających na utwardzeniu drogi gminnej – ul. Za Groblą na działce ewid. nr 
142, 590, 887 obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto. 

2) Wykonawca robót winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 
953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść 
informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy 
umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.  

3) Wykonawca robót w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – 
jeżeli zajdzie konieczność.  

 
i) w zakresie budowy dróg – ul. Spokojna, Cicha i Podmiejska w Świebodzinie o długości ok.1,1 km:   

- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, wycinka drzew, 
roboty rozbiórkowe), 

- roboty ziemne,  
- podbudowy,  
- budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, szarej na podsypce z grysu 2/5mm 

gr. 4cm, spoiny wypełnione grysem,  
- budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu cegła brukowej gr. 8 cm, grafitowej na podsypce 

z grysu 2/5mm, 
- budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu cegła brukowej gr. 8 cm, białej na podsypce z grysu 

2/5mm, 
- budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu cegła brukowej gr. 6 cm, szarej na podsypce z 

grysu 2/5mm,  
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- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, szarej na podsypce z grysu 
2/5mm, gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem, 

- budowa/przebudowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej  brukowej gr. 8 cm, czerwonej/grafitowej 
na podsypce z grysu 2/5mm, gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem,  

- wykonanie elementów ulicy (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, oporniki betonowe, palisada 
betonowa),  

- budowa oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED (montaż nowoprojektowanych kompletnych 
stanowisk oświetleniowych wraz z oprawami i osprzętem, zasilanie oświetlenia ulicznego z szafki 
kablowej SK4, wykonanie zabudowy złącza kablowo- pomiarowego ZK1x-1P z układem pomiarowo- 
rozliczeniowym, wykonanie zabudowy szafki sterowniczej oświetlenia ulicznego SSO, wykonanie badań i 
pomiarów instalacji),  

- budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami rozsączającymi, 
- regulacja urządzeń i zabezpieczenie sieci (regulacja pionowa zasuw wodociągowych, zasuw gazowych 

i hydrantów – armaturę znajdującą się w złym stanie technicznym należy wymienić na nową o 
parametrach dostosowanych do przenoszenia obciążeń wynikających z ruchu samochodowego; 
regulacja pionowa włazów studzienek telefonicznych wraz z wymianą pokrywy na pokrywę typ ciężki; 
regulacja komory wodociągowej wraz z założeniem brakującego włazu D-400), 

- rekultywacja istniejących i urządzanie nowych terenów zielonych,  
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ilości 6 szt. z zabezpieczeniem (każdego drzewa) 3 szt. 

palików drewnianych (należy nasadzić drzewa z gatunków do wyboru: klon pospolity lub robinia biała lub 
głóg jednoszyjkowy lub wiśnia piłkowana o obwodach min. 14-16 cm mierzonych na wysokości 100 cm), 
które należy nasadzić na terenie inwestycji,  

- dostosowanie wysokościowe istniejących nawierzchni, elementów (bramy, furtki) na połączeniu 
projektowanego zagospodarowania z istniejącym.  

 
Uwaga!  

1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji budowlanej 
opracowanej przez firmę, tj. EMWAY Maciej Emilianów oraz wydanej w dniu 26 stycznia 2021 
r. decyzji nr 25/2021 (znak: BOŚ.6740.1.147.2020.AM) o pozwoleniu na budowę inwestycji 
polegającej na przebudowie istniejących zjazdów na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1/1 
obręb 0003, budowie dróg wewnętrznych wraz  odwodnieniem i oświetleniem na działkach 
oznaczonych geodezyjnie nr 290, 296, 297/5 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 080805_4 
Świebodzin – obszar miasto. 

2) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji budowlanej 
opracowanej przez firmę, tj. EMWAY Maciej Emilianów oraz wydanej w dniu 8 stycznia 2021 r. 
decyzji nr 1/2021 (znak: BOŚ.6740.1.134.2020.AM) o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na budowie dróg, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego na 
działkach oznaczonych geodezyjnie nr 1/1, 84/3 obręb 0003 oraz 286/2, 286/10, 286/12, 
286/14, 287/3, 287/22, 287/23, 287/24, 288/1, 298/2, 290, 291/5, 301/1, 303/2, 305, 312, 322/5, 
323/11 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – obszar miasto. 

3) Wykonawca winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 
953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść 
informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy 
umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.  

4) Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca robót winien z udziałem ornitologa 
dokonać szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do 
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wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub 
częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy 
uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów 
określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 
r. 

5) Elementem  koniecznym do przeprowadzenia odbioru końcowego kanalizacji deszczowej jest 
pozytywny wynik przeglądu kamerą TV wybudowanego kanału deszczowego przed jego 
zasypaniem. Wykonawca robót zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu filmu 
z inspekcji TV wraz z niezależną opinią. W wycenie oferty należy ująć kamerowanie kanału 
deszczowego.  

6) Wykonawca robót w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – 
jeżeli zajdzie konieczność.  

 
j) w zakresie przebudowy drogi – ul. Partyzancka w Świebodzinie o długości ok. 687,0 m:   

- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, wycinka drzew), 
- roboty ziemne,  
- podbudowy,  
- remont nawierzchni drogi gminnej nr 103629F na odcinku od hm 0+06,10 do hm 4+52,24 poprzez 

wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej eko-kostka gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - 
piaskowej lub podsypce z miału kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem,  

- przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 103629F na odcinku od hm 4+52,24 do hm 6+92,26 poprzez 
wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej eko-kostka gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - 
piaskowej lub podsypce z miału kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem,  

- wykonanie nawierzchni brukowej gr. 8 cm, grafitowej na podsypce cementowo - piaskowej lub podsypce 
z miału kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy, przejścia dla pieszych, progi zwalniające), 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, białej na podsypce cementowo - piaskowej 
lub podsypce z miału kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem (przejścia dla pieszych, progi 
zwalniające),  

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - 
piaskowej lub podsypce z miału kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem (chodniki),   

- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie 
C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (pobocza, utwardzenie do ogrodzeń),  

- remont schodów terenowych poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, szarej 
na podsypce cementowo-piaskowej,    

- wykonanie elementów ulicy (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, oporniki betonowe, palisada 
betonowa),  

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, ustawienie słupków 
przeszkodowych U-5a), 

- regulacja urządzeń (regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych/ studni telekomunikacyjnych/ zasuw 
wodnych i gazowych oraz hydrantów – armaturę znajdującą się w złym stanie technicznym należy 
wymienić na nową o parametrach dostosowanych do przenoszenia obciążeń wynikających z ruchu 
samochodowego), 

- zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych oraz telekomunikacyjnych rurami osłonowymi,  
- rekultywację istniejących i urządzanie nowych terenów zielonych, 
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ilości 3 szt. z zabezpieczeniem (każdego drzewa) 3 szt. 

palików drewnianych (należy nasadzić drzewa z gatunków do wyboru: klon pospolity lub robinia biała lub 
głóg jednoszyjkowy lub wiśnia piłkowana o obwodach min. 14-16 cm mierzonych na wysokości 100 cm), 
które należy nasadzić na terenie dz. nr 362 obręb 2 Świebodzin przy ul. Partyzanckiej,  

- odtworzenie odwodnienia liniowego, 
- wymiana istniejących opraw na nowe typu LED, 
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- dostosowanie wysokościowe istniejących nawierzchni, elementów (bramy, furtki) na połączeniu 
projektowanego zagospodarowania z istniejącym. 

 
Uwaga!  

1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej 
przez firmę, tj. EMWAY Maciej Emilianów oraz wydanego w dniu 16 sierpnia 2022 r. 
Zaświadczenia (znak: BOŚ.6743.273.273.JG) o braku sprzeciwu do wykonywania robót 
budowlanych polegających na remoncie i przebudowie drogi gminnej nr 103629F na działce 
ewid. nr 308, 362 obręb 0001, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – obszar miasto. 

2) Wykonawca robót winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 
953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść 
informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy 
umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.  

3) Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca robót winien z udziałem ornitologa 
dokonać szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do 
wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub 
częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy 
uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów 
określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 
r. 

4) Wykonawca robót w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – 
jeżeli zajdzie konieczność.  

 
Planowany termin rozpoczęcia robót – II kw. 2024 r.  
Planowany termin zakończenia robót – IV kw. 2025 r.  
Okres gwarancji i rękojmi: 66 miesięcy (udzielony przez Wykonawcę Robót)   
 
Dział II. Zadania Nadzoru w czasie realizacji inwestycji: 

1. Obowiązkowe zapewnienie 2 razy w tygodniu dyspozycyjności nadzoru na budowie oraz na każde 
wezwanie Zamawiającego lub Kierownika Budowy, potwierdzona wpisem do dziennika budowy. W 
szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności Inspektora należy zorganizować 
jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje 
niezbędne do nadzorowania określonego rodzaju robót. 

2. Nadzór nad realizacją inwestycji powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Prawa Budowlanego w tym zakresie.  

3. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 
w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz 
sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót. 

4. Nadzór wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje 
i wnioski na piśmie. 

5. Organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw 
w realizacji robót przez Wykonawcę – koordynacja prac pomiędzy inspektorami nadzoru.  

6. Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, wszystkich elementów 
i urządzeń przewidzianych do realizacji robót i przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Decyzje te 
muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
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Technicznej Wykonani i Odbioru Robót oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania. 
7. Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: 

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w warunkach Umowy; 
2) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy; 
3) akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz cofnięcia wcześniejszej akceptacji; 
4) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub podwykonawców (nie zgłoszonych 

Zamawiającemu) lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę; 
5) udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Umowy; 
6) kontrola pracowników zatrudnionych i wskazanych przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę; 
7) wnioskowania do Zamawiającego:  

a) w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody 
Projektanta na zmiany,  

b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,  
c) w ważnych sprawach finansowych i prawnych, 

7) uzyskiwania od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 
8) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację  projektową 

i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót na proponowane przez Wykonawcę roboty 
dodatkowe; 

9) przygotowanie protokołów konieczności na zaproponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe 
i zamienne; 

10) zajmowania stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub  zabezpieczenia dróg 
i dojazdów prowadzących na plac budowy; 

11) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę na placu budowy; 

12) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów realizacji robót 
i uaktualnionych w celu ich akceptacji przez Zamawiającego; 

13) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP oraz planem 
BIOZ; 

14) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP; 
15) uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych jeden raz w miesiącu (Rady Budowy), 

sporządzania protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy 
i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich 
kontaktów z Wykonawcą; 

16) opiniowania organizacji ruchu, oznakowania i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych 
z ruchu;       

17) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez 
względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach Umowy oraz żądania 
wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: 

a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł, 

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót, 
d) kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności 

i akceptacji stosowanych metod wytwarzania, 
e) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 

składowania po zakończeniu robót, 
f) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do 

jakości, 
18) akceptacja sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich 



 
 

13

z warunkami Umowy; 
19) zatwierdzenia zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę; 
20) inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia pomiarowe 

i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań; 

21) wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów końcowych, ewentualnie 
zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego i dokonanie 
oceny wyników badań i pomiarów; 

22) ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez 
Wykonawcę; 

23) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru; 
24) sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia 

usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót 
poprawkowych; 

25) wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót w wyszczególnionych 
w Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty 
zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę; 

26) oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach i przedstawieniu do 
akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia; 

27) oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami Umowy podlegają 
dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji 
Zamawiającemu; 

28) dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, 
odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej; 

29) sprawdzenia miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót 
i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 3 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę); 

30) poświadczenia terminu zakończenia robót; 
31) stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego 

i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz 
uczestniczenie w odbiorze; 

32) sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych 
korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej 
wysokości tej kwoty (w ciągu 3 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy); 

33) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy; 
34) rozliczenia Umowy w przypadku wypowiedzenia jej; 
35) prowadzenia całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, 

właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów; dostarczenie Zamawiającemu 
dokumentów i informacji w terminie przez niego ustalonych, w przypadku sporów sądowych i innych 
wynikających z realizacji inwestycji;  

36) Nadzór składa do Zamawiającego miesięczne raporty rzeczowo-finansowe z realizacji inwestycji wraz 
z dokumentacją zdjęciową obrazujące postęp wykonywanych robót (min. 3 zdjęcia wraz z opisem), 
przekazywane w terminie do 7-ego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

37) Nadzór w ramach prowadzonego nadzoru bez dodatkowego wynagrodzenia ma obowiązek wykonać 
sprawdzające badania laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót (badania laboratoryjne wykonać należy w laboratorium własnym lub 
wynajętym – jeżeli zajdzie konieczność); 

38) stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; 
39) Nadzór załatwi wszelkie sprawy formalno – prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem 

i zakończeniem robót, w tym: 
a) przekazanie Wykonawcy placu budowy (spisanie stosownego protokołu),   
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b) przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów i kompletnej dokumentacji 
projektowej (spisanie stosownego protokołu),  

c) kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów nadzoru budowlanego 
i administracji budowlanej, 

d) sprawdzenie i zaakceptowanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie jej 
Zamawiającemu,   

e) zgłoszenie zakończenia robót, 
f) pomoc techniczna Wykonawcy robót przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli 

pozwolenie jest wymagane),  
g) dokonanie odbioru końcowego robót (spisanie stosownego protokołu),     
h) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego robót (w tym: 

przygotowanie protokołu wytworzenia środka trwałego „OT” dla każdej drogi/ulicy), 
i) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji. 

 
Dział III. Zadania Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego: 

1. Dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym (min. 1 w roku) i spisywanie 
stosownych protokołów. 

2. Powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie przeglądów robót w okresie 
gwarancyjnym. 

2. Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
3. Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania. 
4. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

i  poświadczenie ich wykonania (spisanie stosownego protokołu). 
5. Ocena wykonanych robót jw. 
6. Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy 

Wykonawca nie usunie ich w terminie wraz z przygotowaniem szacunkowej wyceny kosztów ich 
usunięcia.   

7. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do 
odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru 
pogwarancyjnego. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym. 

8. Sporządzenie raportu końcowego obejmującego podsumowanie działalności Wykonawcy oraz 
Nadzoru w okresie gwarancji, w terminie do 5 dni.  

 
Dział IV. Zadania Zamawiającego: 
Przedstawicielami Zamawiającego do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy dla ww. 
zadania są:  

 kierownik Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, 
 z-ca kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, 
 osoba wskazana przez Zamawiającego. 

 
Do zadań Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy kompletu dokumentacji projektowej. 
2. Przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenie na budowę i/lub decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej. 
3. Przekazanie kserokopii Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót. 
4. Przekazanie kserokopii harmonogramu realizacji robót sporządzonego przez Wykonawcę robót.  
5. Zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania 

zadania inwestycyjnego. 
6. Kontrola pracy Nadzoru pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na 

realizację robót i Umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. 
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7. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru. 
8. Akceptowanie harmonogramów realizacji robót zaopiniowanych przez Nadzór. 
9. Akceptowanie zmian kluczowego personelu do pełnienia funkcji Nadzoru. 
10. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych i dodatkowych. 
11. Udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego 

do eksploatacji użytkownikowi. 
12. Akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Nadzór rozliczenia zadania 

inwestycyjnego. 
13. Udział w zwołanych przez Nadzór przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz przy spisywaniu 

protokołów z przeglądu i z usunięcia wad. 
14. Udział w czynnościach odbiorów ostatecznych i pogwarancyjnych robót objętych Umową. 

 
 Dział V. Dodatkowe informacje:  

1. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności 
wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

2. Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi pomieszczenia biurowego ani żadnych elementów 
zaplecza. Nadzór zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie pomieszczenie biurowe na 
okres trwania realizacji inwestycji, które winno być zlokalizowane na terenie miasta Świebodzin 
i wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia usługi. Koszty urządzenia i utrzymania 
pomieszczenia biurowego oraz koszty związane z dojazdami, dietami i noclegami winny być 
uwzględnione w cenie oferty. 

 
 

 
  

 


