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Zalgcznik nr 6 do SWZ

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

UMOWA nr GR.272....2024

Pomiedzy:

Gming Gniezno

Reprezentowang przez Wojta Gminy Gniezno Mari¢ Suplicka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
zwang dalej ,, ZAMAWIAJACYM”

zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty, w trybie podstawowym
o0 ktorym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.
72023 1. poz. 1605 z pézn. zm.) zwanej dalej rowniez Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
pozwoleniami oraz wykonanie na jej podstawie robot budowlanych polegajacych na przygotowaniu terenu
1 budowie nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach zadania pod nazwg ,,Budowa
boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Goslinowie” w formule zapro-
jektuj i wybudu;.

Projekt dofinansowano z budzetu panstwa w ramach Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych
hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, tj.
zadania opisanego w zatgczniku majgtkowym do Uchwaty budzetowej Rady Gminy Gniezno pn. Przy-
szkolna hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Goslinowie.

1. Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje dwa etapy:

I etap — wykonanie dokumentacji projektowej oraz projektu montazowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

II etap — realizacje robot budowlanych i montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, budowa
wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem i zapleczem szatniowym oraz wyposazeniem wraz z uz-
yskaniem decyzji o uzytkowaniu (jezeli zaistnieje taki obowigzek)

2. Wykonawca winien zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zama-
wiajgcego 1 zasadami wiedzy technicznej, oraz z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy¢ ma przedmiot
umowy, na warunkach okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym( zwanym dalej w skrocie
PFU), ktory stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

3. Zaproponowane w PFU rozwigzania Wykonawca winien traktowac jak wstgpne podejscie ideowe,
na bazie ktorego sporzadzi koncepcje docelowa rozwigzan i uzyska ich akceptacje Zamawiajgcego.

4. Zaproponowana koncepcja musi by¢ zgodna z zapisami Regulaminu naboru wnioskéw do Pro-
gramu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow



¢\\\ 3 " Ministerstwo

/7. Sportu i Turystyki

BUDOWA HALL OLIMBIA" WSO FINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURVSTYKI

reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich — szczegolnie zapisy rozdziatu VII oraz wnioskiem ap-
likacyjnym.

5. Zakres zamowienia okreslony w PFU obejmuje w szczegolno$ci:

1) Wystapienie o wydanie warunkéw na zwigkszenie zapotrzebowania na media: woda, energia elek-
tryczna, gaz, kanalizacja sanitarna,

2) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

3) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,

4) Wykonanie wielobranzowego projektu technicznego ze szczegoétowoscia jak dla projektu wykonaw-
czego dla poszczegolnych branz,

5) Uzyskanie opinii, uzgodnien pozwolen administracyjnych wymaganych przepisami prawa, niezbed-
nych dla wlasciwego wykonania przedmiotu zamowienia,

6) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg,

7) Wykonanie projektu budowlano-montazowego dla zadaszenia i budowlano-wykonawczego dla ptyty
boiska wielofunkcyjnego,

8) Okreslenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR),

9) Sporzadzenie przedmiaru robét i kosztorysu wraz z zestawieniem materiatow,

10) Realizacja robot budowlano-montazowych w oparciu o wykonang i zatwierdzong dokumentacj¢ pro-
jektowa,

11) Dostawa i montaz wyposazenia.

12) Przygotowanie operatu kolaudacyjnego, ktory bedzie stanowit podstawe odbioru i oceny zgodnoS$ci

wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa i kosztorysem.

13) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu ( jezeli zajdzie taka potrzeba) .

6. Zamoéwienie musi by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi ,,Programu budowy przyszkolnych hal sporto-
wych na 100 lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”.

7. Zamawiajacy otrzymat dofinansowanie na realizacje zadania ze §rodkoéw budzetu panstwa, ktorych dys-
ponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach programu wieloletniego pod nazwg ,,Program Olim-
pia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji
Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Jezeli Wykonawca swoim dziataniem czy zaniechaniem lub prze-
kroczeniem terminu realizacji doprowadzi do naruszenia warunkow dofinansowania skutkujacym utrata
dofinasowania lub zmniejszeniem badz natozeniem korekt do dofinansowania odpowiada za szkode w
tym zakresie.

§2

1. Dokumentacja projektowa ma obejmowacé przygotowanie koniecznych materialow, przeprowadzenie
wszystkich niezb¢dnych postepowan administracyjnych w celu uzyskania decyzji pozwolenia na bu-
dowe w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Gnieznie. Wykonawca na poszczegolnych
etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskac akceptacje Zamawiajagcego odno$nie zastoso-
wanych w projekcie rozwigzan.

2. Wykonawca opracuje 2 warianty koncepcji dla catego zakresu zadania wynikajacego z PFU, w oparciu
o ktoére Zamawiajacy wybierze wariant do dalszych prac. Koncepcja ma zawierac:

- propozycje konstrukcji zadaszenia wraz z propozycja pokrycia konstrukeji,

- propozycj¢ zagospodarowania terenu z uwzglednieniem wielofunkcyjnego boiska, z zapleczem szat-
niowo-sanitarnym i widownia,

- drogi dojazdowe wraz z miejscami postojowymi,
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- proponowany system wentylacji, ogrzewania oraz pozostate wyposazenie w media,

- analiz¢ techniczno—ekonomiczng proponowanych rozwigzan wraz z szacowanymi kosztami serwiso-

wania i eksploatacji, w tym kosztami zuzycia mediow.

. Wilasciwy proces projektowania Wykonawca moze rozpocza¢ po uzgodnieniu i akceptacji Koncepcji

przez Zamawiajacego.

. Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa zgodnie z zasadg uniwersalnego projektowania oraz po-

wszechnie obowigzujacymi przepisami: ustawami i rozporzadzeniami normami, warunkami technicz-

nymi wykonania i instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobow, obowigzujacymi na dzien spo-
rzadzenia dokumentacji projektowej, w zakresie:

1) pozyskanie w niezbednym zakresie materiatdéw wyjéciowych do projektowania, w tym wypis z
ewidencji gruntéw, kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej, uzyskanie warunkow technicznych,

2) dokonanie inwentaryzacji zieleni, obiektow budowlanych oraz podziemnego i nadziemnego
uzbrojenia,

3) opracowanie projektu architektoniczno — budowlanego (4 egz. w wersji papierowej + wersja elek-
troniczna w formacie doc, pdf, rysunki dodatkowo w formacie dwg),

4) opracowanie projektow technicznych dla poszczegodlnych branz (4 egz. w wersji papierowej + wersja
elektroniczna w formacie doc, pdf, rysunki dodatkowo w formacie dwg),

5) opracowanie projektow wykonawczych, uzupehiajacych i uszczegdtawiajacych (5 egz. w wersji pa-
pierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf, rysunki dodatkowo w formacie dwg),

6) opracowanie przedmiaru robot (3 egz. wersji papierowej+ wersja elektroniczna w formacie pdfi ath),

7) opracowanie kosztorysu inwestorskiego (3 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie
pdfi ath),

8) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (3 egz. w wersji
papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf),

9) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, pozwolen, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan pro-
jektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw, w tym: uzgodnienia rzeczoznawcy ds. ppoz i sani-
tarnych, niezbednych do zatwierdzenia dokumentacji i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

10) uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i decyzji pozwolenia na budowe w Wydziale Ar-
chitektury Starostwa Powiatowego w Gnieznie.

. W dokumentacji Wykonawca nie moze wskaza¢ znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta
lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wy-
konawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wyko-
nawcow lub produktoéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i nie mozna
opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu mu-
szg wowczas towarzyszy¢ wyrazy ,,lub rownowazny”. Wykonawca zobowigzany jest wowczas do wska-
zania parametrow rownowaznosci.

. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja bedzie wynikiem jego tworczosci i nie bedzie

naruszata praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw oséb trzecich. Wykonawca oswiadcza i gwa-

rantuje, ze jego prawa autorskie do przedmiotowej dokumentacji nie beda ograniczone w zakresie ob-
jetym niniejszg umowa.

. W przypadku, gdy korzystanie przez Zamawiajacego z dokumentacji stanowigcej niniejszy przedmiot

zamoOwienia naruszy prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osob trzecich, Wykonawca zobowig-

zuje si¢ do wylacznego i pelnego naprawienia wszelkich szkod 1 zaspokojenia jakichkolwiek prawnie
uzasadnionych roszczen z tego tytutu zarbwno Zamawiajacego, jak i 0sob trzecich.
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8. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do dokonywania sprawdzenia jakosci i poprawnosci wykonanej do-
kumentacji projektowe;.

9. W przypadku stwierdzenia wad prawnych dokumentacji Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapie-
nia od niniejszej umowy bez obowiazku uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Wyko-
nawcy.

10. Wykonawca odpowiada za wszelkie uzyskane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia rozwigzan
projektowych oraz za ich ewentualne wady 1 bledy, takze te ujawnione juz po zatwierdzeniu dokumen-
tacji 1 uzyskaniu pozwolenia na budowe.

§3
1. Z chwilg dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 powyzej,

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego calo$¢ autorskich praw majatkowych do opracowanej

w ramach niniejszej umowy dokumentacji na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, bez

dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przeniesienie praw autorskich nastgpuje w zakresie wszystkich znanych pol eksploatacji

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.

Dz. U. 22022 1. poz. 2509 z p6zn. zm.), a w szczegdlnosci do:

1) utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie okre$long technika egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

2) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatlu albo egzemplarzy,

3) korzystania na wlasny uzytek,

4) wielokrotnego udostgpniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczeg6lnosci w celu
wykorzystania dokumentacji w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, ktorego
przedmiotem bedzie wybor wykonawcy realizacji robdt poprzez wilaczenie jej do specyfikacji
warunkéw zamowienia i udostepnianie jej wszystkim zainteresowanym tym postepowaniem
w formie drukowanej oraz umieszczenie jej na stronach internetowych w formie pliku,
umozliwiajac jej pobranie wykonawcom zainteresowanych przetargiem,

5) swobodnego dokonywania zmian, przerdbek, modyfikacji w projekcie,

6) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym.

3. Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz osob trzecich.

4. Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania i rozporzgdzania prawem o ktérym mowa w ust. 1 1 ust. 2
w kraju i za granica.

5. Wykonawca o$§wiadcza, iz przenosi na Zamawiajgcego wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, ktdre zostana
Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie okreslone w §
11 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje takze przeniesienie praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 112
oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego
autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz z tytutu przeniesienia wtasnosci
egzemplarzy.

§4

1. Zamawiajacy udzieli Ministrowi Sportu i Turystyki licencji uprawniajacej Ministra do korzystania w
catosci, jak i w czgséci z utworow, na nastepujacych polach eksploatacji:
1) Utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowe;j, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
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2) Wprowadzanie do pamigci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Ministerstwa oraz
wys$wietlania utworu pod adresami domenowymi Ministerstwa;

3) Wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyS$wietlanie, odtwarzanie a takze
publiczne udostepnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,;

5) publikowanie poszczegolnych elementéw graficznych skladajacych sie na utwér, w formie
publikacji papierowej;

6) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy utworu.

Licencja zostanie udzielona:

1) jako licencja niewylaczna;

2) z prawem do udzielania sublicencji na polach eksploatacji wymienionych w ppkt. 1 powyzej;

3) bez ograniczen co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy.

Zamawiajacy udzieli licencji z chwila przekazania utworéw Ministrowi, co nastapi po zakonczeniu
wszystkich prac zwigzanych z realizacja zadania, dokonaniu odbioréw koncowych, dopuszczeniu
obiektu do uzytkowania przez organ nadzoru budowlanego i dokonaniu zaplaty koncowej przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy przenosi na Ministra nieodptatnie wlasno$¢ przekazanych Ministrowi egzemplarzy, na
ktorych utrwalono utwor.

Zamawiajacy zezwoli Ministrowi na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan utwordéw, w zakresie
okreslonym w pkt. 2. oraz zezwoli Ministrowi na udzielanie, w tym zakresie zezwolen na
rozporzadzanie i korzystanie w opracowan utworow.

Zobowigzania dla Zamawiajacego zapisane od pkt. 1. do 5. wynikaja z zawartej umowy
o dofinansowanie z budzetu panstwa zadania zwigzanego z budowa obiektu sportowego w ramach
,Programu OLIMPIA — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych
wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” opisanego w niniejszym PFU.

§5
Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682), przy zachowaniu warunkdéw okreslonych w niniejsze;j
umowie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie lub réwnowaznego dokumentu dla robot zrealizowanych na podstawie opracowanej
dokumentacji, stanowigcej przedmiot tej umowy, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej
umowie.
Pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z dojazdem, pobytem na budowie oraz czynno$ciami nadzoru.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
1) czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnos$cig rozwigzan technicznych, materiato-
wych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa;
2) uzupelniania szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy rob6t budowlanych
watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot;
3) uzgadnianie z Zamawiajagcym i wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materialow i
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konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i1 uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie
nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowe;j,

4) udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje si¢, ze liczba pobytow Wykonawcy na budowie wynikaé
bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego lub wystepujacego
W jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach — przez Wykonawcg robot budowla-
nych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej
umowy;

5) udzialu w odbiorze poszczegdlnych istotnych czgsci robdt budowlanych oraz odbiorze koncowym in-
westycji;

6) zajecie stanowiska w ciggu 2 dni roboczych od zgloszenia zagadnienia lub pytan przez zamawiajg-
cego;

7) wspotudzialu w wykonaniu przez wykonawce robot budowlanych dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji

§6

. Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, roboty budowlane mozna rozpocza¢
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem art. 29— 31, oraz po
zgloszeniu zamiaru rozpoczgcia robot do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieznie.

. Z uwagi na to, ze roboty budowlane beda prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych budyn-
kéw placowek oswiatowych (Szkoly Podstawowej w Goslinowie) - Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia tych robot w uzgodnieniu z zarzadcg obiektu , bez powodowania przeszkdd w dziatalnosci
placowki oraz do zapewnienia nalezytego oznakowania, wygrodzenia i zabezpieczenia terenu prowa-
dzonych robot.

. Wykonawca dostarcza wszelkie materialy niezbedne do realizacji robdt, a w uzgodnieniu
z Zamawiajacym zagospodarowuje materiaty pochodzace z wyburzen i rozbidrki, nieprzewidziane do
dalszego wykorzystania oraz ponosi koszty zwiagzane z wywozem i utylizacja odpadow.

Wszystkie elementy z rozbidrek, mozliwe do powtornego wykorzystania, Wykonawca zobowigzany jest
przewiez¢ na wskazane przez Zamawiajacego miejsce.

. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja warunkow za-
mowienia, przedmiarem robot, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wa-
runkami technicznymi, decyzjami oraz pozwoleniami. Roboty budowlane muszg by¢ wykonane z nale-
Zyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi standardami i etykg zawodowa.

. Nazwy wilasne materiatdw, wyrobow, urzadzen badz producentow uzyte w dokumentacji projektowe;j
nalezy traktowac jako przyktadowe, co oznacza, ze Wykonawca moze zastosowac te materialy, wyroby,
urzadzenia, ktore zostaly wskazane badz inne, lecz o rownowaznych parametrach technicznych oraz
funkcjonalnych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j
1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w paragrafie 1 niniejszej umowy.

. Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawi-
dlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
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przepisami, wykonania przedmiotu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami za-
niechanymi”.
8. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie pod

warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

c¢) wynikajace z aktualizacji rozwiagzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych

w kosztorysie Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow tych

materialow lub urzadzen.

9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6, 7 i 8, niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
pisemnie przez Zamawiajacego w porozumieniu z Projektantem.

10.Zamiany, o ktorych mowa w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli warto$¢ robot zamiennych
lub kosztow i materiatow zwiazanych z ich realizacje jest nizsza niz wartos¢ pierwotnie kosztorysowana,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozliczenia robot dodatkowych w ramach tej roznicy.

11.Wszelkie roboty dodatkowe musza wynikaé z protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Koszt robét dodatkowych kazdorazowo bedzie przedstawiany przez Wykonawce do
akceptacji Inspektora Nadzoru, na podstawie kosztorysow.

§7

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnoS$ci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
wynikajace z przedmiaru robot) byly wykonywane przez osoby zatrudnione na umoweg o prace nieza-
leznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
(tzw. pracownicy fizyczni) — nie obejmuje to zatem takich czynnosci jak prace projektowe, kierowanie
budowa lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatow.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu o§wiadczenie o zatrudnieniu osob
na podstawie umowy o prace, w zakresie czynno$ci wskazanych w ust. 1.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu ter-
minie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w szczegdlnosci dokumenty wybrane sposrod wskaza-
nych ponizej, w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce, na podstawie
umowy o praceg, oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci (wskazane w ust. 1),
w zakresie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika
(niezbedne do zidentyfikowania i weryfikacji). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
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o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
*UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow.

. Na Wykonawcy ciazy obowiazek zapewnienia aby rdwniez podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spet-
niali wszystkie wymogi zawarte w umowie w odniesieniu do zatrudniania na podstawie umowy o prace
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§8

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo- finansowego dla kazdego

etapu przedmiotu zamoéwienia:

- harmonogramu prac projektowych z uwzglednieniem terminéw administracyjnych, dodatkowych
uzgodnien i uzupehien na etapie uzyskiwania zgdd i pozwolen;

- harmonogramu realizacji robot budowlanych i montazowych - w podziale na etapy realizacji, w opar-

ciu o ztozony kosztorys.

. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzal powierzy¢ Podwykonawcom czgsci przedmiotu zamo-

wienia, harmonogram musi okre$la¢ wartosci tych czgsci. Bedg one stanowily gorng granice odpowie-

dzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujacych dang czes$¢

zamowienia, o ktorej mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.

. Opracowany harmonogram rzeczowo- finansowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akcep-

tacji Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

. Harmonogramy oraz wszystkie aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej.

. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 5 dni roboczych od daty jego

przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Wykonawca begdzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawia-

jacemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych

przez Zamawiajacego uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag

w terminie 5 dni roboczych beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu

rzeczowo- finansowego.

. Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji przedmiotu umowy bez zatwierdzenia harmonogramu

przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na harmonogram rzeczowo- finansowy od dnia jego zatwier-

dzenia przez Zamawiajgcego.

§9

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zaméowienia,

2) opisywanie proponowanych materialow i urzadzen za pomocg parametréw technicznych, tzn. bez
podawania ich nazw. Jezeli nie bgdzie to mozliwe i jedyng mozliwos$cig bedzie podanie nazwy ma-
teriatu lub urzadzenia, wskazaniu temu musza towarzyszy¢ wyrazy ,,lub rownowazny”, wraz z okre-
$leniem, co nalezy przez to rozumie¢ poprzez wskazanie parametrow technicznych,

3) konsultacja z Zamawiajagcym istotnych rozwigzan Kkonstrukcyjnych, funkcjonalnych i
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materialowych majacych wplyw na koszty robot budowlanych, ktére beda wykonywane na podsta-
wie opracowanej dokumentacji projektowej, a takze na koszty wynikajace z eksploatacji, wymaga-
nych czynno$ci serwisowych, itp.,

4) sporzadzenie przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych planu BIOZ oraz projektu
organizacji robot,

5)przedtozenie przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych o$wiadczenia kierownika
budowy o przyjeciu obowiazku kierowania budowa, zgodnie z ustawa Prawo budowlane. Kierownik
budowy lub osoba odpowiedzialna za realizacj¢ przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy, o ktorej
mowa w § 15 ust. 2) Umowy zobowigzany jest do pobytu na budowie codziennie przez co najmniej
4 godziny, przez caty okres realizacji robdt, w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym,

6) prowadzenie robot zgodnie z uzgodnieniami branzowymi. Wykonawca zobowigzany jest do powia-
domienia odpowiednich shuzb o przystgpieniu do prowadzenia robot oraz ponosi wszelkie koszty
zwigzane z prowadzonymi nadzorami,

7)zapewnienie na wilasny koszt i ryzyko obstugi geodezyjnej budowy przez osoby posiadajace odpo-
wiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow geodezyjnych prawnie chronio-
nych do chwili odbioru ostatecznego robdt,

8) zapewnienia nadzoru geologicznego i geotechnicznego podczas prowadzenia robot zwigzanych
z posadowieniem obiektu,

9)w przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym, uzyskanie zgody zarzadcy drogi na czasowe
zajecie pasa drogowego i1 poniesienie zwigzanych z tym optat naliczonych przez zarzadce drogi,

10) stosowanie si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych organow co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnor-
matywnych) oraz uzyciu sprzgtu o nosnosci przekraczajacej dopuszczalne ograniczenia i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat inspektora nadzoru,

11) zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow,

12) wykonanie i montaz, na $cianie frontowej, nad drzwiami wej$ciowymi do obiektu, tablicy z logiem
Programu OLIMPIA oraz informacji: ,,Dofinansowano ze §rodkéw budzetu panstwa, ktorych dys-
ponentem jest Minister Sportu i Turystyki” wraz z logotypem urzedu zapewniajacego obstuge Mini-
stra w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z ,,Wytycznymi w zakresie wypetniania obowigzkow infor-
macyjnych obowiqzujgcymi beneficjentow programow dofinansowywanych z budzetu panstwa lub z
panstwowych  funduszy celowych”, dostgpnymi na stronie internetowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/premier/promocja

13) sporzadzanie codziennego raportu (wg wzoru stanowigcego zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy)
z wykonanych robot wraz z dokumentacja fotograficzng i przekazywanie Zamawiajagcemu po
uzyskaniu zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, osobiscie, faxem Iub w formie elektroniczne;j:
—w tygodniu: do godz. 12.00 dnia nastepnego, za piatek, sobote i niedziele: do poniedziatku do godz.
12.00; dni $wigteczne wydtuzajg termin przekazania raportu, do najblizszego dnia roboczego do
godz. 12.00.

W przypadku wskazania w raporcie braku rzeczowej realizacji robot budowalnych (przestoj
w robotach budowlanych lub ich zakonczenie) w dniu objetym raportem, Wykonawca jest zwolniony
z obowigzku dotgczenia do raportu dziennego dokumentacji fotograficznej. Raport powinien
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zawiera¢ m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych oraz kadry kierowniczej),
wykaz sprzetu na budowie, wykonane asortymenty robot z uwzglednieniem podziatu robot na Pod-
wykonawcow, czas pracy Wykonawcy robot, opis ewentualnych przeszkod w wykonywaniu robét.
Raport powinien rowniez zawiera¢ informacje inspektora nadzoru na temat zaangazowania robot,
kadrowego Wykonawcy oraz zespotu inspektora nadzoru,

14) zorganizowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie na koszt wlasny zaplecza budowy, a po zakoncze-
niu robdt likwidacja zaplecza . W przypadku koniecznosci korzystania z punktow poboru energii
elektrycznej i wody ( dalej medidw) dla celow budowy i celdow socjalnych korzystanie z punktow
wskazanych przez Zamawiajacego oraz ponoszenie kosztow zuzycia zgodnie z cenami jednostko-
wymi mediow okreslonymi przez Zamawiajacego. Jezeli posiadane moce przylaczeniowe lub sred-
nice mediow sg niewystarczajace dla zapewnienia potrzeb Wykonawcy, Wykonawca na wtasny koszt
zmodernizuje przytacza lub zapewni dostawe mediow we wlasnym zakresie z urzadzen niezaleznych
od Zamawiajacego,

15) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot przed wejéciem 0sob nieupowaznionych,

16) wlasciwy nadzor i przestrzeganie przepisow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw ppoz.,

17) utrzymywanie czystosci i porzadku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg
z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymywaniu czystosci i porzadku w gminach, zapisami prawa miej-
scowego (Uchwaty Rady Gminy Gniezno dot. utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy)
oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia miej-
sca sktadowania odpadoéw powstatych podczas robot oraz udokumentowania legalnego sposobu ich
zagospodarowania,

18) zgtaszanie Zamawiajagcemu robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajacym
odbidr przez Inspektora Nadzoru; protokoét robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przygotuje
Wykonawca; protokot ten stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru odpowiednio czgscio-
wego i1 koncowego

19) w przypadku niedopetnienia obowigzkow zgloszenia robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory nie-
zbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego,

20) zapewnienie materialow i urzadzen uzytych do wykonania umowy, ktore odpowiadaja, co do jako-
sci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym obo-
wigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiom SWZ i projektu jak réwniez uzyskanie
zgody inspektora nadzoru na ich zastosowanie (przed zabudowaniem); parametry uzytych materia-
16w nie moga by¢ gorsze niz podane w PFU,

21) okazanie na kazde zadanie przedstawicieli Zamawiajacego w stosunku do wskazanych materiatow,
wyrobow i urzadzen znakdéw bezpieczenstwa, deklaracji zgodnos$ci, aprobaty technicznej lub certy-
fikatu zgodnosci z Polska Norma przenoszacg normy europejskie lub normg panstw czlonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacg t¢ norme lub Polskg Norma,

22) wypekianie obowiazkow przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Euro-
pejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1w sprawie swobodnego przepltywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrécie ,,RODO” wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane w zwigzku
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z realizacja umowy oraz przestrzeganie przepisoOw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie da-

nych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Wykonawca w szczegdlno$ci oswiadcza, Ze:

a) znane sg3 mu wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujacych przepiséw o ochronie danych
osobowych majace zastosowanie oraz RODO;

b) zapewni wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych speinialo wymogi wynikajace z
obowiazujacych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych zastosowanie
i chronito prawa osob, ktorych dane dotycza,

¢) w przypadku korzystania z podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow zapewni aby zostaty
przez nich wdrozone odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych
osobowych spetialo wymogi wynikajace z obowiazujacych przepisow o ochronie danych
osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych dane dotycza,

23) usuniecie wad i niedorobek ujawnionych w trakcie lub przed odbiorem odpowiednio czescio-
wym i koncowym.

24) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o gotowosci odbioru po zakonczeniu robot
wraz z potwierdzeniem gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Wraz z zawiadomieniem o gotowosci odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu nastepu-
jace dokumenty, wraz z listg kontrolna:

a) potwierdzenie ztozenia/ przyjecia w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete;
Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu po przyjeciu
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) protokoty odbioréw technicznych, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci wraz z dokumentami
odniesienia, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materialy i zabudowane urzadzenia,

c) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, projektanta i Inspektora Nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz
obowigzujacymi przepisami i normami,

f) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze -w razie korzystania -drogi, ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz o$wiadczeniem zarzadcy placowki o braku uwag
w zakresie doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy,

g) protokoty badan i sprawdzen, protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

h) rozliczenie z materiatdéw powierzonych przez Zamawiajacego (jesli dotyczy),

i) instrukcje eksploatacji obiektu wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia pracownikow
Uzytkownika w zakresie obstugi obiektu,

j) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (IBP) dla obiektu opracowang zgodnie z §6.1.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tj. Dz. U. 2023
poz. 822),

k) dokumentacj¢ techniczno-ruchowa (DTR) zgodna z dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r., dla wszystkich zamontowanych urzadzen, jesli takie
$3 wymagane.
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25) Brak dostarczenia dokumentow o ktorych mowa w ust. 1 pkt 24 a) + k) powyzej wraz
z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru spowoduje nie przyjecie zawiadomienia o zakonczeniu
robdt i Zamawiajgcy uzna, ze zadanie nie zostato wykonane.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie inne czynno$ci okre§lone w projekcie, opisie przed-
miotu zamowienia, SWZ i PFU.

4. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci z tytulu odpowiedzialno$ci cywilnej, dla kaz-
dego etapu realizacji przedmiotu umowy. Warto$¢ polis nie moze by¢ nizsza niz 4 000 000 zi.

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie aktualnej umowy ubezpiecze-
nia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem optaconych sktadek. W trakcie realizacji umowy na kazde z3-
danie Zamawiajacego Wykonawca zobowiagzany jest przedtozy¢ kopie¢ aktualnej umowy ubezpieczenia
(lub polisy) wraz z potwierdzeniem optaconych sktadek.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego, pracownikow i osob trzecich petng odpowiedzialnosé
prawna i finansowa za uszkodzenie mienia, szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw, po-
wstalych przy wykonywaniu czynnos$ci objetych umowsa oraz w okresie rgkojmi i gwarancji, spowo-
dowanych niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkéw okreslonych w umowie lub
innych czynno$ci pozostajacych w zwiazku z wykonywana umowsa.

§10

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie w momencie podpisania umowy mapy do celéw projektowych terenu inwestycji, prawo-
mocnej i ostatecznej decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, wynikow badan gruntu
terendOw

2) Uzgodnienie koncepcji i przyjetych w niej rozwigzan przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) wskazanie Wykonawcy punktow poboru energii elektrycznej i wody ( dalej mediow) dla celéw bu-
dowy i celow socjalnych wraz z podaniem cen jednostkowych mediow za ktoére Wykonawca ponosi¢
bedzie koszty. Jezeli posiadane moce przylaczeniowe lub $rednice mediow sg niewystarczajace dla
zapewnienia potrzeb Wykonawcy, Wykonawca na wlasny koszt zmodernizuje przylacza lub zapewni
dostawe medidow we wiasnym zakresie z urzadzen niezaleznych od Zamawiajacego,

5) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci odbioru,

6) odbiory cze$ciowe (w przypadku wystgpienia),

7) odbior koncowy przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) wyznaczenie daty rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego robot, o ktérej nalezy powiadomié
uczestnikow odbioru i przystgpienie do czynnosci odbioru koncowego robot do 3 dni roboczych
od daty zawiadomienia o gotowos$ci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ do
7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru,

b) sporzadzenie protokotu odbioru koncowego na okre§lonym przez siebie formularzu
i dorgczenie Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru,

8) dokonanie terminowej zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.

§11

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicj¢ okresla
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art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysoko$ci brutto: .............ccoeeeee. zt (slownie zlotych:
........................................................................................ ) z podatkiem VAT w
wysokosci 23%, ( ....... 7t netto)

w tym:

1) Etap I — za wykonanie i przedtozenie Zamawiajacemu ostatecznej dokumentacji projektowej i
kosztorysowej spelniajacej wymagania zawarte w PFU wraz z niezbednym dokumentem
zezwalajacym na wykonanie rob6t budowlanych:

cena  brutto:  ...eceeeeceniieninenns 7t (stownie  zlotych: ...l
....................................................... ) z podatkiem VAT w wysokosci .....%,

2) Il etap —za realizacje robot budowlanych i montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,
budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem i zapleczem szatniowym oraz wyposazeniem
wraz z uzyskaniem decyzji o uzytkowaniu (jezeli zaistnieje taki obowiazek) w zakresie okreslonym
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym zgodnie z Umowa oraz dokumentacja projektowa i kosz-
torysowa przygotowang przez Wykonawce:

cena  brutto:  ....ceeeeceniiennenns zt (stownie  zlotych: ...l
....................................................... ) z podatkiem VAT w wysokosci .....%,

Wynagrodzenie bedzie wyplacone na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.

Zgodnie ze zlozong ofertq, Wykonawca nie wskazat w ofercie towarow w zakresie powstania u Zama-
wiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug w tym
zakresie*.
lub
Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzqcego do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug w zakresie nastepujqgcych
LOWarow: ..................... odprowadzenie podatku w kwocie ...............zt lezy po stronie
Zamawiajgcego. Wykonawca wskazalt, ze wobec tych towarow zastosowanie bedzie miata nastepujgca
stawka podatku od towarow i ustug: ............. Wartos¢ towarow objetych obowigzkiem podatkowym
WYHOSE: vt ¥
* wybraé wlasciwe w zaleinosci od zaistniatego priypadku

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbgdne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z PFU, SWZ, dokumentacji projektowe;j,
STWIOR oraz przedmiarow robét jak rdwniez w nich nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonac
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci koszty: podatku VAT, uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien
i pozwolen, wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych i
odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i po6zniejszej likwidacji placu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda,
energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét,
koszty utylizacji odpaddéw, doprowadzenia terenu do porzadku, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, odtworzeniem drog, chodnikow, obstugi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji
i innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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W przypadku watpliwosci dotyczacych wyboru rozwigzania, przyja¢ nalezy, w porozumieniu

z inspektorem nadzoru, rozwigzanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej, uwzgledniajace prawidlowe

oraz powszechnie stosowane na obiektach tego rodzaju materialy i ich jakos$¢ oraz w miar¢ mozliwosci

eliminujace nieuzasadnione koszty utrzymania i konserwacji.

3. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowe;
,,robot zaniechanych”, sposob obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w § 18 ust. 7 niniejszej umowy.

4. Strony dopuszczaja zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na mocy niniejszej
umowy w przypadku:

a) wprowadzenia zmian w stawce podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b)wprowadzenia zmian w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. 2020 poz. 2207 t.j.)

c)wprowadzenia zmian w zasadach podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d)wprowadzenia zmian w zasadach gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

e) zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia (rozumianej jako wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie w oparciu o art. 439 ustawy pzp), o ile
zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

5. W przypadku wprowadzenia zmian w stawce podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy zgodnie z umowg zostanie podwyzszone lub obnizone:

a) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwiazku z powyzszymi
zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostaé zlozony w siedzibie Zamawiajacego i moze
dotyczy¢ wylacznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawceg. We wniosku Wykonawca
powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne, ktére powinno zawiera¢ m. in. doktadne
wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku ze zmiang stawki podatku oraz
wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tego podatku wptyneta na koszty wykonania Zamoéwienia
przez Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze
pisemnego aneksu o kwotg wynikajaca z wprowadzonych zmian w zakresie, w jakim uzna, iz miaty
one wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) na pisemne wezwanie Zamawiajgcego dotyczace obnizenia wynagrodzenia, aneksem
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce. Wezwanie powinno zawierac¢
wyliczenie nowego wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do nowo obowigzujacej stawki podatku
VAT. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo
dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajacej obnizenie stawki podatku VAT ze
skutkiem wygasnigcia zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia. Zmiana nastgpuje od miesigca
rozliczeniowego, w ktorym weszly przepisy prawa dotyczace obnizenia stawki podatku.

6. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z umowa zostanie
podwyzszone lub obnizone:



a)

b)

> il N
\\\ 7 Ministerstwo
/7. Sportu i Turystyki

Ot FINANSOWANA

BUDOWA HALL OLIMEI \
DORTU | TURVETYKI

ZE SRODKOW MINISTERS

na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwiazku z powyzszymi
zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ zlozony w siedzibie Zamawiajacego i moze
dotyczy¢ wytacznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawcg. We wniosku Wykonawca
powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne, ktére powinno zawiera¢ m. in. doktadne
wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku ze zmiang wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia oraz wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tego wynagrodzenia wplynie na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez
Zamawiajacego w drodze pisemnego aneksu 0 kwote wynikajaca
z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miatly one wplyw na koszt wykonania
Zamoéwienia przez Wykonawcg.

na pisemne wezwanie Zamawiajacego 0  obnizenie = wynagrodzenia, aneksem
w terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce. Wezwanie Zamawiajacego
powinno zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia zestawienia, z ktdérego wynika¢ bedzie
w jaki sposob obnizenie minimalnego wynagrodzenia wptynie na koszty wykonania Zamoéwienia
przez Wykonawce. Na zestawieniu Wykonawca powinien umiesci¢ o§wiadczenie, iz dane w nim
zawarte sg zgodne z jego najlepsza wiedzg. Oswiadczenie to skladane bgdzie w terminie 14 dni od
daty doreczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za falszywe zeznania i
oswiadczenia. Zamawiajacy przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz
przekazane mu przez Wykonawce. Jezeli Wykonawca nie zlozy Zamawiajacemu zestawienia
w terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez
siebie posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajacemu bedzie przystugiwac
prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajacej zmiany wynikajace z obnizenia
minimalnego wynagrodzenia ze skutkiem wygasniecia zobowigzania do zaplaty wynagrodzenia.
Zmiana nastgpuje od miesigca rozliczeniowego, w ktorym weszly przepisy prawa dotyczace
obnizenia minimalnego wynagrodzenia.

7. W przypadku zmiany wysokosci zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy zgodnie z umowa zostanie podwyzszone lub obnizone:

a)

b)

na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z powyzszymi
zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ zlozony w siedzibie Zamawiajacego i moze
dotyczy¢ wyltacznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawcg. We wniosku Wykonawca
powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne iprawne, ktore powinno zawiera¢ m. in. doktadne
wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku ze zmiang powyzszych zasad oraz
wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tych zasad wplynie na koszty wykonania Zamoéwienia przez
Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze pisemnego
aneksu o kwote wynikajaca z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty one wptyw
na koszt wykonania Zaméwienia przez Wykonawce.

na pisemne wezwanie Zamawiajagcego 0  obnizenie = wynagrodzenia,  aneksem
w terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce. Wezwanie Zamawiajacego
powinno zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia zestawienia, z ktdérego wynikac bedzie
w jaki sposob zmiana powyzszych zasad wplynie na koszty wykonania Zamowienia przez
Wykonawce. Na zestawieniu Wykonawca powinien umiesci¢ o§wiadczenie, iz dane w nim zawarte
sa zgodne z jego najlepsza wiedza. Oswiadczenie to sktadane bedzie w terminie 14 dni od daty
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dorgczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za falszywe zeznania
1 o$wiadczenia. Zamawiajacy przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz
przekazane mu przez Wykonawce. Jezeli Wykonawca nie ztozy Zamawiajacemu zestawienia w
terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie
posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo
dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajacej zmiany wynikajace ze zmiany
powyzszych zasad ze skutkiem wygasnigcia zobowiazania do zaptaty wynagrodzenia. Zmiana
nastepuje od miesigca rozliczeniowego, w ktorym weszly przepisy prawa dotyczgce obnizenia
minimalnego wynagrodzenia.

8. W przypadku wprowadzenia zmian w zasadach gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych
planoéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem w formie
pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca
zobowiazany jest wskaza¢ kwote, o ktéra wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym szczegolowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiazany jest réwniez do wskazania daty, od
ktorej nastapila badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé
dokumenty z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania
Umowy. Cigzar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie podwyzszone
przez Zamawiajacego w drodze pisemnego aneksu o kwote wynikajaca z wprowadzonych zmian, w
zakresie, w jakim uzna, iz miaty one wplyw na koszt wykonania Zamoéwienia przez Wykonawce.

9. W przypadkach okreslonych w ust. 5, 6, 7 1 8 powyzej zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy
moga nastapi¢ wyltgcznie jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawcg. Zmiana ta jest mozliwa wylacznie w stosunku do niewykonanej czgsci umowy w
przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wplyw na koszty wykonania
umowy. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedtozyt w tym celu szczegotowa kalkulacje wraz z
zataczeniem dowodow w postaci miedzy innymi kopii uméw o prace i/lub uméw cywilnoprawnych.
Cigzar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

10. W przypadku ztozenia wniosku przez Wykonawce, Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku
wyznacza dat¢ podpisania aneksu do umowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty zlozenia
wniosku przez Wykonawce. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

11. W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
(rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie), Strony umowy beda
uprawnione do ztozenia wniosku w sprawie zmiany wynagrodzenia nie wczesniej niz po 6 miesigcu od
dnia zawarcia umowy, o ile poziom zmiany ceny materiatow lub kosztdéw, przez ktory rozumie si¢
opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego Wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, dalej ,,Wskaznik” dotyczacy wzrostu cen materiatdéw lub kosztéw w stosunku do miesiaca,
w ktérym zawarto umowe, osiggnie poziom co najmniej 10%. W przypadku likwidacji Wskaznika, o
ktérym wyzej mowa lub zmiany podmiotu, ktory urzgdowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika ipodmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
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dotychczasowy Wskaznik lub podmiot lub w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,

zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego. Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) wplyw zmiany ceny materialow lub kosztow oraz wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia Wyko-
nawcy bedzie kazdorazowo okre$lany przez strony na podstawie faktur, ktore zobowigzany jest
przedstawi¢ Wykonawca, w poréwnaniu z pozycja z kalkulacji kosztorysowej, ktorg Wykonawca
przekaze w dniu zawarcia umowy - przed jej podpisaniem,

b) poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia umowy,

€) zmiana cen dotyczy faktur dokumentujacych poniesione koszty przez Wykonawce, wystawionych
nie wczesniej niz po upltywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy; zmiana wynagrodzenia nastapi
o warto$¢ nie wyzsza niz ,,wskaznik”, o ktorym mowa powyzej,

d) zmiana wynagrodzenia moze nastapic nie czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy trwania umowy,

e) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 5% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzien
zawarcia umowy).

12. Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
13. Zamawiajacy zrealizuje zaptate w ramach platnosci podzielonej (Split Payment).

§ 12

1. Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie robdt fakturami czeSciowymi i fakturg koncowa w nastgpujacy
Sposob:
1) I etap — wykonanie dokumentacji projektowej oraz projektu montazowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami:
a) po akceptacji projektu przez Zamawiajacego i ztozeniu kompletnej dokumentacji w Starostwie Po-
wiatowym w Gnieznie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe - w wysokos$ci
20% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1. Pkt. 1),

b) po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz spisaniu protokolu odbioru
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi zalacznikami - w wysokosci 80%
warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1. Pkt. 1),

2) 1l etap —realizacj¢ robot budowlanych i montazowych zwigzanych z budowa wielofunkcyjnego boiska
budowa zadaszenia, zaplecza szatniowego i wyposazenia.
2. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia za wykonanie umowy w oparciu o:

1) Pierwszg fakture cze$ciowa, po wykonaniu i odebraniu co najmniej 50% prac
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla etapu Il — wartosci
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 11 ust. 1. Pkt. 2),

2) Drugga fakture czesciows, po wykonaniu i odebraniu co najmniej 70% prac
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla etapu 11
warto$ci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 11 ust. 1. Pkt. 2),

3) Fakture koncowg po wykonaniu i odebraniu pozostatej cze$ci umowy (zakonczeniu)
etapu II - warto$ci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 11 ust. 1. Pkt. 2),
oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (art. 55 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2023.682 ze zm. — jezeli wystepuje).

3.Fakture nalezy wystawi¢ zgodnie z ponizszymi danymi :
Nabyweca : Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno NIP 7842299718
Odbiorca : Urzagd Gminy Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno
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2. Faktury wystawiane beda po wykonaniu i protokolarnym odebraniu przez Inspektora Nadzoru danego
etapu robot — adekwatnego do stopnia zaawansowania robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w §8 ust 1 tiret 11 2.

3. Warunkiem dokonania zaplaty jest dotagczenie do kazdej faktury (czgsciowej 1 koncowej) oswiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych
z tytulu wykonania i odbioru zakresu rob6t w ramach umowy z Wykonawcg. O$wiadczenie
Podwykonawcy winno by¢ podpisane rowniez przez Wykonawce w sposob wlasciwy dla sktadanych
przez niego o$wiadczen woli.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 3
powyzej Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czegsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu ich
przedstawienia Zamawiajacemu.

5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego oraz protokot usunigcia
zgloszonych przez Zamawiajacego wad ( jezeli wystapia). Za wade rozumiany bedzie rowniez brak
wymaganych dokumentow.

6. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

7. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce w dokumencie faktury.

§13

1. Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania wszystkich projektéw umow oraz zawartych uméw

dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartos¢.
Zglaszanie Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie projektow umodw, kopii
umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie
Z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowiazkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich wartos¢ jest
mniejsza niz 50.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgtoszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy
wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktérych mowa w art. 465 ust. 4
wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w treSciach uméw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowiazujace Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajacemu protokotow odbiorow czesciowych i koncowych
podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli
w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usunigcie.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§14

1. Termin wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 wynosi: 8 miesiecy od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w tym:
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1) I etap — wykonanie dokumentacji projektowej oraz projektu montazowego:
a) do 3 tygodni od daty zawarcia umowy: opracowanie i ztozenie do Zamawiajgcego koncepcji
proponowanych rozwigzan projektowych,
b) do 3 miesigcy od dnia zawarcia umowy: uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
oraz opracowanie i ztozenie do Zamawiajacego przedmiarow robot i kosztoryséw inwestorskich
w formie kosztorysow szczegotowych,

2) I etap — realizacj¢ robot budowlanych i montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu, budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem i zapleczem szatniowym
oraz wyposazeniem wraz z uzyskaniem decyzji o uzytkowaniu (jezeli zaistnieje taki
obowigzek) - do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy .

2. Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwlocznie po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera si¢ wskazany w § 16 I dalej czas niezbedny dla
Zamawiajacego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynno$ci odbioru koncowego oraz podpisania
protokotu odbioru koncowego.

§ 15

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ zamowienia z ramienia Wykonawcy sa przedstawiciele
Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Urzedu Gminy Gniezno:

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ zadania z ramienia Wykonawcy sg:
T 0T ) (4 72 8P 1103
2) Kierownicy robot:

- kierownik robot architektoniczno-konstrukcyjnych: ............ upr. bud. Nr ....
- kierownik robot elektrycznych: ................ upr. bud. Nr....
- kierownik robot wod-kan, c.0., gaz: ..................... upr. bud. Nr.......

3. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branzach podczas
realizacji robot budowlanych.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob, ktore beda uczestniczy¢é w realizacji zamdwienia wylacznie w
uzasadnionych przypadkach, za uprzednia zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci, przy czym nowa osoba musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane w zakresie co
najmniej takim jak osoba zastgpowana.

5. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wyszczegoOlnionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nast¢pujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkoéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.
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§16

. W razie ujawnienia wad, niedorobek i usterek w trakcie odbioru lub przed odbiorem Wykonawca zobo-
wigzany jest do ich usunigcia.
. Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunig¢cia wad,
2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem lub sta-
nowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajacy moze:

a) albo odstapi¢ od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy bez wyznaczenia terminu dodatko-
wego na usunigcie wad oraz zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz zagda¢ naprawienia szkody wyniklej ze zwloki,

b) albo zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz drugi oraz naprawienia szkody wyniktej ze
zwloki bez dodatkowego wynagrodzenia.

§17

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci oraz r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy.
Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Gwarancja objete sa: dokumentacja projektowa, wszystkie roboty budowlane, zabudowane elementy i
urzadzenia oraz wykonane ustugi.

. Gwarancja objete s3 roéwniez prace zwigzane z doprowadzeniem do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu.

. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi:

a. na wykonane zadaszenie ..... miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

b. na wykonane boisko wielofunkcyjne ..... miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

C. na pozostale......... (jezeli istnieje koniecznos¢ wymienic jakie elementy i jaki zakres)

. W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane materialy, urzagdzenia przekracza okres gwa-
rancji zaoferowany przez Wykonawce, wowczas Wykonawca przekaze Zamawiajacemu — wraz z doku-
mentacjg odbiorowa - dokumenty pozwalajace na skorzystanie z uprawnien wynikajacych z gwarancji
producenta.

. Zasady konserwacji obiektu i urzadzen zostana okre$lone w przekazanej przez wykonawce ,,Instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem elementow, ktore wymagaja przegladow serwiso-
wych.

. Wprzypadku stwierdzenia wady projektu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania bezplatnego usu-
nigcia wady przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, a po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w wezwaniu Zamawiajacego do usuni¢cia wady przez Wykonawce, Za-
mawiajacy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania lub poprawienia przedmiotu umowy innej
osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, do czego ten upowaznia Zamawiajacego.

. Jakiekolwiek zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej lub innych przedmiotow
czy czynnos$ci zwigzanych z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy, czy tez sporzadzenie
protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu wad przedmiotu
umowy lub jego czesci.
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9. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy wyznaczy termin
dokonania ogledzin, na ktére Wykonawca zobowigzany jest przybyc.

10.Nieobecnos¢ prawidlowo zawiadomionego Wykonawcy ( na adres e-mail podany w ofercie Wykonawcy
lub za posrednictwem poczty) na ogledzinach nie wptywa na ich wazno$¢. Zamawiajacy zobowigzany
jest przesta¢ Wykonawcy protokot ogledzin, zawierajacy termin usuni¢cia wad.

11.Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wilasny koszt w wyznaczonym terminie, nie dtuzszym niz
14 dni, wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na pismie przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi. Jezeli usuni¢cie wady ze wzgledow tech-
nicznych nie jest mozliwe w wymaganym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci tech-
nologicznych i sztuki budowlane;.

12.Jezeli wada uniemozliwia prawidlowa eksploatacje¢ urzadzen badz zagraza zyciu lub zdrowiu uzytkow-
nikdéw przystapienie do usunig¢cia wady nie moze przekroczy¢ 2 (dwoch) dni od zgloszenia (powiado-
mienia) telefonicznego.

13.Roszczenia z tytutu gwarancji i rgkojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu gwarancji
i rekojmi, jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie o ktorym mowa w ust. 4.

14.W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w terminach okreslonych przez Zamawiajacego
moze on zleci¢ zastepcze wykonanie powyzszego przez osobg trzecia, a kosztami wykonania zastep-
czego zostanie obciagzony Wykonawca.

15.Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkéd 1 strat Zamawiajacego
1 innych wad fizycznych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

16.Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego.

17.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w okresie gwarancji nastgpujacych czynnosci opisanych w
SWZ tj (jezeli istnieje koniecznos¢ wymienic jakie elementy i jaki zakres)

§18

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) Zwtoki w opracowaniu i ztozeniu Zamawiajacemu koncepcji proponowanych rozwigzan projekto-
wych o 2 tygodnie w stosunku do terminu okreslonego w §14 ust. 1 pkt 1) a)

2) zwloki w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg ponad 7 dni od przekazania
terenu budowy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od powzig-
cia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. Zaistnienie wskazanych okolicznos$ci zwalnia Zama-
wiajacego od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia;

3) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadajacych si¢ do usuniecia. Wada
istotng jest wada uniemozliwiajgca uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
W takim przypadku wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy nie bedzie przystugiwato Wykonawcy;

4) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie bedzie leze¢ w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy moze odstagpi¢c od umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe z Wykonawcg w trybie natychmiastowym w razie wystapie-
nia nastepujacych okolicznos$ci:
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1) przerwy lub zwloki w realizacji przedmiotu umowy trwajacych powyzej 7 dni, gdy pomimo pisem-
nego wezwania do podjecia wykonywania umowy w wyznaczonym terminie Wykonawca nie za-
dos¢uczyni zadaniu Zamawiajacego;

2) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w sposob nienalezyty, sprzeczny z postanowie-
niami umowy, w sposéb niezgodny z przepisami prawa lub ze ztozong oferta, gdy pomimo pisem-
nego wezwania do nalezytego wykonywania umowy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego;

3) gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy nie przedtozy na zadanie Zamawiajacego waznej polisy
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci z tytulu odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z
dowodem oplacenia sktadek;

4) gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 50 % wynagrodzenia brutto okreslo-
nego w §5 ust. 1;

5) gdy Wykonawca nie przystapi do usunigcia stwierdzonych wad lub odméwi usunig¢cia wad w przed-
miocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usuniecia przez Zamawiajacego. W tym
przypadku Zamawiajagcy moze powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot na koszt Wykonawcy
innym podmiotom wyltonionym w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych — na co Wykonawca
wyraza zgode,

3. Odstapienie lub rozwigzanie umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych, za
wyjatkiem przypadku opisanego w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.
4. Odstgpienie lub rozwigzanie umowy musi by¢ dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstgpienia
lub rozwigzania umowy.
5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obciazaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 5c¢), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robot.
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7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-
finansowego) od ogoblnej wartosci przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie kosztorysow powyko-
nawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

c) Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostana przyjete z kosztorysow stanowigcych zatacznik do dokumentacji
projektowej , a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace ceny
czynnikow produkcji zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania.

Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z przedtozonych kosztorysow stanowigcych zatacznik do
dokumentacji projektowej , a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

§19

1. Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umownag:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$§¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za zwloke¢ w oddaniu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym etapu przedmiotu
umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za niezalezng od Zamawiajgcego przerwe w realizacji robot spowodowang niewykonaniem
obowiazkéw przez Wykonawce trwajaca powyzej 5 dni roboczych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien roboczy przerwy w wykonywaniu robot budowlanych,

4) za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i oplacenia sktadek, a takze do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek
-w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 % warto$ci zawieranej umowy
o podwykonawstwo za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 2 % wartosci zawarte] umowy o podwykonawstwo za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

7) zanieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate do ktérej uprawniony bytby
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca;

8) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysoko$ci 10% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

9) za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy;

10) za wykonywanie przedmiotu umowy przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace —
w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

11) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

12) za brak zaptaty lub za nieterminows zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w okolicznosciach, o ktorych
mowa w art. 439 ust 5 ustawy Prawo zamowien publicznych - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (powyzej 30
dni) w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

14) za nie ztozenie mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulg urzedowa
przez organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej albo o$wiadczenia o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji potwierdzajacego przyjecie do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w wysokosci 5 000,00 zt.

. Jezeli Wykonawca swoim dziataniem czy zaniechaniem lub przekroczeniem terminu realizacji

uniemozliwi rozliczenie zadania w terminie przewidzianym programem pod nazwg ,,Program Olimpia

— Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdéw reprezentacji

Polski na Igrzyskach Olimpijskich” i doprowadzi do utraty dofinasowania odpowiada za szkode w tym

zakresie - kara w wysokoS$ci podlegajacego z tego tytulu zwrotowi dofinansowania.

. Kary umowne w przypadku zwtoki bedg liczone w nastgpujacy sposob: wynagrodzenie wykonawcy

brutto x wysokos$¢ kary w % x ilo§¢ dni zwloki = wysoko$¢ kary zaokraglona do 2-ch miejsc po

przecinku.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do laczenia kar umownych, a odstgpienie od umowy lub jej

rozwigzanie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych, w tym kary za zwloke

liczonej do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy.

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej] umowie moga by¢ potracane z faktur Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

. W przypadku naliczenia kar umownych wezwanie do ich zaptaty wraz ze wskazaniem terminu zaplaty
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bedzie zamieszczone w nocie obcigzeniowej. Wraz z bezskutecznym uplywem terminu zaptaty kary
umownej wynoszacym 3 dni tj. brakiem zaplaty, nota obcigzeniowa bedzie stanowila podstawe do
potracenia kary umowne;j.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

8. Wykonawca w szczegdlnosci oprocz naliczonych kar umownych zaptaci Zamawiajacemu
odszkodowanie w przypadku utraty z winy Wykonawcy dofinansowania w wysoko$ci odpowiadajace;j
rownowartosci utraconego badz podlegajacego zwrotowi dofinansowania, wraz z odsetkami.

9. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji umowy kara umowna be¢dzie liczona
z uwzglednieniem wprowadzonych zmian.

10.Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto wskazanego w §

11 ust. 1 umowy.

§ 20

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty brutto,
co stanowi kwote w Wysokos$Ci:  .iieiiiiiiiieiinns 7k stownie ztotych:

2. Kwota o ktorej mowa w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu zawarcia niniejsze;j
umowy, w tym roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w
ciagu 30 dni od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy potwierdzajacego nalezyte
wykonanie umowy. Pozostata cz¢s¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po
uplywie rekojmi za wady i1 gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek
i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
bedzie protokdt ich usunigcia.

4. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
okreslonego w §14 ust.1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczeniana jedna lub kilka
form, o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§21

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre-
$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 4 -11 ni-
niejszej umowy.
Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy moga nastgpi¢ jedynie na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 ustawy Pzp.
Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastapi¢ tylko w sytuacji,
gdy laczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej walo-
ryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy.
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2) Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) zmian bedacych nastepstwem dziatan organéw administracji, (a w szczegolnosci: zwloki w uzyska-
niu uzgodnien wymaganych przy realizacji przedmiotu umowy, zwtoki w wydaniu decyzji admini-
stracyjnych dotyczacych przedmiotu umowy itp.),

c) w przypadku wprowadzenia przez Zamawiajacego istotnych zmian do przedstawionych przez
Wykonawcg opracowan, koncepcji

d) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato si¢ uniknaé nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy (pod
pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegdlnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska
zywiotowa, strajk spowodowany przez inne osoby - nie zwigzane z realizacja inwestycji itp.). W
razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dolozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstaltego
na skutek dziatania sity wyzszej, majacego bezposredni wpltyw na terminowos$¢ wykonywania robot;

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony
o czas niezbgdny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

2. Zmiany osobowe - zmiana kierownika budowy lub o0séb koordynujacych wykonanie obowigzkow
umownych ze strony Zmawiajacego czy Wykonawcy — moga nastapi¢ poprzez pisemne zgloszenie tego
faktu drugiej stronie i nie wymagaja zawarcia aneksu do umowy.

3. Zmiany danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajacego itp.) — moga nastapi¢ poprzez pisemne zgloszenie tego
faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. W przedstawionych w ust. 1 pkt 2 lit. a — e przypadkach wystgpienia op6znien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

5. Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust.
2 ustawy.

6. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna
zustawg Prawo zamoéwien publicznych iwymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§22

1. Zwazywszy na fakt, ze w ramach i w zwigzku z realizacjg umowy Stronom mogg zosta¢ udostepnione
dane 0s6b odpowiedzialnych za wlasciwe wykonanie umowy, a w szczego6lnosci dane osobowe w postaci:
imi¢ i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Strony o$wiadczaja, ze z momentem otrzymania takich
danych stajag si¢ w stosunku do nich administratorem danych w mysl przepisow Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrocie: ,,RODO”). Jednoczesnie Strony o§wiadczaja, ze
dane te beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO jedynie w celu i w zakresie niezbednym
do wykonywania zadan zwigzanych z realizacja umowy. Strony zobowigzujg si¢ do poinformowania
0sob, ktorych dane zostang przekazane drugiej Stronie w ramach realizacji umowy o tresci niniejszego
paragrafu. Strony oswiadczaja, iz przyjmujg do wiadomosci, ze podanie danych osobowych swoich oraz
pracownikow wymagane jest do zawarcia umowy i jej realizacji.
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2. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub 0séb wskazanych przez Wykonawce,
zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1),
zwanego dalej w skrocie ,,RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2019 1. poz.1781) Zamawiajacy przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobo-
wych w Urzegdzie Gminy Gniezno:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO”)
informujemy, Ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gniezno;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna si¢ kontaktowac¢ pod adresem
e-mail: iod@lesny.com.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (dalej Pzp), w celu prowadzenia
przedmiotowego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz jego rozstrzygnigcia, jak
rOwniez zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego i jego archiwizacji,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp oraz inne podmioty, ktore przetwarzaja
dane osobowe na podstawie stosownych uméw zawartych z Administratorem (np. podmioty §wiadczace
ustugi informatyczne)

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; nastgpnie dane przechowywane bedg przez okres
wskazany w instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt na podstawie art. 6 ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

6) obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego. Konsekwencja ich niepodania jest przede wszystkim brak
mozliwosci wzigcia udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; inne konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspotmiernie
duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majgcych na
celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o
udzielenie zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa PZP oraz nie moze naruszac¢
integralnosci protokotu oraz jego zalacznikow);

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
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konkursu oraz przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

§ 23

1. Wykonaweca nie moze dokonywac przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowic¢ begdzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej umowy. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Strony ustalaja, ze powyzszy
zakaz zmiany wierzyciela wierzytelnosci Wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajacego
dotyczy rowniez wszelkich innych niz cesja czynno$ci prawnych Wykonawcy, ktorych rezultatem moze
by¢ wejscie osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejecie przez osobg trzecig praw wierzyciela (np.
w rezultacie porgczenia, zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynnosci nie bedzie
skuteczna wobec Zamawiajacego w zakresie, w jakim nie wyrazit na nig pisemnej, uprzedniej zgody.

§24

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 25

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizowanej umowy jest sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 26

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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Zalgczniki do umowy

1. Program Funkcjonalno-uzytkowy
2. Raport dzienny
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