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Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40410039 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż Al. Adamowicza w Gdańsku – etap I 
 
 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1 
Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z odwodnieniem, napełnieniem oraz 
uruchomieniem sieci ciepłowniczej są po stronie Inwestora. 

Zamawiający potwierdza, że koszty związane z odwodnieniem, napełnieniem 
oraz uruchomieniem sieci ciepłowniczej są po stronie Inwestora 

2 
Prosimy o informację, kto ponosi koszty odszkodowań za brak dostaw ciepła? 
Jeżeli Wykonawca to prosimy o podanie informacji umożliwiających 
oszacowanie tych kosztów. 

Zamawiający informuje, iż ewentualny koszt jest po stronie Zamawiającego. 

3 

W związku z prawdopodobną koniecznością odwodnienia wykopów podczas 
trwania prac budowlano-montażowych prosimy o informację czy wykonawca ma 
skalkulować w wycenie (ryczałcie) odwodnienia wykopów czy też ewentualne 
odwodnienia będą rozliczane powykonawczo za pomocą dziennika pompowań? 

Zamawiający informuje, że koszt ewentualnych odwodnień winien zostać ujęty w 
ryczałtowej ofercie Wykonawcy. 

4 
Prosimy o informację czy należy przewidzieć nadzór konserwatora/archeologa i 
po czyjej stronie są koszty z nim związane, oraz po czyjej stronie są ewentualne 
koszty badań ratowniczych ?? 

Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby ujmowania powyższych kosztów. 

5 
Prosimy Zamawiającego o wskazanie, które działki (miejskie, prywatne itp.) będą 
podlegać opłatom za zajęcie terenu na czas prowadzonych robót, z tytułu 
zawartych umów i uzgodnień?  

Zamawiający informuje, że zawarł Porozumienia Inwestycyjne z Polskim 
Związkiem Działkowców oraz Allcon Osiedla. Koszt zajęć wynikających z 
powyższych porozumień jest po stronie Zamawiającego za wyjątkiem kosztów 
odtworzeń. Pozostałe działki nie są własnością prywatną i koszty ewentualnych 
zajęć są po stronie Wykonawcy. 

6 
Prosimy o podanie wysokości tych opłat jeżeli Wykonawca powinien uwzględnić 
je w ofercie. 

Zamawiający informuje, że zawarł Porozumienia Inwestycyjne z Polskim 
Związkiem Działkowców oraz Allcon Osiedla. Koszt zajęć wynikających z 
powyższych porozumień jest po stronie Zamawiającego za wyjątkiem kosztów 
odtworzeń. Pozostałe działki nie są własnością prywatną i koszty ewentualnych 
zajęć są po stronie Wykonawcy. 

7 Prosimy o załączenie wszystkich uzgodnień z gestorami sieci. 
Zamawiający przekazuje w załączeniu do komunikatu posiadane uzgodnienia z 
gestorami sieci. 

8 
Czy Wykonawca powinien przewidzieć wymianę gruntu ? Jeżeli tak prosimy o 
podanie na jakich odcinkach i w ilu procentach? 

Zamawiający informuje, że oszacowanie ilości gruntów wymagających wymiany 
jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający przekazuje badania geologiczne w 
załączeniu do komunikatu. 

9 
Czy zawory preizolowane powinny być pełnoprzelotowe czy mogą być ze 
zredukowanym przelotem? 

Zawory od średnicy DN250 (i większe), będą dostarczane przez Zamawiającego. 
Zawory będą pełnoprzelotowe. 
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10 
Zgodnie z decyzją GZDiZ.ZD.6320.387.2.2023.PMaz.862 pkt. 17 na etapie 
projektu wykonawczego miał zostać sporządzony projekt nasadzeń zastępczych. 
Proszę o załączenie powyższego projektu. 

Zamawiający przekazuje w załączeniu do komunikatu projekt nasadzeń  

11 Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją istniejącej zieleni? 
Zamawiający posiada taką inwentaryzację jednak informuje, że wycinka 
kolidujących drzew jest po stronie Zamawiającego. 

12 
Czy Zamawiający dysponuje zgodami na wycinkę drzew oraz krzewów 
będących w kolizji z projektowaną sieci ciepłowniczą? 

Zamawiający posiada stosowne zgody lub jest na końcowym etapie tych 
uzgodnień. Dodatkowo Zamawiający informuje, że wycinka drzew jest po stronie 
Zamawiającego. 

13 
Kto ponosi opłaty za wycinkę drzew będących w kolizji z projektowaną sieci 
ciepłowniczą. 

Opłaty za wycinkę drzew będących w kolizji z projektowaną siecią ciepłowniczą 
ponosi Zamawiający. Po stronie Wykonawcy są tylko nasadzenia zastępcze wraz 
z pielęgnacją i niezbędnymi odbiorami. 

14 

Czy w związku z planowanym terminem prac Zamawiający posiada ustalony 
harmonogram prac (z Zarządem Zieleni lub też inną jednostką ) dotyczący 
wycinki drzew i krzewów w okresie lęgowym ? 
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada front prac 
dotyczący wycinki drzew i krzewów w planowanym terminie stanowiącym w tym 
czasie (do 15.10.2023r) okres ochrony roślin i zwierząt. 

Zamawiający informuje, że uzgodnienia dotyczące wycinki drzew uwzględniają 
faktyczne terminy planowanych prac. 

15 

W komorze K1 zaprojektowano zawory kulowe z napędem elektrycznym AUMA 
po czyjej stronie jest dostawa powyższych napędów oraz po czyjej stronie jest 
doprowadzenie prądu do powyższej komory? Jeśli po stronie wykonawcy 
prosimy o dosłanie projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

Dostawa napędów AUMA jest po stronie Zamawiającego. Docelowe zasilanie 
zostanie doprowadzone do komory przez operatora energii elektrycznej i nie 
powinno być wyceniane przez Wykonawcę. 

16 
Kto ponosi opłaty za nadzór dendrologiczny, który jest wymagany zgodnie z 
decyzją GZDiZ.ZD.6320.387.2.2023.PMaz.862 ? 

Opłaty za nadzór dendrologiczny ponosi Zamawiający. 

17 
Czy Zamawiający dopuszcza ręczne zalewanie pianą PUR ( z baniek) muf 
elektrooporowych, czy należy to wykonywać wyłącznie z agregatu do 
pianowania ? 

Zamawiający preferuje wykonywanie muf za pomocą agregatu i taką technologię 
powinien wycenić Wykonawca. 

18 
Czy opłata w wysokości 70 000zł brutto wynikająca z porozumienia z PZD w 
Gdańsku dotycząca wyrażenia zgody na czasowe udostępnianie działek PZD 
jest po stronie Wykonawcy czy Inwestora? 

Zamawiający potwierdza, że powyższy koszt jest po stronie Zamawiającego. 

19 
Czy Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe „odszkodowania ‘’ lub też 
zadośćuczynienie dla właścicieli działek należących do PZD w Gdańsku? 

Wykonawca winien wycenić w swojej ofercie ewentualne zadośćuczynienia lub 
odtworzenia do stanu pierwotnego elementów demontowanych w przebiegu prac. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że trasa w zdecydowanej większości trasy 
jest projektowana po częściach wspólnych, gdzie nie ma mowy o 
„zadośćuczynieniach” dla użytkowników. 

20 
Czy w związku z pkt 11 porozumienia z PZD Inwestor wykonał inwentaryzację 
terenu (zieleni?) jeżeli tak prosimy o jej załączenie, jeżeli nie prosimy o 
informację w czyjej gestii będzie wykonanie inwentaryzacji. 

Zamawiający wykonał inwentaryzację zieleni wymagającej wycinki lub 
zabezpieczenia. Zamawiający przekazuje ją w załączeniu do komunikatu. 
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21 
Czy w zakresie dostawy przez Zamawiającego armatury ciepłowniczej o 
średnicy większej niż dn 250 jest również dostawa armatury preizolowanej? 

Zamawiający potwierdza, że w zakresie dostawy przez Zamawiającego armatury 
ciepłowniczej o średnicy większej niż dn 250 jest również dostawa armatury 
preizolowanej 

22 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wszystkie uzyskane przez 
Zamawiającego uzgodnienia branżowe , właścicielskie i decyzje administracyjne 
które są niezbędne do właściwej kalkulacji kosztów przez Wykonawcę. 

Zamawiający uzupełnia dokumentację w zakresie, który posiada. 

23 
Czy Zamawiający posiada inwentaryzację zieleni, projekt jej zabezpieczenia i 
projekty nasadzeń a także projekty organizacji ruchu jeśli tak to prosimy o ich 
udostępnienie. 

Zamawiający uzupełnia opracowania. 

 
 
Komunikat w sprawie wizji lokalnej: 
 
Zamawiający informuje, iż wyznacza termin wizji lokalnej na dzień: 13.09.2023 (środa) godzina 13:00,  
Miejsce spotkania: Brama ROD Chopin (https://goo.gl/maps/iTNf1g6ymjhWhwt18),  
Kontakt do reprezentanta GPEC Sp. z o.o. podczas wizji lokalnej: Mateusz Mróz, tel. 609 001 372  
 
  
Przypominamy, że zgodnie z pkt. III SWZ: ,, Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązuje się dokonać wizji lokalnej terenu planowanej budowy. Ryzyko  związane z  
brakiem dokonania wizji obciąża wyłącznie Wykonawcę. 
 
 
 
 
Gdańsk, dnia 08.09.2023 r.                                                                                                                            


