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WZOR UMOWY

Zawarta w dniu <DATA> w Gniewie, pomiedzy:

Gming Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
o numerze NIP 593 100 55 16, REGON 191 675 296,

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Macieja Czarneckiego — Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

W  wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
Zamowien Publicznych (t.J. Dz. U. 2022, poz. 1710), dalej jako PZP, zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Modernizacja
drogi dojazdowej do gruntow rolnych nr 228017G w miejscowosci Gogolewo
na odcinku 980 mb.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot
jakie okazg si¢ niezbedne dla osiggnigcia celu umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia
(dalej jako SWZ), przedmiar robot oraz oferta Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, SWZ, oferta Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi W Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminach

okres$lonych niniejszg umowg oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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5. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie
zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne
zezwolenia wlasnym staraniem 1 kosztem. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

6. Przedmiotem umowy jest rowniez wykonanie powykonawczej dokumentacji
odbiorowej.

7. Dokumenty sktadajgce si¢ na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajace
sie. W przypadku rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane
1 interpretowane jako czg$¢ Umowy w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) umowa,

2) opis przedmiotu zaméwienia,

3) oferta Wykonawcy,

4) pozostale dokumenty dotyczace postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego;

5) pozostale dokumenty ofertowe.

§ 2.

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia
31 pazdziernika 2022 roku.

2. Za termin zrealizowania przedmiotu umowy uznaje si¢ catkowite wykonanie
wszystkich robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze ztozeniem
Zamawiajacemu kompletnej, zaakceptowanej uprzednio przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dokumentacji odbiorowe;j i pisemnym zgloszeniem przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robot.

3. Szczegotowe terminy wykonania poszczegdlnych etapow robot oraz ich
zaawansowanie kosztowe okreslone sg w harmonogramie rzeczowo-finansowym
realizacji robot, ktory Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu na pismie najpozniej
w dniu podpisania umowy wraz z kosztorysem szczegélowym oraz dokumentem

potwierdzajacym posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.
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§ 3.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy;
sposOb porozumiewania si¢ Stron

1. Zamawiajacy okre$la, iz podmiotem reprezentujacym go w stosunku do Wykonawcy
w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (zwany
dalej Inspektorem Nadzoru), sprawujacy takze nadzor inwestorski nad wykonywanymi
robotami.

2. Zamawiajacy przekaze dane personelu Inspektora Nadzoru po podpisaniu niniejszej
umowy oraz umowy z Inspektorem Nadzoru.

3. Wykonawca okresla, iz osoba odpowiedzialng za realizacj¢ umowy po jego stronie
07T 4 T PR

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ustgpach
poprzedzajacych.

5. O dokonaniu zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana
jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strong na piSmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

6. Strony ustalg sposob komunikowania si¢ miedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru
I Zamawiajgcym.

7. Strony dopuszczaja mozliwos¢ stosowania elektronicznego obiegu dokumentow.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy
na budowe w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
z tytuhu realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru zapewnia nadzor inwestorski oraz koordynacje realizacji Inwestycji
Z ramienia Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezacej kontroli jakosci wykonywanych robot

oraz ich zgodno$ci z harmonogramem rzeczowo-finansowym i SWZ.
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Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy zobowigzani sg do terminowego przystgpowania

do odbioréw robdt budowlanych.

Jako Inspektora Nadzoru rozumie si¢ roéwniez Inzyniera Kontraktu lub Inwestora

Zastepczego, w zaleznos$ci od umowy jak zostanie zawarta w tym zakresie.

§5.
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta

starannos$cig, zgodnie z postanowieniami dokumentow sktadajacych si¢ na umowe,

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robot

oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz p-poz.,

jak rdwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakos¢ robot

odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

szczegotowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonania przedmiotu umowy;
prowadzenia na biezagco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;
dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie
po zaakceptowaniu ich tresci przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentow, o ktorych mowa
w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzglednic i poprawione
dokumenty przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni od dnia otrzymania
informacji o zmianach lub uwagach;

stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpaddéw, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Ewentualne
optaty i kary za naruszenia powstale w trakcie realizacji robdt obcigzaja
Wykonawcg;

przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

utrzymywania w czasie realizacji robot tadu i porzadku na stanowiskach pracy
oraz przylegltym do nich terenie budowy, a takze na zapleczu technicznym budowy,

dazac do minimalizacji przeszkod komunikacyjnych;
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7) biezacego usuwania z terenu budowy zbednych materialdow, odpadow, Smieci
| zanieczyszczen;

8) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz dbania 0 stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania W czasie realizacji robot budowlanych;

9) ochrony i zabezpieczenia na wlasny koszt terenu budowy. Wykonawca
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni sobie zaplecze budowy;

10) wykonania przedmiotu umowy z materialow wilasnych zgodnie z wymogami
zawartymi w SWZ i zalgcznikach;

11) ponoszenia odpowiedzialno$ci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji
I wandalizmu na terenie budowy i na zapleczu budowy;

12) zorganizowania, wykonania i utrzymania na wlasny koszt terenu budowy
wraz z jego zapleczem dostgpnym dla Inspektora Nadzoru oraz strzezenie
znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
niezb¢dnych przy realizacji robot. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é
za teren budowy od chwili jego przejecia oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie
przytacza niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy oraz ponosi¢ wszelkie
koszty z tym zwigzane;

13) pokrycia kosztow zwigzanych z wykonaniem przylaczy oraz zamontowaniem
podlicznikow dla potrzeb terenu budowy;

14) posiadania dokumentow potwierdzajacych przyjecie odpadoéw przez sktadowiska
wraz z dowodami dokonania stosownych optat;

15) dostarczania, do akceptacji Inspektora Nadzoru, wnioskéw materiatowych,
w ktorych zostang przedstawione dane techniczne oraz producent materiatu.
Bez zatwierdzenia wniosku przez Inspektora Nadzoru zaden material nie moze
zosta¢ wbudowany;

16) przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo
albo projektu jej zmiany;

17) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu wynikow wymaganych
przepisami badan oraz pomiarow;

18) ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego
oraz osob trzecich wynikte na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan

Wykonawcy;
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19) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowanie si¢
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow 1 sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkod
na drogach;

20) naprawienia na wlasny koszt szkdod powstalych na drogach dojazdowych,
na terenach zielonych oraz na terenie zaplecza budowy powstatych w okresie,
w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

21) biezacego czyszczenia wszystkich drog, z ktorych bedzie korzystat przy realizacji
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych przez zarzadcow tych drog;

22)udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omodwienia postepow robot
oraz uwag i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Terminy i miejsca narad bedg ustalane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego;

23) zapewnienia nadzoré6w technicznych, specjalistycznych 1 doprowadzenia
do koncowych 1 ostatecznych odbioréw sieci, instalacji 1 urzadzen
przez odpowiednie jednostki organizacyjne (zaktady), gestoréw sieci, w trakcie
prowadzenia robo6t i po ich wykonaniu;

24) zapewnienia, aby Kierownik Budowy przebywat i bezposrednio wykonywat swoje
obowiazki na terenie budowy w terminach oraz w czgstotliwosciach
zapewniajacych nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

25) informowania Inspektora Nadzoru o zaistniatych problemach oraz o problemach
mogacych  zaistnie¢  (w  szczegdlnosci o  wszelkich  dostrzezonych
nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji
inwestycji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi,
majacymi na celu ich usunigcie;

26) opracowania i wdrozenia projektu tymczasowej, a nastepnie statej organizacji ruchu

1 doprowadzenia do ich zatwierdzenia na swoj koszt.
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Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
odmoéwié przyjecia proponowanych do wbudowania materialow, wyrobow, elementow
1 urzadzen, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze tych
czesci robot, ktéorych one dotyczg. Stanowisko Inspektora Nadzoru dotyczace
przydatnosci materiatow proponowanych do wbudowania bedzie wyrazone w formie
pisemnej. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za skutki wbudowania
materiatlow, wyrobow, elementow i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie

uzyskatly akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

§ 6.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w czasie realizacji umowy zatrudnienie
0s6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
na podstawie umowy o pracg. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
rozbiorkowe, przygotowawcze, budowlane, instalacyjne i montazowe, bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamodwienia, tj. pracownikow fizycznych.
Obowigzek zatrudniania ww. 0sOb na podstawie umowy o prace obejmuje zar6wno
Wykonawce jak 1 podwykonawcow. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace
nie dotyczy miedzy innymi osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych.

Wykonawca, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
W terminie przez Niego wskazanym, nie krotszym niz 3 dni robocze, dostarczy
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg osob, o ktorych mowa w ust. 1.

W trakcie realizacji umowy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy uprawnieni
sa do przeprowadzania czynno$ci kontrolnych dot. spelniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob,
o ktorych mowa w ust. 1. Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy uprawnieni
sg w szczegolnosci do:

1) zadania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 1 celem

potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny;
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.
. Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kar
umownych okreslonych w § 14 niniejszej umowy.
. Nieztozenie zadanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego dowodow
potwierdzajacych spelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w wyznaczonym terminie traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujacych wskazane czynnosci.
W przypadku stwierdzenia braku spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia 0os6b wykonujacych okreslone przez Zamawiajacego czynnos$ci
na podstawie umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedlozenia
Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci, Inspektor
Nadzoru lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce, W Wyznaczonym przez siebie terminie,
do usunigcia stwierdzonych naruszen. Nie narusza to uprawnien Zamawiajacego

do naliczania kar umownych.

§7.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia z tytulu nalezytego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, dotrzymania warunkow gwarancji
zgodnie z SWZ oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe obejmujace
wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
koszty: wykonania przedmiotu umowy, zakupionych materiatow, robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu 1 zaplecza budowy,
zabezpieczenia majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych

szkod powstatych na terenie budowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenia planu
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BIOZ, wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, wszelkich przegladow, serwisow,
napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, wykonania wszelkich prob, badan,
odbioréw i1 formalnosci urzedowych.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy lgczne
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci brutto <KWOTA> zit (stownie: ... 00/100).

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czegsci
przedmiotu umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty wynikajace z SWZ oraz z obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
umowie.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzaciji.

Ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystapienia robot
zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych nastapi w oparciu o zapisy § 16 niniejszej
umowy.

W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy wyrazonych na pismie przez Zamawiajacego, Wykonawca
nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robdt zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji.
Inspektor Nadzoru, przy udziale Wykonawcy, sporzadzi protokot inwentaryzacji
na dzien przerwania robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot
zabezpieczajacych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metoda
szczegotowa. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit podstawe ustalenia

wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 8.

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbedzie si¢:

1)

2)

na podstawie faktur czeSciowych, wystawionych po wykonaniu przez
Wykonawce 1 protokolarnym odebraniu przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajacego elementow robot wykazanych procentowo w  tabeli
elementdéw rozliczeniowych, uzgodnionej i zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru i1 Zamawiajacego, zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ.
Maksymalna kwota faktury cze$ciowej za poszczegdlne elementy robdt nie
moze przekracza¢ wskazanej wartosci dla elementu robot/ elementow robot
wskazanych w tabeli elementow rozliczeniowych, za§ suma faktur
czegsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ryczaltowej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. Faktury czg$ciowe mozna wystawiaé nie
czegsciej niz raz w miesigcu kalendarzowym.

faktura koficowa po przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy
na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
w wysokosci nie mniejszej niz 10% ceny ryczaltowej, o ktoérej mowa w § 7

ust. 2 niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce

na fakturze. Patnosci b¢dg dokonywane w PLN.

Faktury regulowane beda w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego

faktury i1 protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Do czynnosci zwigzanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upowaznieni

sg ze strony Zamawiajacego: Inspektor Nadzoru oraz Pracownicy Referatu Inwestycji

i Infrastruktury.
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§09.
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru przy udziale

Zamawiajacego bedzie dokonywac odbiorow:

1) robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) czgsciowych robot,

3) koncowego robot,

4) ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

2. Odbiory czgsciowe to odbiory, ktorych procentowe zaawansowanie zostato
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, dokonywane w celu przeprowadzenia
cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

3. W celu dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
powinien ztozy¢ Inspektorowi Nadzoru pisemnie lub droga elektroniczng wniosek
o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

4. Jezeli do odbioru czesciowego beda wymagane protokoty odbioréw technicznych,
protokoty z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty lub instrukcje,
Wykonawca zobowiazany jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdow, ktorzy zrealizowali roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru.
Date¢ odbioru cze$ciowego ustala Inspektor Nadzoru.

5. O terminach odbiorow czesciowych i odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonal dang czgs$¢ przedmiotu umowy.

6. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préob
1 sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodnos$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
lub brak ustosunkowania si¢ do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggnigcie gotowosci
do odbioru koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnigciu gotowosci
do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego

na pismie.
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Odbioru koncowego dokonuje si¢ protokolarnie po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia
Kierownika Budowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami prawa,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy jest przeprowadzany
komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej
Kierownika Budowy, jak réwniez w obecnosci przedstawicieli jednostek, ktorych
udzial nakazuja odrebne przepisy.
Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym
w przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy nie pozniej niz
na5dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préob 1 sprawdzen.
Odpowiedzialno$¢ za wyniki prob i sprawdzen ponosi Wykonawca. Wykonywane sa
one na jego koszt.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy
nie osiggngl gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot
lub nieprzeprowadzenia wszystkich wymaganych prawem prob, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ dokonania odbioru koncowego, a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawcg.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego
do czasu usunigcia wad,
2) nienadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wykonuje uprawnienia okreslone
w § 13 ust. 13 umowy.
W razie odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego z przyczyn,
o ktorych mowa w ust. 11 pkt 1, nowy termin osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru koncowego ustala si¢ zgodnie z ust. 7.
Z czynno$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;
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3) oznaczenie osOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza
podczas przeprowadzania tej czynnosci;

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce 1 dokumentow
przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze;

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i1 jakosci robot podlegajacych odbiorowi,
aw szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi;

6) wykaz ujawnionych wad;

7) oswiadczenia Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego
przez Wykonawcg przedmiotu umowy, co do terminu usunig¢cia ujawnionych wad,
co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore Zamawiajacy uznat
jako nienadajace si¢ do usunigcia lub co do powtdrnego wykonania robdt;

8) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze
koncowym;

9) podpisy Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob
uczestniczacych.

Protokot odbioru koncowego podpisany przez Strony Zamawiajacy dorgeza

Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego. Dzien ten stanowi datg

odbioru.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcy robdt wykonanych w obiektach

(lub obiekcie), ktore beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru koncowego

migdzy Zamawiajagcym 1 Wykonawca nie stanowi odbioru koncowego. Odbior robot

wykonanych przez podwykonawce w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru koncowego
tego obiektu przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Protokot odbioru dotyczacy zakresu robot oddanych przez podwykonawcow

i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcy podstawe do wystawienia

faktury za te roboty 1 zagdania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

Obowigzek dozoru obiektu lub robot wykonanych przez podwykonawcéw obcigza

Wykonawce od chwili przyjecia robot od podwykonawcy lub od chwili przekazania ich

pod nadzér Wykonawcy.

W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajacym dzien wolny od pracy

Wykonawca ma obowigzek nieodptatnie strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy.
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§ 10.
Podwykonawcy

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy
na warunkach okreslonych w art. 647% Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (dalej zwang KC), PZP i w niniejszej umowie.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania
I zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Zamawiajgcemu przyshuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy
i obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom nastepujaca czgs¢ zamowienia:

L) ;

) ;

. Wykonanie cz¢$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcow nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z postanowien

niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ nastepujace postanowienia dotyczace

W szczegdlnosci:

1) oznaczenia stron umowy;

2) okreslenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania;

3) wskazania  wysokosci  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy;

4) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy

niz termin realizacji okre§lony w niniejszej umowie;

—Strona 14z 31 -



Znak sprawy: RIN.271.1.11.2022

5) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany zakres
uniemozliwiajacych rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy;

6) sposobu rozliczania pomigdzy Wykonawca, podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, ktory bedzie spojny ze sposobem rozliczania okreslonym
W umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

7) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze
on by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy lub podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej.

. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) sprzecznych z trescig niniejszej umowy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) uzalezniajagcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy;

4) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy wylacznie
w pieniadzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancj¢ bankowa, gwarancj¢
ubezpieczeniowa lub inng form¢ przewidziang w przepisach prawa,
w szczegllnosci w PZP.

. Zamawiajacy, W terminie do 21 dni od dnia przekazania projektu umowy

0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, moze zglosi¢ w formie pisemnej

zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

Niezgloszenie w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym zastrzezeh przez

Zamawiajacego poczytuje si¢ za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy przedktada Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru
kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi byc¢
identyczna w tresci z projektem umowy, ktory podlegat akceptacji
przez Zamawiajacego. Jezeli umocowanie do zawarcia umowy wynika
z petnomocnictwa nieujawnionego w publicznych rejestrach, wraz z umowg nalezy
przedtozy¢ odpis pelnomocnictwa poswiadczony przez uprawnione osoby.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do tej umowy, jezeli nie jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktory
podlegal akceptacji.

Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci brutto umowy
oraz umow o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy,
ushugi geodezyjne, geotechniczne, uslugi ochrony mienia, dostawg wody
i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadow, dostawy i ustugi
w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering),
ushugi telekomunikacyjne, ustlugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
ustugi pocztowe, ushugi prawnicze, itp.. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000,00 zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre$lony w ust. 5, Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy.

Postanowienia umowy okreslone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian uméw 0 podwykonawstwo zawieranych
Z podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki

z tego wynikajace obcigza wylacznie Wykonawce.
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15. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej
umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w niniejszym paragrafie.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego
z pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie
lub jakos¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu,
Ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

§ 11.

Platnosci bezposrednie

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub ktéory =zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajaca wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa
w ust. 4.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek
i innych nalezno$ci ubocznych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.
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. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce

do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag,

nie krotszym niz 3 dni od dnia doreczenia tej informacji. Brak przedtozenia uwag

W wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci

na rzecz podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 4,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Najpozniej w dniu przekazania Zamawiajacemu pisemnego wniosku o dokonanie

odbioru koncowego robot Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

1) wymienia zalegltoSci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania;

2) wymienia kwoty naleznych, ale jeszcze niewymagalnych wynagrodzen
podwykonawcdw wraz z terminami ich wymagalnosci;

3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom na okres rekojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.

. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7, rozliczenie koncowe (w czgsci

odpowiadajgcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania

wszelkich naleznosci w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

z tytutlu wyptaty wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku

watpliwosci, Zamawiajacy moze zada¢ dowodow potwierdzajacych oswiadczenie

Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom

Zamawiajacego okreslonym w art. 465 PZP.
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§12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tacznej wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy tj. kwote facznie z podatkiem VAT
<KWOTA> zi (stownie: ... zt 00/100).
W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie <FORMA>.
Zabezpieczenie wnosi si¢ na caly okres realizacji przedmiotu umowy (z uwzglednieniem
okresu rekojmi, ktorego bieg liczony jest od dnia nastgpujacego po dniu dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Niezaleznie
od postanowien § 14 umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potracania
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy naleznosci z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrocone na pisemny wniosek
Wykonawcy w nastepujacych terminach i wysoko$ciach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
I Uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany;
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pieniagdzu, Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
ono przechowywane, pomniejszonymi 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu
do umowy zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy, bez odrgbnego w tym zakresie wezwania Zamawiajacego,

najpozniej na 10 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy. Koszty przedluzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 7, nie dostarczy Zamawiajgcemu
przedtuzonego zabezpieczenia umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia,
Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia (jezeli jest to zabezpieczenia wniesione w formie
niepieni¢znej).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokosci.

§ 13.

Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy
na okres <L ICZBA> miesiecy, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Strony rozszerzaja okres r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy, ktory rowny bedzie
okresowi gwarancji i wynosi¢ bedzie <LICZBA> miesiecy.

3. Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca zapewnia, ze w okresic gwarancyjnym przedmiot umowy, zaréwno
jako skonczona cato$¢ technologiczno-uzytkowa, jak i kazda cze$¢ i urzadzenie
z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad i1 bedzie funkcjonowaé¢ w sposob
zapewniajacy prawidtowe 1 bezpieczne uzytkowanie.

5. Przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda z czgstotliwoscig co 12 miesiecy, przy czym
o ich terminie Zamawiajacy bedzie informowaé z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie

gwarancyjnym.
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W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji i rgkojmi

objetych wykazem sporzadzonym przez Zamawiajacego, okres gwarancji i rekojmi

liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi ust. 2 i 3. Wykaz robdt (elementow)

objetych nowa gwarancja 1 r¢kojmig zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego

stwierdzenia usunigcia wad lub usterek 1 bedzie stanowit zatagcznik do przedmiotowego

protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki w terminie ustalonym

przez Zamawiajacego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu

ich usunigcia w tym mozliwosci technologicznych. Wady lub usterki wykryte

we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuni¢te niezwlocznie.

Koszty usunigcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia

wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy

poleca Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na wlasny koszt.

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej, jezeli Wykonawca

nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajacego (Wykonanie

zastepcze). Koszt 1 ryzyko usunigcia wad lub usterek przez osobe trzecig ponosi

Wykonawca.

Wykonanie zastgpcze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kary umowne;,

ktorg Zamawiajgcy naliczy od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usunigcie wad

do dnia ich usunigcia.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu

odbioru robot z usunigcia wad.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych

z tym kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspolmierny do efektow

uzyskanych w nastgpstwie usunigcia wad, poczytuje si¢, ze wady nie nadaja si¢

do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ zapis ust. 13.

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi wad

nienadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej

wartosci uzytkowej, estetycznej 1 techniczne;;
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2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wlasciwe organy nadzoru i inspekcji,
b) Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo

domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z op6znienia.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze

koncowym wad nadajacych si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie

rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ wusuni¢cia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin
na ich usunigcie,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

3) skorzysta¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt 1 i 2 facznie.

Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajacy, przy udziale Inspektora Nadzoru dokona

odbioru ostatecznego, w terminie przez Niego wskazanym, jednakze nie dtuzszym

niz 14 dni od dnia uptywu terminu gwarancji.

§ 14.

Kary umowne

Strony ustanawiajag w Umowie odpowiedzialnos¢ w formie kar umownych
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych
W ust. 2.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za przekroczenie terminéw wykonania przedmiotu umowy, o ktéorych mowa
W § 2 ust. 1 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1;

2) za opoznienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 7 ust. 2 za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia wyznaczonego

przez Zamawiajacego na usunigcie wad lub usterek;
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w przypadku niedopetienia formalnos$ci zwigzanych z przedtozeniem do akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo, zglaszaniem projektow zmian umow
zawartych z podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami, rozliczaniem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow — w wysoko$ci 1.500,00 zt brutto
za kazde stwierdzone niedopetnienie formalno$ci z osobna,

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okre$lonego w umowie z podwykonawcg, w stosunku do ktorego wystepuje
opoOznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia liczony do dnia
dokonania bezpos$redniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy — odpowiednio za kazdego podwykonawce;

za nieprzedlozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym terminie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w umowie z podwykonawca, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg;

w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce
lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczego6lnosci
z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy;

w przypadku nieprzedstawienia w terminie o$wiadczenia, o ktérym mowa
W § 6 ust. 2 lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 —
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu;

w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien niezatrudnienia osoby/osob,
za kazda z osob oddzielnie, po uptywie wyznaczoneg0 przez Zamawiajgcego

terminu na zatrudnienie osoby;
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10) za naruszenie postanowien § 5 ust. 2 pkt 4 i 5 — w wysokosci 100 zt za kazdy
ujawniony przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego
przypadek.

Maksymalng 1aczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja na kwote 20%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

Kary okreslone w ust. 2 pkt 1-10 nalicza si¢ niezaleznie.

Zaptata kar umownych 1 odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia robot i1 z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z postanowien

niniejszej umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania

do zaptaty z zastrzezeniem ust. 5. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej, Strona

uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy
dzien opdznienia.

Kary umowne beda potragcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,

chyba zZe przepis szczegolny to wylacza.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie

z zasadami ogo6lnymi KC, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokos$ci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 15.

Zmiana postanowien umowy

Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong
na pisSmie pod rygorem niewaznosci takich zmian 1 bedg one dopuszczalne wytacznie
w granicach unormowania art. 455 PZP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w nast¢pujacych
przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania Umowy o czas niezbedny do wykonania robot

zamiennych lub dodatkowych;
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przedluzenia terminu wykonania umowy spowodowanego oczekiwaniem
na decyzje organdw administracji publicznej lub innych podmiotéw wlasciwych
do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnief, opinii, stanowisk itp.,
niezb¢dnych do prawidlowej realizacji wykonywanych robo6t, na ktére Wykonawca
nie ma wpltywu,

przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow
wykonywania robdt zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia lub mienia;
przedluzenia  terminu  wykonania umowy W  przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych warunkoéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub
koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkow
klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub zdarzen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot;

przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z konieczno$cia zmiany
technologii wykonania robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

przedtuzenia terminu wykonania Umowy zwigzanego ze zmiang jakosci
lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robot budowlanych;

przedtuzenia terminu wykonania Umowy w zwigzku ze zmiang parametrow
urzadzen lub wyposazenia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
pod warunkiem, Ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

zmiany podwykonawcy robot;

zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towaroéw 1 usthug;

10) zakresu przedmiotu umowy i wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku koniecznos$ci

wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czesci

robot (roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 16 umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmnie;j

jedna z nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem,

ze zmiany te w konkretnym przypadku nie beda prowadzity do naruszenia art. 455 PZP,

tj.:

1)

2)

koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, itp.
w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot;

koniecznos$cig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot;
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3) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub zdarzen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot;

4) zmiang obowigzujacych przepiséw prawa;

5) obnizeniem kosztu wykonania robdt lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu
budowlanego;

6) poprawg warto$ci lub podniesieniem sprawnos$ci ukonczonych robot budowlanych,

7) podniesieniem wydajnosci urzadzen;

8) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych rob6t lub usprawnieniem procesu
budowy;

9) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego;

10) $miercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym;

11) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych
z umowy lub — jezeli zmiana personelu stanie si¢ konieczna — z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

12) opdznieniem,  utrudnieniem, zawieszeniem  robot lub  przeszkodami
spowodowanymi  przez Zamawiajacego lub dajagcymi si¢  przypisal
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy;

13) sitg wyzsza.

§ 16.

Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe

Wszelkie roboty oraz koszty nieujete w opisie przedmiotu umowy okreslonym
w dokumentach zamoéwienia oraz odpowiedziach na pytania sktadane w trakcie
procedury postepowania o zaméwienie publiczne (tzw. roboty dodatkowe), a takze
roboty, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, moga by¢ wykonane lub zaniechane
na podstawie protokotow konieczno$ci sporzadzonych przez Inspektora Nadzoru

I potwierdzonych przez Zamawiajacego.
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Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane).
Bez zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotow
koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot, o ktérych mowa
w ust. 1 lub zrezygnowa¢ z wykonania robét, 0 ktorych mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa oraz robot dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych
roboét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Wycena rob6t zamiennych oraz robot dodatkowych nastapi w oparciu o te same
sktadniki co wycena robot podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 61 7.
Rozliczanie robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywaé si¢ bedzie
fakturg koncowsa.
Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentach
zamoOwienia odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ roéznice pomigdzy tymi cenami;

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztorysu szczegdlowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,
aw przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia — nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia: ceny
czynnikéw produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu

szczegotowego przedstawionego przez Wykonawce;
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b. w przypadku gdy nie bgdzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu
o ceny czynnikow produkcji przyjetych z kosztorysu szczegdétowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD na poziomie kwartatu poprzedzajacego wykonanie
robot;

C. podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte
w kosztorysie szczegotowym przedstawionym przez Wykonawce
zgodnie z § 2 ust. 5 umowy, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR. Wycena
indywidualna ~ Wykonawcy  podlega  zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego.

7. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1)

2)

ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu szczegdtowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,
a ilosci wykonanych robot na podstawie wykonanego obmiaru
i zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej
branzy;

w przypadku gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie
szczegotowym, przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3
umowy, cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie
kosztorysoOw przygotowanych przez Wykonawcg, a zatwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

8. Rozliczenie wartosci robot zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych

w ust. 6 niniejszego paragrafu.

9. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zmiany umowy w drodze

pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§ 17.
Odstgpienie od umowy

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy moze nastgpi¢, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 KC
oraz art. 465 ust. 7 PZP gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestat realizacji robdt, tj. w sposdb nieprzerwany
nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni;

2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robot
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, nie podjal ich w ciggu 7 dni
od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robot;

3) w nastepujacych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe
lub jezeli sad odmowi ogloszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajace aktywa
na prowadzenie upadtosci, lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad
powodujacy zagrozenie dla realizacji umowy, lub nastapi likwidacja
przedsiebiorstwa Wykonawcy, lub jezeli w wyniku wszczetego postgpowania
egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy, lub jego znacznej czgsci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem
potaczenia lub reorganizacji;

c) w przypadku zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego
utraty w inny sposob, skutkujace uniemozliwieniem wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Niezaleznie od wystapienia przypadkow, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o wystapieniu

istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

lub w przypadku, gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa Panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
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4. Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
roboty, na koszt wilasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy
w mozliwie najkrétszym terminie, nieprzekraczajacym 5 dni od dnia powiadomienia
o0 odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajacego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie do 21 dni od dnia odstgpienia od umowy, Inspektor Nadzoru, przy
udziale Wykonawcy, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z przyczyny ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od niniejszej umowy zgtosi
Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz wykaz robdt zabezpieczajacych.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

7. Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla si¢ od powierzonych mu czynnosci,
w szczegoOlnosci tych opisanych w ust. 4 i ust. 5 pkt 2-3, Zamawiajacy wykona
te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych.

9. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci

okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 PZP.

§ 18.

Cesja wierzytelnoSci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci na osoby trzecie

bez jego zgody wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
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§ 19.

Postanowienia koncowe

=

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory
jakie moga powsta¢ podczas realizacji niniejszej Umowy byly rozwigzywane
polubownie.

2. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy KC,
Ustawy Prawo budowlane i PZP oraz innych powszechnie obowigzujacych aktow
prawa.

4. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zalaczniki do umowy:

1. Zatacznik nr 1 — oferta Wykonawcy

2. Zatagcznik nr 2 — dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie okreslonym w SWZ

3. Zatacznik nr 3 — zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4. Zakacznik nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Zatacznik nr 5 — kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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