Rzgdowy Fundusz
Rozwoju Drog

WZOR UMOWY

Zawarta w dniu <DATA> w Gniewie, pomiedzy:

Gming Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
o numerze NIP 593 100 55 16, REGON 191 675 296,

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Macieja Czarneckiego — Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

W  wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.), dalej jako PZP, zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Zamowienie
pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 228029G w miejscowosci Jelen.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot
jakie okazg si¢ niezbedne dla osiggnigcia celu umowy, 0 ktorym mowa w ust. 1.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa stanowigca
integralng czgs$¢ Specyfikacji Warunkow Zamowienia (dalej jako SWZ)oraz oferta
Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z dokumentacjg projektows,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, SWZ, oferta Wykonawcy oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi W Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa, w terminach okreslonych niniejsza umowa oraz harmonogramem

rzeczowo-finansowym.
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5. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie
zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne
zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

6. Przedmiotem umowy jest rowniez wykonanie powykonawczej dokumentacji
odbiorowej.

7. Dokumenty sktadajgce si¢ na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajace
sie. W przypadku rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane
1 interpretowane jako czg$¢ Umowy w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) umowa,

2) opis przedmiotu zaméwienia (w tym dokumentacja projektowa),

3) oferta Wykonawcy,

4) pozostale dokumenty dotyczace postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego;

5) pozostale dokumenty ofertowe.

§ 2.

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 12 miesiecy
od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia <DATA>.

2. Za termin zrealizowania przedmiotu umowy uznaje si¢ catkowite wykonanie
wszystkich robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze ztozeniem
Zamawiajacemu kompletnej, zaakceptowanej uprzednio przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dokumentacji odbiorowej i pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce

gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robot.
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3. Szczegotowe terminy wykonania poszczegdlnych etapow robot oraz ich
zaawansowanie kosztowe okreslone sg w harmonogramie rzeczowo-finansowym
realizacji robot, ktory Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na pismie najpozniej
w dniu podpisania umowy wraz z kosztorysem szczegblowym oraz dokumentem

potwierdzajacym posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;.

§ 3.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy;
sposob porozumiewania si¢ Stron

1. Zamawiajacy okresla, iz podmiotem reprezentujagcym go w stosunku do Wykonawcy
w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie Inspektor Nadzoru, sprawujacy takze
nadzor inwestorski nad wykonywanymi robotami.

2. Zamawiajacy przekaze dane personelu Inspektora Nadzoru po podpisaniu niniejszej
umowy oraz umowy z Inspektorem Nadzoru.

3. Wykonawca okresla, iz osoba odpowiedzialng za realizacj¢ umowy po jego stronie
07T 4 1< PPN

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ustgpach
poprzedzajacych.

5. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ na pisSmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

6. Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy ustalg sposob komunikowania
sie miedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

7. Strony dopuszczaja mozliwos¢ stosowania elektronicznego obiegu dokumentow.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej Inspektorem Nadzoru) zapewnia nadzor
inwestorski oraz koordynacje realizacji Inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy
na budowe i przekazania terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni

od dnia zawarcia umowy.
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Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie realizowany przedmiot umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezacej kontroli jakosci wykonywanych robot
oraz ich zgodnos$ci z harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacjg projektowa
i SWZ.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych
(rad budowy) z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcow
oraz innych zaproszonych 0sob nie rzadziej niz raz na miesiac.

Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy zobowigzani sg do terminowego przystgpowania
do odbioréw robot budowlanych.

Jako Inspektora Nadzoru rozumie si¢ rowniez Inzyniera Kontraktu lub Inwestora

Zastgpczego, w zalezno$ci od umowy jak zostanie zawarta w tym zakresie.

§5.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy =z nalezyta
staranno$cig, zgodnie z postanowieniami dokumentoéw sktadajacych si¢ na umowe,

w tym w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy 1 sztuki

budowlanej, warunkami wykonania 1 odbioru robot oraz zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz p-poz., jak réwniez normami

i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) szczegdlowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonania przedmiotu umowy;

2) prowadzenia na biezagco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

3) dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie
po zaakceptowaniu ich treSci przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentdéw, o ktorych mowa
w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzglednic i poprawione
dokumenty przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni od dnia otrzymania

informacji o zmianach lub uwagach;
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stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow, bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Ewentualne
oplaty 1 kary za naruszenia powstate w trakcie realizacji robdt obcigzaja
Wykonawcg;

przestrzegania przepisoOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym réwniez
tych zawartych w planie BIOZ oraz instrukcjach BHP sporzadzonych przez
Wykonawce na okoliczno$¢ realizacji niniejszej umowy;

utrzymywania w czasie realizacji rob6t fadu i porzadku na stanowiskach pracy
oraz przylegtym do nich terenie budowy, a takze zapleczu technicznym budowy,
dazac do minimalizacji przeszkod komunikacyjnych;

biezacego usuwania z terenu budowy zbednych materiatow, odpadow, Ssmieci
| zanieczyszczen;

zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz dbania 0 stan techniczny
| prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji robot budowlanych;
ochrony 1 zabezpieczenia na wlasny koszt terenu budowy. Wykonawca

we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni sobie zaplecze budowy;

10) wykonania przedmiotu umowy z materialtdbw wilasnych zgodnie z wymogami

zawartymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej;

11) ponoszenia odpowiedzialnosci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji

i wandalizmu na terenie budowy i na zapleczu budowy;

12) zorganizowania, wykonania i utrzymania na wilasny koszt terenu budowy

wraz z jego zapleczem dostepnym dla Inspektora Nadzoru oraz strzezenie
znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
niezb¢dnych przy realizacji robot. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é¢
za teren budowy od chwili jego przejecia oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie
przytacza niezbg¢dne do wykonania przedmiotu umowy oraz ponosi¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane;

13) pokrycia kosztow zwigzanych z wykonaniem przylaczy oraz zamontowaniem

podlicznikow dla potrzeb terenu budowy;

14) posiadania dokumentow potwierdzajacych przyjecie odpadow przez sktadowiska

wraz z dowodami dokonania stosownych opfat;
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15) pisemnego zawiadamiania Inspektora Nadzoru o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni
od dnia ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byly zosta¢ ujawnione przy
zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

16) dostarczania, do akceptacji Inspektora Nadzoru, wnioskdw materiatowych,
w ktorych zostang przedstawione dane techniczne oraz producent materiatu.
Bez zatwierdzenia wniosku przez Inspektora Nadzoru zaden material nie moze
zosta¢ wbudowany;

17) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych
przepisami badan oraz pomiarow;

18) ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego
oraz 0sob trzecich wynikle na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan
Wykonawcy;

19) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport 1 sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowanie si¢
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéow podczas transportu
materialdw 1 sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkod
na drogach;

20) naprawienia na wilasny koszt szkoéd powstatych na drogach dojazdowych,
na terenach zielonych oraz na terenie zaplecza budowy powstaltych w okresie,
w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

21) biezacego czyszczenia wszystkich drog, z ktorych bedzie korzystat przy realizacji
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych przez zarzadcow tych drog;

22)udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postepéw robot
oraz uwag i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Terminy i miejsca narad bedg ustalane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego;

23) zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia
do koncowych i ostatecznych odbiorow sieci, instalacji i urzadzen
przez odpowiednie jednostki organizacyjne (zaklady), gestoréw sieci, w trakcie

prowadzenia robo6t i po ich wykonaniu;

—Strona 6z 32 —



Rzgdowy Fundusz
Rozwoju Drog

24) zapewnienia, aby Kierownik Budowy przebywat i bezposrednio wykonywat swoje
obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w czgstotliwosciach
zapewniajacych nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

25) informowania Inspektora Nadzoru o zaistniatych problemach oraz o problemach
mogacych  zaistnie¢ (w  szczegOlnosci o  wszelkich  dostrzezonych
nieprawidlowosciach i zagrozeniach co do jakos$ci, zakresu i terminowosci realizacji
inwestycji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi,
majacymi na celu ich usunigcie;

26) opracowania i wdrozenia projektu tymczasowej, a nastepnie stalej organizacji ruchu
1 doprowadzenia do ich zatwierdzenia na swoj koszt.

. Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy

odmoéwié przyjecia proponowanych do wbudowania materialow, wyrobow, elementow

i urzadzen, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa

oraz dokumentacja projektowa, a takze tych czesci robot, ktorych one dotycza.

Stanowisko Inspektora Nadzoru dotyczace przydatnosci materiatéw proponowanych

do wbudowania bedzie wyrazone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi wytaczng

odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania materiatow, wyroboéw, elementow i urzadzen

(w tym za ich demontaz), ktore nie uzyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich

wbudowaniem.

§ 6.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w czasie realizacji umowy zatrudnienie
0s0b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
rozbidrkowe, przygotowawcze, budowlane, instalacyjne i montazowe, bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia, tj. pracownikow fizycznych.
Obowigzek zatrudniania ww. oso6b na podstawie umowy o prace obejmuje zaréwno
Wykonawece jak i podwykonawcow. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace
nie dotyczy migdzy innymi nast¢pujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych

obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.
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. Wykonawca, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez Niego
wskazanym, nie krotszym niz 3 dni robocze, dostarczy o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace osob, o ktorych mowa w ust. 1.
. W trakcie realizacji umowy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy uprawnieni
sa do przeprowadzania czynnosci kontrolnych dot. speilniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb,
o ktorych mowa w ust. 1. Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy uprawnieni
sg w szczegolnosci do:
1) Zadania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1 celem
potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.
. Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar
umownych okreslonych w § 14 niniejszej umowy.
. Niezlozenie zadanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego dowodow
potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w wyznaczonym terminie traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane czynnosci.
W przypadku stwierdzenia braku spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia os6b wykonujacych okreslone przez Zamawiajacego czynnosci
na podstawie umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia
Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia, Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce,
W wyznaczonym przez siebie terminie, do usunigcia stwierdzonych naruszen.

Nie narusza to uprawnien Zamawiajacego do naliczania kar umownych.
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§7.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalaja, Ze obowigzujaca formg wynagrodzenia z tytulu nalezytego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji
zgodnie ze SWZ oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe obejmujgce
wszelkie Koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
koszty: wykonania przedmiotu umowy, koszty zakupionych materiatlow, koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu 1 zaplecza budowy,
zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych
szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenia planu BIOZ, wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, wszelkich przegladow, serwiséw, napraw
dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich préb, badan,
odbioréw i formalnosci urzedowych.

Za wykonanie przedmiotu umowy, objetego Zamoéwieniem Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy laczne wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci brutto <KWOTA> zi
(stlownie: ... 00/100).

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czegsci
przedmiotu umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 2.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty wynikajace ze SWZ, dokumentacji projektowej oraz koszty wynikajace
z obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

. Ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystapienia robot
zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych nastapi w oparciu o zapisy § 16 niniejszej
umowy.

. W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy wyrazonych na piSmie przez Zamawiajacego, Wykonawca
nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty

robét zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji.
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8. Inspektor Nadzoru, przy udziale Wykonawcy, sporzadzi protokoét inwentaryzacji,

na dzien przerwania robdt, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie

uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot

zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metodg

szczegbtowa. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu

1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowil podstawg ustalenia

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8.

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbedzie sig:

1)

2)

na podstawie faktur czg¢sciowych, wystawionych po wykonaniu przez
Wykonawce 1 protokolarnym odebraniu przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajacego elementow robot wykazanych procentowo w  tabeli
elementow rozliczeniowych, uzgodnionej i zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego, zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ.
Maksymalna kwota faktury cze$ciowej za poszczegdlne elementy robot nie
moze przekracza¢ wskazanej wartosci dla elementu robot/ elementow robot
wskazanych w tabeli elementow rozliczeniowych, za§ suma faktur
czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ryczattowej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. Faktury czgsSciowe mozna wystawiac nie
czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym.

fakturg konicowa po przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy
na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
w wysokosci nie mniejszej niz 10% ceny ryczaltowej, o ktorej mowa w § 7

ust. 2 niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie bedzie platne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce

na fakturze. Patnosci b¢dg dokonywane w PLN.

3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego

faktury i1 protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

4. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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5. Do czynnosci zwigzanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upowaznieni
sg ze strony Zamawiajacego: Inspektor Nadzoru oraz Pracownicy Referatu Inwestycji

i Infrastruktury.

§09.
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru, przy udziale

Zamawiajacego bedzie dokonywaé odbiorow:

1) robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) czeSciowych robot,

3) koncowego robot,

4) ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi.

2. Odbiory czesciowe to odbiory, ktorych procentowe zaawansowanie zostato
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, dokonywane w celu przeprowadzenia
czg¢sciowych rozliczen za wykonane roboty.

3. W celu dokonania odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca
powinien ztozy¢ Inspektorowi Nadzoru pisemnie lub droga elektroniczng wniosek
o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

4. Jezeli do odbioru cze$ciowego beda wymagane protokoty odbioréw technicznych,
protokotly z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty lub instrukcije,
Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktorzy zrealizowali roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru.
Date¢ odbioru cze$ciowego ustala Inspektor Nadzoru.

5. O terminach odbiorow cze$ciowych i odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonal dang cze$¢ przedmiotu umowy.

6. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob
1 sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
lub brak ustosunkowania si¢ do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggnigcie gotowosci

do odbioru koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnigciu gotowosci
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do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego

na pismie.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ protokolarnie po catkowitym zakonczeniu

wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia

Kierownika Budowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami prawa,

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy jest przeprowadzany

komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej

Kierownika Budowy, jak rowniez w obecnosci przedstawicieli jednostek, ktorych

udzial nakazuja odrebne przepisy.

Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym

w przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy nie pozniej niz na 5 dni przed terminem

wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen. Odpowiedzialno$¢ za wyniki prob

I sprawdzen ponosi Wykonawca. Wykonywane sg one na jego koszt.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu

dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy

nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot

lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru

koncowego, a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego
do czasu usuniecia wad,

2) nienadajace si¢ do usuniecia — Zamawiajacy wykonuje uprawnienia okreslone
w § 13 ust. 13 umowy.

W razie odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego z przyczyn,

o ktorych mowa w ust.11 pkt. 1, nowy termin osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy

do odbioru koncowego ustala si¢ zgodnie z ust. 7.

Z czynnos$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokdl, ktory powinien zawierad

ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;
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3) oznaczenie osOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza
podczas przeprowadzania tej czynnosci;

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce 1 dokumentow
przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze;

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych odbiorowi,
a w szczegodlnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;

6) wykaz ujawnionych wad;

7) oswiadczenia Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego
przez Wykonawcg przedmiotu umowy, co do terminu usunig¢cia ujawnionych wad,
co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore Zamawiajacy uznat
jako nienadajace si¢ do usunigcia lub co do powtdrnego wykonania robdt;

8) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze
koncowym;

9) podpisy Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob
uczestniczacych.

Protokot odbioru koncowego podpisany przez Strony Zamawiajacy dorgeza

Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego. Dzien ten stanowi date

odbioru.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcy robot wykonanych w obiektach

(lub obiekcie), ktore beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru koncowego

migdzy Zamawiajagcym 1 Wykonawcg nie stanowi odbioru koncowego. Odbior robot

wykonanych przez podwykonawce w obiekcie nast¢puje z chwilg odbioru koncowego
tego obiektu przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Protokot odbioru dotyczacy zakresu robot oddanych przez podwykonawcow

i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcy podstawe do wystawienia

faktury za te roboty 1 zagdania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

Obowigzek dozoru obiektu lub robot wykonanych przez podwykonawcéw obcigza

Wykonawce od chwili przyjecia robot od podwykonawcy lub od chwili przekazania ich

pod nadzor Wykonawcy.

W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajacym dzien wolny od pracy

Wykonawca ma obowigzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy —

nieodptatnie.
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§ 10.
Podwykonawcy

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢éci przedmiotu umowy podwykonawcy
na warunkach okreslonych w art. 647 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (dalej zwanym KC), PZP i w niniejszej umowie.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania
I zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Zamawiajgcemu przyshuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy
i obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom nastepujaca czgs¢ zamowienia:

L) ;

) ;

. Wykonanie cz¢éci przedmiotu umowy przez podwykonawcoOw nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z postanowien

niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ nastepujace postanowienia dotyczace

W szczegdlnosci:

1) oznaczenia stron umowy;

2) okreslenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania;

3) wskazania  wysokosci  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy;

4) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy

niz termin realizacji okre§lony w niniejszej umowie;
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5) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany zakres
uniemozliwiajacych rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy;

6) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawca, podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, ktory bedzie spojny ze sposobem rozliczania okreslonym
W umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

7) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze
on by¢ dhtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy lub podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej.

. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) sprzecznych z trescig niniejszej umowy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) uzalezniajagcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy;

4) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy wylacznie
w pieniadzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancj¢ bankowa, gwarancj¢
ubezpieczeniowg lub inng forme¢ przewidziang w przepisach prawa,
W szczegdlnosci w PZP.

. Zamawiajagcy w terminie do 21 dni od dnia przekazania projektu umowy

0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, moze zglosi¢ w formie pisemnej

zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

Niezgloszenie w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym zastrzezeh przez

Zamawiajacego poczytuje si¢ za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy przedktada Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru
kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi byc¢
identyczna w tresci z projektem umowy, ktory podlegal akceptacji
przez Zamawiajacego. Jezeli umocowanie do zawarcia umowy wynika
z petnomocnictwa nieujawnionego w publicznych rejestrach, wraz z umowg nalezy
przedtozy¢ odpis pelnomocnictwa poswiadczony przez uprawnione osoby.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do tej umowy, jezeli nie jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktory
podlegal akceptacji.

Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci brutto umowy
oraz umow o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy,
ushugi geodezyjne, geotechniczne, uslugi ochrony mienia, dostawg wody
i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadow, dostawy i ustugi
w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering),
ushugi telekomunikacyjne, ustlugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
ustugi pocztowe, ushugi prawnicze, itp.. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000,00 zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy.

Postanowienia umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje si¢ odpowiednio
do wprowadzenia wszelkich zmian uméw 0 podwykonawstwo zawieranych
Z podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki

z tego wynikajace obcigza wylacznie Wykonawce.
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15. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej
umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w niniejszym paragrafie.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego
z pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie
lub jakos¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
W postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu,
Ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

§ 11.

Platnosci bezposrednie

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub ktéory =zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajagca wezwanie Zamawiajacego,
o ktorym mowa w ust. 4.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek
i innych nalezno$ci ubocznych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.
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. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce

do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag,

nie krotszym niz 3 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Brak przedtozenia uwag

W wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci

na rzecz podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 4,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢  bezpoSredniej zaplaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Najpozniej w dniu przekazania Zamawiajacemu pisemnego wniosku o dokonanie

odbioru koncowego robot Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

1) wymienia zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania;

2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci;

3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom na okres rekojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.

. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7, rozliczenie koncowe (w czgsci

odpowiadajgcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania

wszelkich naleznosci w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

z tytutlu wyptaty wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku

watpliwosci, Zamawiajacy moze zada¢ dowodow potwierdzajacych oswiadczenie

Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom

Zamawiajacego okreslonym w art. 465 PZP.
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§12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tacznej wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 7 ust. 2 umowy tj. kwote tacznie z podatkiem VAT
<KWOTA> zi (stownie: ... zt 00/100).
W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie <FORMA>.
Zabezpieczenie wnosi si¢ na caly okres realizacji przedmiotu umowy (z uwzglednieniem
okresu rekojmi, ktérego bieg liczony jest od dnia nastepujacego po dniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Niezaleznie
od postanowien § 14 umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potracania
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy naleznosci z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrocone na pisemny wniosek
Wykonawcy w nastepujacych terminach i wysoko$ciach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
I Uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany;
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pieniagdzu, Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
ono przechowywane, pomniejszonymi 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji gdy wystapi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu
do umowy zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy, bez odrgbnego w tym zakresie wezwania Zamawiajacego,

najpozniej na 10 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy. Koszty przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 7, nie dostarczy Zamawiajgcemu
przedluzonego zabezpieczenia umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia,
Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia (jezeli jest to zabezpieczenia wniesione w formie
niepieni¢znej).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokosci.

§ 13.

Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy
na okres <L ICZBA> miesiecy, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Strony rozszerzaja okres r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy, ktory rowny bedzie
okresowi gwarancji i wynosi¢ bedzie <LICZBA> miesiecy.

3. Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca zapewnia, ze w okresic gwarancyjnym przedmiot umowy, zaréwno
jako skonczona cato$¢ technologiczno-uzytkowa, jak 1 kazda czgs¢ i1 urzadzenie
z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé¢ w sposdb
zapewniajacy prawidtowe 1 bezpieczne uzytkowanie.

5. Przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda z czestotliwoscig co 12 miesiecy, przy czym
o ich terminie Zamawiajacy bedzie informowaé z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé w kazdym przegladzie

gwarancyjnym.
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W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usuni¢tych w okresie gwarancji i rekojmi
objetych wykazem sporzadzonym przez Zamawiajacego, okres gwarancji i rekojmi
liczony jest zgodnie z zasadami okre§lonymi ust. 2 i 3. Wykaz robot (elementoéw)
objetych nowa gwarancja 1 r¢kojmig zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunig¢cia wad lub usterek i bedzie stanowit zatgcznik do przedmiotowego
protokotu.
Wykonawca zobowigzany jest usungé wady lub usterki w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu
ich usunigcia w tym mozliwosci technologicznych. Wady lub usterki wykryte
we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuni¢te niezwlocznie.
Koszty usunigcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia
wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy
ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej, jezeli Wykonawca
nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajacego (Wykonanie
zastepcze). Koszt 1 ryzyko usunigcia wad lub usterek przez osobe trzecig ponosi
Wykonawca.
Wykonanie zastepcze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaplaty kary umowne;j,
ktora Zamawiajacy naliczy od dnia nastgpnego wyznaczonego na usunie¢cie wad
do dnia ich usunigcia.
Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru robot z usuwania wad.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bylby niewspotmierny do efektéw
uzyskanych w nastgpstwie usunigcia wad, poczytuje si¢, ze wady nie nadaja si¢
do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ zapis ust. 13.
W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi wad
nienadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajacy moze:
1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy  odpowiednio

do utraconej warto$ci uzytkowe;j, estetycznej i technicznej;
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2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wlasciwe organy nadzoru i inspekcji,
b) Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo

domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z op6znienia.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze

koncowym wad nadajacych si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie

rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ wusuni¢cia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni  termin
na ich usunigcie,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

3) skorzysta¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt 1) i 2) facznie.

Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajacy, przy udziale Inspektora Nadzoru dokona

odbioru ostatecznego, w terminie przez Niego wskazanym, jednakze nie dtuzszym

niz 14 dni od dnia uptywu terminu gwarancji.

§ 14.

Kary umowne

Strony ustanawiajag w Umowie odpowiedzialnos¢ w formie kar umownych
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych
W ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za przekroczenie terminéw wykonania przedmiotu umowy, o ktéorych mowa
W § 2 ust. 1 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien opdzZnienia
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1;

2) za nieprzejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie, o ktorym mowa
w § 2 ust. 3, lub nierozpoczecie roboét w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4
z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien opoznienia;
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za opoOznienie w usuni¢gciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego lub w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okre$lonego w § 7 ust. 2 za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

w przypadku niedopetnienia formalnos$ci zwigzanych z przedtozeniem do akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo, przedtozeniem potwierdzonej za zgodnos¢
Z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtaszaniem projektow
zmian umoéw zawartych z podwykonawcag lub dalszymi podwykonawcami,
rozliczaniem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow — w wysokosci
1.500,00 zt brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie formalno$ci z osobna;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto umowy
z podwykonawca, w stosunku do ktorego wystepuje opOznienie ze strony
Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia liczony do dnia dokonania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — odpowiednio za kazdego podwykonawce;

za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;

za brak zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym terminie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto
umowy z podwykonawca, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce
lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnos$ci
z powodu naruszenia przez Wykonawce¢ warunkéw umowy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy;

w przypadku nieprzedstawienia w terminie oswiadczenia, o ktérym mowa
W § 6 ust. 2 lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 —

w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu,
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10) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg

w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
0s0b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia — w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien niezatrudnienia 0Soby/0sob,
za kazda z osob oddzielnie, po uptywie wyznaczoneg0o terminu na zatrudnienie
osoby;

11) za naruszenie postanowien § 5 ust. 2 pkt 51 6 — w wysokosci 100 zt za kazdy
ujawniony przez Inspektora Nadzoru Iub przedstawiciela Zamawiajgcego
przypadek.

Maksymalng taczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja na kwote 20%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

Kary okreslone w ust. 2 pkt 1-12 nalicza si¢ niezaleznie.

Zaptata kar umownych i1 odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia robot i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z postanowien

niniejszej umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania

do zaptaty z zastrzezeniem ust. 5. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej, Strona

uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy
dzien op6znienia.

Kary umowne beda potragcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg,

chyba Ze przepis szczegodlny to wylgcza.

Strony zastrzegajag sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego zgodnie

z zasadami ogdélnymi KC, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§ 15.

Zmiana postanowien umowy

1. Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong

na piSmie pod rygorem niewaznosci takich zmian 1 bedg one dopuszczalne wytacznie

w granicach unormowania art. 455 PZP.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w nastepujacych

przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz, w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci,
o czas niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany;

przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robodt
zamiennych lub dodatkowych;

przedluzenia terminu wykonania umowy spowodowanego oczekiwaniem
na decyzje organéw administracji publicznej lub innych podmiotéw wiasciwych
do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnief, opinii, stanowisk itp.,
niezbednych do prawidlowej realizacji wykonywanych robo6t, na ktére Wykonawca
nie ma wplywu,

przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na popraw¢ warunkow
wykonywania robdt zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia lub mienia;
przedtuzenia terminu  wykonania umowy W  przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub
koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkow
klimatycznych, a takze innych przeszkod lub zdarzen uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robot;

przedluzenia terminu wykonania umowy W zwiazku z konieczno$cig zmiany
technologii wykonania robdt na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze zmiana ta bgdzie korzystna dla Zamawiajacego;

przedluzenia terminu wykonania Umowy zwigzanego ze zmiang jakosci
lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robot budowlanych;

przedluzenia terminu wykonania Umowy zwigzanego z aktualizacja rozwigzan

projektowych, w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny;
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9) przedluzenia terminu wykonania Umowy w zwigzku ze zmiang parametrow

urzadzen lub wyposazenia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

10) zmiany podwykonawcy robot;

11) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug;

12) zakresu przedmiotu umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznoS$ci
wykonania robot zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czesci
robot (roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 16 umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmnie;j

jedna z nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem,

ze zmiany te w konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 455 PZP,
tj.:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacej z sytuacji
zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania robdt w oparciu o dokumentacje
projektowa, spowodowang  warunkami  terenowymi, geologicznymi,
hydrogeologicznymi istniejagcymi na terenie budowy, badz innymi wadami
dokumentacji projektowej;

2) koniecznoscig uzyskania niezb¢dnych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, itp.
w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot;

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot;

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub zdarzen uniemozliwiajacych kontynuowanie robot;

5) zmiang obowigzujacych przepisoOw prawa;

6) obnizeniem kosztu wykonania robdt lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu
budowlanego;

7) poprawg warto$ci lub podniesieniem sprawnos$ci ukonczonych robot budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen;

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robdt lub usprawnieniem procesu
budowy;

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego;

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych

w dokumentacji parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy;
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12) $miercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym;

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych
z umowy lub — jezeli zmiana personelu stanie si¢ konieczna — z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

14) opdznieniem,  utrudnieniem, zawieszeniem  robdt lub  przeszkodami
spowodowanymi  przez Zamawiajacego lub dajagcymi  si¢  przypisaé
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajagcego lub innemu Wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy;

15) sitg wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej,

Strona inicjujagca zmian¢ przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny

zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja o konieczno$ci (lub jej

braku) zmiany pozwolenia na budowg oraz przedmiar robot i niezbgdne rysunki. Projekt
taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez

Inspektora Nadzoru.

§ 16.

Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe

Wszelkie roboty oraz koszty nieujete w opisie przedmiotu umowy okreslonym
w dokumentach: SWZ, projekcie budowlanym oraz odpowiedziach na pytania sktadane
w trakcie procedury postepowania o zamowienie publiczne (tzw. roboty dodatkowe),
atakze roboty, o ktorych mowa w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu, a konieczne
do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, mogg by¢ wykonane
lub zaniechane na podstawie protokotéw koniecznosci sporzadzonych przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego,
t]. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

Bez zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego protokotow
koniecznosci Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot

lub zrezygnowa¢ z wykonania robo6t, 0 ktérych mowa w ust. 2.
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4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg oraz robot dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Wycena rob6t zamiennych oraz robdt dodatkowych nastagpi w oparciu o te same
sktadniki co wycena robot podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 61 7.

5. Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywa¢ si¢ bgdzie
fakturg koncowa.

6. Rozliczanie rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa odbywac si¢ bedzie w oparciu 0 nastgpujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana;
2) nalezy wyliczy¢ cene¢ roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomigdzy tymi cenami;

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robdt nalezy przyja¢ z kosztorysu szczegdtowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 umowy,
aw przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia — nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia: ceny
czynnikow produkceji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu
szczegotowego przedstawionego przez Wykonawce;

b. w przypadku gdy nie bgdzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu
0 ceny czynnikéw produkcji przyjetych z kosztorysu szczegdlowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 umowy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD na poziomie kwartatu poprzedzajacego wykonanie

robot;
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C. podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte
w kosztorysie szczegotowym przedstawionym przez Wykonawce
zgodnie z § 2 ust. 5 umowy, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR. Wycena
indywidualna ~ Wykonawcy  podlega  zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.
7. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu szczegotowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 umowy,
a ilosci wykonanych robot na podstawie wykonanego obmiaru
I zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej
branzy;

2) w przypadku gdy wystapiag roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie
szczegblowym, przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5
umowy, cen jednostkowych, roboty te rozliczone bgdg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

8. Rozliczenie warto$ci robot zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych
w ust. 6 niniejszego paragrafu.
9. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zmiany umowy w drodze

pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 17.

Odstapienie od umowy

1. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy moze nastapic, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 KC
oraz art. 465 ust. 7 PZP gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestal realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni;

2) bez wuzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robot
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, nie podjal ich w ciagu 7 dni

od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robot;

—Strona 29z 32 -



Rzgdowy Fundusz
Rozwoju Drog

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postegpowanie upadtosciowe

3) w nastepujacych przypadkach:

lub jezeli sad odmowi ogloszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajace aktywa
na prowadzenie upadtosci, lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad
powodujacy zagrozenie dla realizacji umowy, lub nastapi likwidacja
przedsigbiorstwa Wykonawcy, lub jezeli w wyniku wszczetego postgpowania
egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy, lub jego znacznej czgsci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem
potaczenia lub reorganizacji;

c) w przypadku zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego
utraty w inny sposob, skutkujace uniemozliwieniem wykonania przedmiotu
umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.

3. Niezaleznie od wystapienia przypadkow, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu
istotnych zmian okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub w przypadku, gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa Panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

4. Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
roboty, na koszt wlasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy
w mozliwie najkrotszym terminie, nieprzekraczajacym 5 dni od dnia powiadomienia
o0 odstapieniu od Umowy przez Zamawiajacego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 21 dni od dnia odstagpienia od umowy, Inspektor Nadzoru, przy
udziale Wykonawcy, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od niniejszej umowy zglosi

Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz wykaz robdt zabezpieczajacych.
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Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla si¢ od powierzonych mu czynnosci,

w szczegolnosci tych opisanych w ust. 4 i ust. 5 pkt 2-3, Zamawiajacy wykona

te czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku wystapienia okolicznosci

okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 PZP.

§ 18.

Cesja wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnoSci na osoby trzecie

bez jego zgody wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

=

§19.

Postanowienia koncowe

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory
jakie moga powsta¢ podczas realizacji niniejszej Umowy byly rozwigzywane
polubownie.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy KC,
Ustawy Prawo budowlane i PZP oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.
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Zalaczniki do umowy:

1. Zatacznik nr 1 — oferta Wykonawcy

2. Zalagcznik nr 2 — dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie okreslonym w SWZ

3. Zalacznik nr 3 — zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4. Zatgcznik nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Zalacznik nr 5 — kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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