OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pelnienie funkcji inspektorow nadzoru na zadaniu pn.: "Rozbudowa
Szkoly Podstawowej w Przylekach” z podzialem na czesci: Czes¢ I:
Pelnienie funkcji Inspektora branzy konstrukcyjno-budowlanej Czes¢
1I: Pelnienie funkcji Inspektora branzy elektrycznej Czes¢ Ill:
Peinienie funkcji Inspektora branzy sanitarnej Czesc¢ IV: Pelnienie
funkcji Inspektora branzy teletechnicznej

1. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajgca na sprawowaniu nadzoru
inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i
teletechnicznej dla inwestycji pn. ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Przytekach”,
zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa oraz umowa zawartg z VWykonawcg
robot.

2. Termin realizacji zaméwienia:
Od dnia zawarcia umowy do zakonczenie realizacji inwestycji (przewidywany termin
zakonczenia inwestycji 02.04.2026).

3. Szczegoly zamowienia:
Czynnoéci objete umowg Inspektor Nadzoru wykonywa¢ bedzie na wiasny rachunek
i na whasne ryzyko. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie czynnosci wykonywane w ramach
niniejszej umowy wzgledem oséb trzecich ponosi Inspektor Nadzoru. Inspektor
nadzoru bedzie nadzorowa¢ budowe w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona
skutecznoéé nadzoru, nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu. Obecno$¢ na budowie
Inspektor nadzoru bedzie dokumentowat poprzez dokonanie wpisu do dziennika
budowy. Inspektor Nadzoru podejmie ponadto odpowiednie dziatania wynikajace z
petnionego nadzoru kazdorazowo po powiadomieniu o sprawie / problemie przez
Zamawiajgcego bgdz Wykonawce w przeciggu 2 godzin, w tym na biezgco bedzie
reprezentowat Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie ponadto do:

a) szczegotowego zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot,

b) wydawania polecen i instrukcji Wykonawcy robdt budowlanych celem
prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie z
Wykonawca robot;

c) udziatu w naradach budowy, ktore odbywa¢ sie bedg w biurze budowy
Wykonawcy, przynajmniej raz na dwa tygodnie;




d)
e)

f)

9)

h)

udziatu w naradach technicznych, ktére odbywaé sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego, przynajmniej raz w tygodniu;

uzgodnienia z Wykonawcg procedur (wzory drukow i obieg dokumentéw), jakie
bedg obowigzywa¢ podczas prowadzenia inwestycji;

wydawania Wykonawcy polecen do wykonania robot lub podjecia niezbednych
przedsiewziec jakie mogg by¢ konieczne, aby unikna¢ lub zmniejszyé ryzyko
w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia
lub przylegajgcego majgtku oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego;
kontroli  jakoSci uzywanych materiatdbw zgodnie z prawem, zadania
dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowiazkowy odbiér
przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci
materiatow przed ich wbudowaniem;

zatwierdzania materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania
zgodnie z dokumentacjg projektowa dla wszystkich asortymentow robot;
potwierdzania dopuszczenia do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi
przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i
p. poz.,

opiniowania wnioskéw od Wykonawcy o wydtuzenie terminu wykonania prac;
sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenia w proébach i badaniach oraz odbiorach koricowych
| przekazywania ich do uzytkowania;

wnioskowania o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz;

m) wydawania polecen  kierownikowi budowy dotyczgcych  usuniecia

p)
ad)

nieprawidtowo$ci lub zagrozen, ktére skutkowaé mogtyby zagrozeniem
bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$é z projektem
czy pozwoleniem na budowe;

posiadania prawa do wstrzymania roboét jesli jest to konieczne dla ich
prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia
swych obowigzkéw z nalezyta staranno$cig, wiedzg techniczng i
postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecania usuniecia robét
niewtasciwych i wykonanych ponizej obowiazujgcego standardu;

zgdania usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakos$ci prac oraz
odnotowania ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usuniecie tych wad:
wnioskowania w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej;
koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw,
stwierdzania konieczno$ci pobytu projektanta na budowie oraz do
potwierdzania wykonania nadzoru;

rozstrzygania watpliwoéci natury technicznej w toku prowadzonych robét, a w
razie potrzeby zaciggania opinii autora projektu — egzekwowania wypetniania
czynnosci zwigzanych z nadzorem autorskim;

egzekwowania od projektanta uzupetnien lub poprawek dokumentacji w trakcie
realizacji robot w przypadku ujawnienia wadliwej dokumentagj:



t)

2)

uczestniczenia w kontrolach przeprowadzonych przez Nadzor Budowlany i inne
organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzania realizacji ustalen i decyzji
podjetych podczas tych kontroli;

udziatu w  czynnosciach  odbioru kohcowego, gwarancyjnego i
pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest do
stwierdzenia gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajgcemu protokotéw
odbioru);

udzielania opinii i sprawdzania dokumentacii projektowej w zakresie przyjetych
rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, Szczegodtowych Specyfikacji
Technicznych dla robot, technologii robot, zastosowania materiatow:
potwierdzenia faktycznego wykonywanych robét oraz usuniecia wad;
kontrolowania rozliczenn zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien
uzupetniajgcych lub dodatkowych w tym zuzycia materiatow, weryfikacji
kosztow, przyjmowania, opiniowania wnioskéw Wykonawcy robot w sytuacii,
kiedy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét nieprzewidzianych w umowie
(zamowienia dodatkowe, uzupetniajace, zamienne) warunkujgcych jednak
zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowania kosztoryséw ofertowych
Wykonawcy na powyzsze zakresy;

sporzgdzania protokotdw koniecznosci uzasadniajgcych wykonanie robét
zamiennych i uzupeiniajgcych po uprzednim zaakceptowaniu ich przez
Zamawiajacego;

kontrolowania prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru.







