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   ZP.272.8.2024                                                                                                            Załącznik nr 8 do SWZ  
 

Projektowane postanowienia umowy  
które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia 

 
zawarta w dniu ....................... w Przemyślu 

ZAMAWIAJĄCY:  

Powiat Przemyski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Przemyskiego 

z siedzibą  w Przemyślu, Plac Dominikański 3 

w imieniu którego działają: 

Pan  …. - Przewodniczący Zarządu 

Pan  ………… – Członek Zarządu 

przy kontrasygnacie P. Agnieszki Parygi – Skarbnika Powiatu Przemyskiego 

NIP 795 20 68 339 

 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym 

prowadzonym na podstawie przepisów art.  275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2023 poz. 1605 ze zm.) (dalej zwana „ustawa Pzp”) została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie pn. „Konserwacja 

techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 

62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -  

NR RPOZ/2022/505/PolskiLad 

 

2. Szczegółowy zakres robót precyzuje: dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy z dnia  ………… r. 

oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia, zawierająca istotne dla Zamawiającego postanowienia  

i zobowiązania Wykonawcy, wprowadzone do niniejszej Umowy.  
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3. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową (projekt budowlany, opisy 

techniczne), Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarami robót, wiążące są 

zapisy wg. następującej hierarchii dokumentów: 

a) projekt budowlany, opisy techniczne, 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, 

c) przedmiar robót, 

d) SWZ wraz z załącznikami, 

e) oferta Wykonawcy  

4. Przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowej mają charakter pomocniczy i należy je 

odczytywać wyłącznie z innymi dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

Przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia stanowią dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości 

prac są orientacyjne. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. 

 

§ 2 Warunki realizacji 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona z materiałów, wyrobów i urządzeń własnych.  

2. Zastosowane do wbudowania materiały powinny być nowe (nieużywane) oraz zastosowane 

materiały, wyroby i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym  

w dokumentacji projektowej i posiadać wymagane dla wyrobów dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie (ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r., t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1213. wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).  

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać  

w stosunku do wskazanych wyrobów i materiałów: Aprobatę Techniczną, atest, certyfikat lub 

deklarację zgodności wyrobu z Polską Normą, normą UE – w przypadku braku PN, Aprobatą 

Techniczną.  

4. Zamawiający może zażądać przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych badań jakości 

wykonanych robót z materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawcy. Jeżeli okaże się, że wyniki badań 

potwierdzają zastrzeżenia Zamawiającego co do jakości wbudowanych materiałów, wyrobów, 

urządzeń bądź wykonanych robót – to koszty badań ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku 

koszty tych badań ponosi Zamawiający.  
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5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 

do prawidłowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne nie mogą wykraczać poza 

zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, a zmiana może jedynie polegać na modyfikacji robót 

określonych w dokumentacji lub zastąpienia ich innymi robotami. Roboty zamienne nie powodują 

zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy. Podstawą do ich wykonania jest protokół 

konieczności zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiającego oraz aneks do Umowy.  

6. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, 

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

7. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń osób trzecich 

związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych i technologicznych, będącym 

następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy. 

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów za ich zgodność  

z obowiązującymi normami. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego 

zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający gwarantuje 

realizację przedmiotu umowy na poziomie nie niższym niż 85 % wielkości przedmiotu umowy 

(zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie należne mu 

wyłącznie z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyższego 

Strony sporządzą protokół różnicowy, określający zakres rzeczowy oraz wysokość zmniejszenia 

wynagrodzenia. 

10. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymał od Zamawiającego  

i zapoznał się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji niniejszej Umowy oraz uznał za 

wiążące go wszelkie zawarte w nich informacje, wymagania, odniesienia i warunki oraz potwierdza, 

iż przekazane dokumenty są w całości prawidłowe i wystarczające do wykonania przedmiotu 

umowy. 

11. Wykonawca oświadcza i potwierdza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się z miejscem 

realizacji Przedmiotu Umowy oraz, że otrzymał od Zamawiającego niezbędne dokumenty  
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i dane, które mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie 

zastrzeżenia dotyczące miejsca realizacji przedmiotu umowy zgłoszone po terminie zawarcia 

umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do 

żądanie przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy.  

 

12. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w sposób nie kolidujący z bieżącą 

działalnością Starostwa Powiatowego w Przemyślu, a wykonywanie robót możliwe będzie:  

- od poniedziałku do piątku – w godzinach od 7:00 do 18.00;  

- w soboty w godzinach od 7:00 do 15.00 – jedynie po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego 

o tym fakcie, na co najmniej 3 (trzy) dni przed planowaną pracą w sobotę i uzyskaniu zgody od 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy tak, jak za swoje własne działania lub 

zaniechania.  

 

§ 3 Termin wykonania 

1. Strony ustalają, że termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, do ……….. od dnia 

zawarcia umowy.          

1.1. Termin przekazania placu budowy: do 5 dni od dnia zawarcia umowy.                    

2. Strony przyjmują, że Przedmiot Umowy uważa się za wykonany przez Wykonawcę w dniu  

podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.   

3. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawierał będzie zastrzeżenia co do istotnych 

wad, usterek lub braków (tj. m.in. gdy obiekt będący przedmiotem umowy o roboty budowlane jest 

wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub jego wady są na tyle istotne, że 

nie nadaje się on do użytkowania), za moment wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę 

podpisania  protokołu odbioru końcowego potwierdzającego ich usunięcie.  

4. Realizacja poszczególnych etapów prac nastąpi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - 

Finansowym Robót, zwanym dalej „Harmonogramem”, sporządzonym przez Wykonawcę. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu, zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy oraz uzyskania jego akceptacji. 

Harmonogram stanowić będzie integralną część umowy.  
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Naruszenie obowiązku przygotowania harmonogramu może stanowić podstawę odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy.  

5. Zamawiający zaakceptuje harmonogram w terminie do 3 dni roboczych od przedstawienia 

przez Wykonawcę. W przypadku uwag Zamawiającego do przedstawionego harmonogramu 

poszczególnych etapów prac, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania jego zmiany w terminie do  

3 dni roboczych i przedłożenia do ponownej akceptacji Zamawiającego, której to akceptacji 

Zamawiający dokona w terminie do 7 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę.   

6. Brak odpowiedzi Zamawiającego co do harmonogramu, w terminie, o którym mowa  w ust. 5, 

uznaje się za akceptację harmonogramu.  

7. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron. Jeżeli zmiany  

w Harmonogramie nie mają wpływu na terminy, o których mowa w ust. 1, ich wprowadzenie nie 

wymaga zmiany Umowy. 

8. Harmonogram musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót  

a także uwzględniać  płatności wynagrodzenia określone w §3 A niniejszej umowy.  

9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy 

kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej. W związku z tym, że obowiązującym 

wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji 

uregulowanej w § 16  umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy 

umowa zostanie zmieniona (na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz odpowiednio zmian 

wynikających z § 17 oraz „robót zaniechanych”, o których mowa w §17A 

 

§ 3A Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy i odbioru robót. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 wyraża się kwotą : netto: ……… złotych (słownie: 

……. złotych), VAT:…. tj. …… złotych (słownie: ………. złotych ), brutto: …………… złotych (słownie ………….. 

złotych) w tym: 
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1) kwota udziału własnego Zamawiającego (wskazanego we wniosku dofinansowanie), stanowiąca 

środki finansowe Zamawiającego przeznaczone na realizację Inwestycji, wynosi: ……………………… zł 

(słownie: …………….). 

2) kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Odbudowy Zabytków wynosi: ……………………….zł (słownie). 

Wypłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zasadami Programu ustanowionego Uchwałą nr 232/2022 

Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy 

zabytków dla inwestycji realizowanych w nie dłuższym niż 12 miesięcy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w 

tym wynikające wprost z przedmiarów robót, STWiOR, jak również nie ujęte w ww. dokumentach, a 

niezbędne do wykonania umowy, w szczególności koszty wszelkich robót przygotowawczych, 

porządkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji 

zaplecza budowy, koszty poboru prądu i wody, koszty przygotowania, koszty wykonania dokumentacji 

powykonawczej itp. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. 

4.1 Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz § 17 A 

niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 jest stałe i nie ulegnie zmianie. 

5. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na podstawie: 

1) faktury końcowej w wysokości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3A  

ust. 2, po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego wraz z załącznikami. 

6. Zasady dokonywania rozliczenia końcowego: 

1) Wraz z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy oraz wszystkich 

Podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z dowodami 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
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do drugiej i następnych faktur (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy 

potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez 

wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający 

otrzymanie przelewu) wraz z wykazem dokumentów, o których mowa w ust. 9  niniejszego paragrafu, 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną 

do zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

jego prawidłowości, 

7. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt 

rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jeżeli rozliczenie 

przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 3 będzie nadal nieprawidłowe, 

Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest należna Wykonawcy. 

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu 

odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktury VAT 

końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po prawidłowym wykonaniu robót, potwierdzonych 

podpisaniem przez Zamawiającego (lub przez osobę/osoby wykonujące nadzór inwestorski 

reprezentujący Zamawiającego) protokołu odbioru końcowego. Faktura wystawiona będzie  

w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane, prawidłowo wykonane roboty 

budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w tym w szczególności 

oświadczeń złożonych w formie pisemnej (poświadczonych przez podwykonawców), o braku zaległości 

płatniczych wobec podwykonawców. W przypadku braku niniejszego oświadczenia termin płatności 

biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa wyżej. 

Warunkiem dokonania płatności należnej Wykonawcy po dacie odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, jest udokumentowany (w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu) 

brak jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Wykonawcy z tytułu umów 

podwykonawczych zaakceptowanych przez Zamawiającego.  W przypadku braku niniejszego 
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oświadczenia termin płatności biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, 

o którym mowa wyżej. 

9. Faktura  końcowa płatna będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze 

w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z:  

1) podpisanym przez wykonawcę i/lub kierownika budowy oraz inspektora(ów) nadzoru 

inwestorskiego protokołem końcowym odbioru robót,  

2) szczegółowym wykazem robót wykonanych przez Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców,  

3) dokumentami potwierdzającymi zapłatę podwykonawcy, o których ust. 6,  

4) dokumentacją powykonawczą fotograficzną i opisową wykonanego zakresu robót, a ponadto do 

protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć operat kolaudacyjny 

sporządzony w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej w PDF (Skan) zapisanej na płytce CD. Operat kolaudacyjny powinien zawierać 

między innymi:  

5) oświadczenia Kierownika Budowy o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo 

budowlane,: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania -  

     drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,  

7) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami,  

8) kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlane go z naniesionymi zmianami, jeżeli wystąpią,  

9) dziennik budowy, 

10) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o jakości wbudowanych wyrobów  

     i materiałów budowlanych,  

11) recepty i ustalenia technologiczne,  

12) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane 

      przepisami dla materiałów  

13) protokoły badań i sprawdzeń,  

14) protokół przekazania terenu, odbiorów częściowych i końcowego robót budowlanych,  

15) ostateczne rozliczenie zadania,  
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16) gwarancje jakości,  

17) wszelkie atesty, certyfikaty, pomiary, próby,  

18) dokumentacja fotograficzna, 

- Dokumentacja winna być złożona w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem.  

10. W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów 21-dniowy termin zapłaty liczony będzie 

po dostarczeniu ostatniego z wymaganych dokumentów. Zamawiający zastrzega możliwość żądania 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów o których mowa w pkt od 1 do 18 w terminie 

wcześniejszym, celem szczegółowego sprawdzenia, nie wcześniej niż na czternaście  dni roboczych 

przed zgłoszeniem gotowości robót złożeniem faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone  w § 15 

niniejszej umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

11. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i odbiorcę 

oznaczy w następujący sposób: Nabywca: Powiat Przemyski, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, 

NIP 795 20 68 339.  Odbiorca: Powiat Przemyski, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, NIP 795 20 68 

339.  

12. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego w 

terminie do 21 dni od daty wpływu, złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w 

ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020, 

poz.1666 z późn. zm.).  

13. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest wskazywać w fakturach numer umowy na podstawie której 

wystawiana jest faktura. 

§ 4 Zabezpieczenie 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania 

zobowiązań wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy 

brutto, o której mowa w § 3A ust. 2 , tj. w kwocie …………… zł. (słownie: …………..) w formie ……………. .  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego. 
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3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu naliczenia kar umownych. 

4. W przypadku pomniejszenia wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do jego uzupełnienia do pełnej wysokości w terminie 7 dni 

kalendarzowych liczonych od dnia pierwszego pisemnego wezwanie Zamawiającego. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi 

zmiany Umowy. 

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i 

terminach:  

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie nie później niż w 

15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 

może być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót, 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 

może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień  

art. 452 ust. 8 ustawy pzp. 

9. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1 

niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, 

aniżeli terminy wynikające z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do 

niniejszej umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki 

sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami 

wynikającymi z ust. 7 niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 

takie przedłużenie, z zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 – 10 pzp. 

 

§ 5 Rękojmia 
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

Przedmiotu umowy ujawnione w okresie …..… od daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy.   

2. W okresie rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania przeglądów wykonanych 

robót.  

3. Przeglądy, o których mowa w ust. 2, mogą zostać zwołane również przez Wykonawcę (lub przez 

Zamawiającego, w tym osoby/osobę wykonujące nadzór inwestorski reprezentujący Zamawiającego). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać wydłużony lub skrócony przez Zamawiającego 

w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na wystąpienie obiektywnych przesłanek, 

w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunków atmosferycznych. 

6. W przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań z tytułu rękojmi, w terminie, o którym mowa w 

ust. 4 lub 5, a także w przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków z tytułu rękojmi ciążących 

na Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich wykonania innemu, wybranemu 

przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Koszty wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego. 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z dowolnych 

należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego, w tym z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

8. Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie będzie dokonane protokolarnie.  

9. Roszczenia z tytułu rękojmi nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

§ 6 Gwarancja 

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji składając w okresie ….  licząc 

od daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Zgodną wolą Stron ustalono, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje 

wszystkie wady, w tym w szczególności wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczach składających 

się na Przedmiot umowy. 
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3. Wykonawca obowiązany jest wykonać obowiązki gwarancyjne niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 14-dni od dnia zgłoszenia wady, chyba że Strony w uzasadnionych przypadkach 

ustalą w formie pisemnej lub elektronicznej inny termin. 

4. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia 

rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio 

do części wymienionej. 

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie 

mógł z Przedmiotu umowy korzystać w związku z wystąpieniem wady. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu, niezależnie od złożonego 

oświadczenia gwarancyjnego, w dacie odbioru końcowego wszelkich innych dokumentów 

gwarancyjnych pochodzących od osób trzecich, zapewniając ich prawidłowość i zgodność ze stanem 

faktycznym oraz prawnym a także całkowitą ich zgodność z zakresem zobowiązań gwarancyjnych 

Wykonawcy określonych niniejszą umową. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli 

przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie 

wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za 

wady. 

8. Roszczenia gwarancyjne składane mogą być w formie pisemnej poprzez przesłanie stosownej 

korespondencji na adres korespondencyjny lub adres mailowy Wykonawcy …………………………………….. 

z jednakowym skutkiem prawnym w zakresie skuteczności każdego ze sposobów doręczenia. 

9. Dopuszczalna jest zmiana adresu korespondencyjnego Wykonawcy jednakże wyłącznie na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany/przeniesienia siedziby Wykonawcy za granicę 

zobowiązany jest on do wskazania swego przedstawiciela oraz jego adresu na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Zmiana adresu do zgłoszenia uprawnień lub roszczeń gwarancyjnych jest skuteczna wobec 

Zamawiającego z datą otrzymania przez niego stosownej, pisemnej informacji. W przypadku braku 

powyższej informacji lub jej niezgodności z powyżej wskazanymi warunkami za skuteczne uznane 

będzie doręczenie lub próba doręczenia na adres wskazany na wstępie pkt. 8 powyżej. 
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11. Za datę realizacji uprawnień lub zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego przyjmuje 

się datę nadania korespondencji pocztowej lub mailowej przez Zamawiającego. 

12. Zakres uprawnień lub roszczeń Zamawiającego jest jednocześnie zakresem obowiązków 

Wykonawcy i obejmuje wedle wyboru Zamawiającego prawo do żądania: 

12.1.  usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, 

12.2.  zwrotu zapłaconego wynagrodzenia w całości lub w części, 

12.3. zapewnienia innych świadczeń zmierzających do utrzymania bądź przywrócenia właściwości, 

cech i funkcjonalności przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani 

nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej mu rękojmi za wady. 

14. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dacie odbioru przedmiotu umowy wszelkie dodatkowe 

dokumenty gwarancyjne a przed ich wydaniem sprawdzi i zapewni ich zgodność z warunkami niniejszej 

gwarancji oraz zgodność oznaczeń znajdujących się na składnikach przedmiotu umowy z danymi 

znajdującymi się na dokumentach gwarancyjnych a także stan zabezpieczeń umieszczonych na 

przedmiocie umowy. 

 

§ 7 Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji, dotyczącej Przedmiotu umowy; 

3) pełnienie nadzoru inwestorskiego,  

4) dokonanie odbioru końcowego po zakończeniu realizacji umowy; 

5) zapłata wynagrodzenia za prawidłowo i terminowo wykonane roboty; 

2. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia na własny koszt: 

1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przyległych; 

2) planu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych 

powstałych w trakcie prac budowlanych. 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty na zasadach określonych w § 1 umowy.  

4. Wykonawca ma obowiązek prowadzić Dziennik Budowy. 

5. Opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jeżeli istnieje taka konieczność).  
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6. Uzyskanie zgody od zarządców dróg na przejazd ciężkim sprzętem drogami o ograniczeniu 

tonażowym. (jeżeli istnieje taka konieczność). 

7. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, kwalifikowaną siłę roboczą 

odpowiednie surowce, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposażenie 

niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w sposób zapewniający osiągnięcie celów umowy.  

8. Wszelkie zmiany zakresu robót w stosunku do SWZ, przedmiarów dostarczonych przez 

Zamawiającego, kosztorysu ofertowego i STWiOR, dokonywane przez Wykonawcę, powinny być 

uzgadniane z Zamawiającym i uzyskać jego uprzednią pisemną akceptację. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

10. Wykonawca w sposób wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny 

przyległe, organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji Przedmiotu 

umowy a po zakończeniu robót porządkuje i likwiduje zaplecze budowy. 

11. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zabezpieczy i oznakuje teren budowy na cały okres 

prowadzonych robót. 

12. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa tak personelu własnego jak też osób trzecich na terenie budowy oraz na terenach 

przyległych.  

13. Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne a ich wyniki na bieżąco 

przedstawia Zamawiającemu.   

14. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru 

robót - dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (w tym atesty, wyniki badań 

użytych materiałów itp.).  

15. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów 

poświadczających spełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 12-14. 

16. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 12-15 oraz 

21, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu 

wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego 7 dniowego terminu na wykonanie 

przedmiotowych obowiązków przez Wykonawcę.  
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17. Wykonawca zorganizuje w ustaleniu z Zamawiającym i w zależności od potrzeb Rady 

Techniczne w celu zapoznania Zamawiającego z postępem prac oraz poinformowania o ewentualnych 

problemach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót będących Przedmiotem 

umowy. Termin Rady Technicznej zostanie ustalony z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, a udział 

w nim wezmą ze strony Zamawiającego co najmniej przedstawiciel Wydziału merytorycznego oraz 

inspektor nadzoru, a ze strony Wykonawcy kierownik budowy oraz przedstawiciel wykonawcy. Rady 

Techniczne będą miały miejsce w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z każdej 

Rady Technicznej i prześle do akceptacji Zamawiającego w terminie do 5 dni. Zamawiający może zgłosić 

uwagi do protokołu w ciągu 5 dni od daty otrzymania. Ustalenia protokołu są wiążące dla obu Stron. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i 

bieżącej kontroli postępu prac związanych z wykonaniem robót – udzielania informacji na zapytania 

Zamawiającego oraz przedstawiania raportów miesięcznych dotyczących postępu robót. Raporty 

winny być przedstawione Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego. 

19. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej, zgodnej z § 3 A ust. 9 i ust. 10. 

20. Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierać: 

1) wersję papierową oraz elektroniczną z naniesionymi zmianami; 

2) wersję elektroniczną w formacie pdf; 

3) wersję elektroniczną w formacie edytowalnym. 

21. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy (zgodnie z zapisami rozdziału 13 

SWZ) w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje  

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 

682 ze zm.) (dalej „Ustawa – Prawo budowlane”).tj.; (zgodnie z pkt 13 SWZ) 

22. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 23 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń (w tym oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia 

Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę) i 
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dokumentów (w tym umów o pracę) w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich ocen; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

23. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 23 czynności w trakcie realizacji zamówienia: poświadczone za zgodność z oryginałem 

kopie zawartych umów o pracę, oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Ww. dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Ponadto, 

oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

24. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 23 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 

ust. 1 pkt. 11 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa 

w ust. 25, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 23 czynności.  

25. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
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26. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. 2019, poz. 1124 ze 

zm.) (dalej zwana „Ustawa o elektromobilności”). W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do 

przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy i na każde żądanie Zamawiającego 

w terminie późniejszym, oświadczenia w formie pisemnej o jego spełnieniu. Brak złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, w wyznaczonym terminie będzie traktowane przez 

Zamawiającego jako niespełnienie wymogu Ustawy o elektromobilności. Przedłożenie oświadczenia,  

o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. 

wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów 

lub dokumentów dotyczących pojazdów. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa  

w zdaniu drugim, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,  

w terminie 10 dni od dnia spełnienia przedmiotowej przesłanki do odstąpienia od Umowy.  

27. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie prowadzenia robót stałej obecności 

na placu budowy kierownika budowy lub kierownika robót.  

28. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w szczególności 

za: 

1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie 

prowadzonych robót, 

2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 

3) szkody wynikające ze zniszczenia dróg, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego 

związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 

4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich. 

29. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do 

niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. 

30. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie 

mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. Materiały, o których mowa w pierwszym 

zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz 

wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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31. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich wszystkie 

wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W przypadku wątpliwości co do jakości użytych 

materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych biegłych, a procedurze tej 

będą podlegały również dostawy urządzeń. 

32. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 33 okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to 

koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót 

są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

33. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu 

umowy. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały muszą być uzgodnione  

z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację przewidzianych do 

wbudowania materiałów. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń, wyrobów 

i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, 

aprobat, deklaracji zgodności. Dla każdego materiału Wykonawca złoży wniosek materiałowy, nie 

później niż na 5 dni przed dostarczeniem materiału/wyrobu, na budowę. Wniosek materiałowy musi 

być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaakceptowanie materiału dokonuje się 

poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawcę. 

 

§ 8 Podwykonawcy 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom tylko taki zakres prac, który nie został 

określony przez Zamawiającego w SWZ jako część Przedmiotu umowy, która nie może być powierzona 

podwykonawcom a następnie została wskazana, jako część zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z zastrzeżeniem ust. 19. 

2. Wykonawca, podwykonawca zobowiązują się powierzać wykonanie części Przedmiotu umowy 

tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części 

Przedmiotu umowy. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane zawierana z podwykonawcami 

musi być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w 

szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót, ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej od ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i 

gwarancji. Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów wykonanych robót 
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zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa o 

podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub 

pośrednio naruszać interesu prawnego lub finansowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani, na co najmniej 14 dni 

przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca  są obowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo, o treści zgodnej z niniejszą umową.  Powyższe zasady stosuje się także do 

projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

4. Projekt umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania: 

a) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.  - Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) (dalej zwana „K.c.”) oraz ustawy Pzp; 

b) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli sposobu 

realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

c) nie zawierać postanowień sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

d) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w §7 ust. 

23-27; 

e) jego integralną częścią musi być część dokumentacji technicznej zawartej w SWZ określającej 

zakres robót zlecanych podwykonawcy. 

5. Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających 

się na zakres prac, które mogą być powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

i w żadnym wypadku nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, może zgłosić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia, w szczególności w przypadku niespełnienia wymagań 

określonych w dokumentach zamówienia, ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
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lub dalszemu podwykonawcy dłuższego niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o których mowa w ust. 17 poniżej lub gdy zawiera 

postanowienia sprzeczne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w wyżej 

wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązani są przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmianę, w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do takiej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, o których 

mowa w ust. 17 poniżej lub gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgłoszenie 

sprzeciwu przez Zamawiającego w powyższym terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia –  

z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Powyższe wyłączenie nie dotyczy jednak umów o wartości większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż określony w ust. 17, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający 

sposób reprezentacji podwykonawcy i osoby upoważnione do jego reprezentacji. 

11. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także przedłożenie Zamawiającemu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zwalnia Wykonawcy od 
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odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte i terminowe wykonanie zobowiązań 

wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania, zaniechania, zaniedbania  

i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jak za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia 

własne.  

12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi podejrzenie, 

że roboty powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie lub zachodzi ryzyko 

niedotrzymania terminu ich wykonania. 

13. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy: 

1) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi; 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 13 pkt. 3, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnie, w terminie wskazanym w powyższej 

informacji, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach tych 

Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może wedle swego podyktowanego okolicznościami sprawy 

przekonania: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiającego zasadniczej wątpliwości 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku 

dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

16. Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniającego podwykonawcę lub podwykonawców wypłacane 

jest po spełnieniu dodatkowo następujących warunków: 

1) podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego lub 

końcowego robót podpisany przez strony umowy podwykonawczej, 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi na rzecz 

Zamawiającego, oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie zapłaty należnego im 

wynagrodzenia za roboty objęte fakturą wystawioną przez Wykonawcę oraz brak roszczeń z tytułu 

realizacji umów o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego oświadczenia termin płatności 

faktur biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeń, 

3) oświadczenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składającego je podwykonawcy, 

4) Zamawiający dokona zapłaty całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane 

protokolarnie od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę ww. oświadczenia 

podwykonawcy, 

5) faktury, do których nie zostanie dołączone oświadczenie, o których mowa w pkt. 2 nie będą 

stanowiły podstawy roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego o dokonanie zapłaty wynagrodzenia.  

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je  



 

23 

 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

20. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

22. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy K.C., jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej. 

23. Z uwagi, że roboty budowlane, będące przedmiotem umowy, mają być wykonywane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

24. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach 

niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawcę  

w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i SWZ, Zamawiający będzie uprawniony do 

podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich 

podwykonawców zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w tym do wezwania Podwykonawcy 

do podjęcia działań lub zaniechania naruszeń wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku 

niewykonania powyższego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy. Prawo odstąpienia Zamawiający może 

wykonać w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniach uzasadniających odstąpienie. 

§ 9 Cesja 



 

24 

 

1. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnie lub elektronicznej, Wykonawca 

nie może dokonać cesji lub innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 

przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy. 

2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa 518 Kodeksu 

Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) 

oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela. 

3. Wyklucza się udzielenia przez Wykonawcę upoważnienia, które skutkowałoby uprawnieniem 

podmiotu trzeciego do administrowania wierzytelnością, w tym dochodzenie wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 10 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową począwszy od dnia zawarcia umowy 

zawrze i będzie kontynuował umowę ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia nie niższej niż suma gwarancyjna  

….zł (słownie:…………………………….)*).   

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy będą przedstawione przez Wykonawcę 

Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 

W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach  

i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii stosownych 

dokumentów. 

3. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną 

na piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, wynikające ze zmian 

przepisów prawa. 

4. Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 

§ 11 Osoby odpowiedzialne za  kierowanie i nadzór 

1. Zamawiający wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy:  

…………. ,. – tel. kontaktowy 16 678-50-54 wew. …………   
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2. Wykonawca wyznacza Pp. …………………………………………….. do kierowania robotami 

stanowiącymi Przedmiot umowy – tel. kontaktowy ……………………………, e-

mail……………………………………………. 

2.1. oraz Pp. ………………………………………………  jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją 

umowy – tel. kontaktowy ……………………………, e-mail…………………………………………….. 

3.   Zmiany dotyczące osób wymienionych w ust. 1 - 2 wymagają uprzedniego pisemnego 

powiadomienia Stron, lecz nie stanowią zmiany umowy. 

4. Zmiana osoby kierującej robotami ze strony Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy, dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, gdy nowy kierownik budowy dysponuje 

uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji, zgodnie  

z warunkami określonymi w § 17 ust. 1.5  umowy. 

 

§ 12 Uprawnienia Inspektora Nadzoru 

1. Zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru i powiadomi o tym Wykonawcę przy 

wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy. 

2. Inspektor Nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi 

robotami, a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te są 

niezależne od czynności dokonywanych w czasie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego  

i ostatecznego. 

3. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyłącza i nie 

ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia istnienia wad 

przedmiotu w chwili odbioru. 

4. Ujawnione przez Inspektora wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. 

Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru. 

5. Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z umową, przepisami prawa,  

w tym uprawnieniami określonymi z Ustawą – Prawo budowlane. 

6. Inspektor Nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy zastrzeżenia w stosunku do osób, które jego 

zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na 

terenie robót jest uznana przez Inspektora za niepożądaną. 
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7. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w takim 

zakresie i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca na swój koszt 

odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

8. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony 

pomiędzy stronami, w formie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę warunków realizacji 

umowy. 

9. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

Inspektora Nadzoru, wiążące są ustalenia dokonane przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane 

są prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji. 

11. Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz 

udzielać poleceń jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia 

stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób 

wykonywania robót do rysunków, instrukcji i poleceń Inspektora nadzoru. 

12. Wszystkie materiały powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich 

wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów zgodności 

(na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213  

z późn. zm.)), złożonych na min 7 dni roboczych przed planowaną datą ich wykorzystania 

(wbudowania).  

13. Na żądanie Inspektora Nadzoru materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym ich 

jakość lub inne właściwości techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urządzenia, 

instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy 

wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości. 

14. Próbki wszelkich materiałów i surowców użytych do wykonania Przedmiotu umowy 

Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt a wyniki wszystkich badań przekaże Zamawiającemu. 

15. Inspektor Nadzoru może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium 

niż laboratorium Wykonawcy.  

16. Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów lub 

robót nie jest zgodna z dokumentami zamówienia. W przeciwnym wypadku koszty badań 

dodatkowych poniesie Zamawiający. 
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§ 13 Odpowiedzialność i ryzyko 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą 

rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie wykonywania robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku  

z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy Zamawiającego, 

bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za szkody w robotach, 

urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów częściowych. Wykonawca powinien 

chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez siebie  

i Podwykonawców roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili 

rozpoczęcia robót do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyć roboty 

przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód 

gruntowych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez 

siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

 

§ 14 Odbiór Przedmiotu umowy 

1. Odbiór Przedmiotu umowy będzie dokonywany poprzez przeprowadzenie: 

1) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polegających na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; 

2) odbioru końcowego Przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem będzie 

odbiór całkowicie zrealizowanego zakresu robót objętych Przedmiotem umowy. Odbiór ten polegać 

będzie na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia 

za ich wykonanie; 

3) odbioru ostatecznego polegającego na ocenie wykonania Przedmiotu umowy, związanego  

z realizacją obowiązków z tytułu rękojmi, w tym z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie 

rękojmi; 



 

28 

 

4) odbioru pogwarancyjnego - odbiór elementów robót, które podlegały naprawie/wymianie  

w okresie gwarancji, na które Wykonawca przedłożył gwarancję Odbiór odbędzie się w ciągu 7 dni od 

daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego pisemnie  

o zakończeniu wszystkich robót i następnie o gotowości do odbioru końcowego. 

3. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. W ciągu 14 dni 

Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru dokona ewentualnego potwierdzenia gotowości 

do odbioru. Zamawiający zwoła komisję odbioru końcowego Przedmiotu umowy, w terminie nie 

przekraczającym 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez Zamawiającego gotowości do odbioru,  

o którym mowa w zdaniu powyżej. Zakończenie czynności odbioru końcowego, o ile nie zajdą 

okoliczności uniemożliwiające dokonanie odbioru, powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty 

rozpoczęcia czynności odbioru przez komisję odbioru jednak nie później niż w terminie o którym mowa 

w § 3 ust. 1. 

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót, w tym poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów 

niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie  

z dokumentacją projektową i STWiOR. 

5. Z końcowego odbioru Przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w czasie odbioru.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający 

przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego. Data stwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym niezagrażających bezpieczeństwu 

użytkowania, Zamawiający wpisze je do protokołu odbioru robót i wyznaczy obiektywny 

technologicznie termin na ich usunięcie. 

9. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie usunie wad zgodnie  

z ust. 8 lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma 

prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

10. Odbiór ostateczny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi za 

wady, wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych  
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z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi. Odbiór ostateczny następuje w formie protokołu 

odbioru ostatecznego Przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiędzy Stronami i podpisanego przez 

uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu rękojmi. Protokół odbioru ostatecznego 

podpisany przez obie Strony umowy, stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

11. Odbiór pogwarancyjny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilą upływu okresu 

gwarancji, wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych 

z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny następuje w formie 

protokołu odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiędzy Stronami  

i podpisanego przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

12. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego, 

Zamawiający przerwie procedurę odbiorową i sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni 

wady podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy obiektywny technologicznie 

termin na ich usunięcie.  

13. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad 

stwierdzonych w protokołach, o których mowa w ust. 12 lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 

14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt 

usunięcia wad ponosi Wykonawca, a Zamawiający będzie uprawniony do pobrania kosztów usunięcia 

zastępczego w zakresie wad zgłoszonych w ramach rękojmi z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

§ 15 Kary umowne 

1. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu robót - kara w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 3 A ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminów 

określonych w §3 umowy, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 2 

umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji 

- kara w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, w stosunku do terminu, o którym mowa odpowiednio w §5 ust. 4 lub 5 lub § 6 ust. 3 

umowy, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 2 umowy, 
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3) za zwłokę w terminowym usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru 

częściowego lub końcowego - kara w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 A ust. 

2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

zgodnie z § 14 ust. 8 umowy, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 

2 umowy, 

4) za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego wskutek okoliczności,  

o których mowa w § 16 ust. 1 lub § 16 ust. 2 pkt. 3 – 7 umowy - kara w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 3A ust. 2 umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie dochodził kar 

umownych które byłyby należne za te same okoliczności, z powodu których odstępuje od umowy, 

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

kara w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 A ust. 2 umowy za każdy przypadek 

dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – kara w wysokości 3000,00 zł za każdy przypadek odrębnie, 

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu, w terminie określonym w § 8 ust. 3 umowy, do 

uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany – kara w wysokości 3.000,00 zł,  

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu, w terminie określonym w § 8 ust. 7 lub 9 umowy, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – kara  

w wysokości 5.000,00 zł,  

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w związku ze 

sprzeciwem Zamawiającego, lub wezwaniem Zamawiającego - kara w wysokości 3.000,00 zł,  

10) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego prowadzenia robót niezgodnie  

z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarządzania ruchem projektem czasowej organizacji ruchu – 

kara w wysokości 3 000 zł, kolejne naliczanie kar za ten sam przypadek w tej samej lokalizacji jest 

możliwe po upływie 24 godzin od stwierdzenia  ostatniego przypadku, 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 23umowy czynności - kara w wysokości 

iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
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niedopełnienia  przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 23 umowy czynności) oraz liczby 

miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą 

osobę nie wykonującą wskazanych w § 7 ust.23 umowy czynności na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w przypadku gdy powinna je realizować na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie niepełnego 

miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, przyjmując, 

że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej określonej powyżej, 

12) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy kosztorysu  

opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej – kara w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

13) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego - kara  

w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

14) za zwłokę w przedłożeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni 

od momentu otrzymania od Zamawiającego wezwania do aktualizacji – kara w wysokości 500 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

15) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa w § 7 ust. 28  - kara 

w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

16) za zwłokę we wprowadzeniu uwag Zamawiającego do przedłożonego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji – kara w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

17) za niszczenie lub uszkodzenie istniejącej zieleni nieprzewidzianej do odtworzenia/likwidacji – 

kara w wysokości 3 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

18) za utrzymywanie rażącego nieporządku wewnątrz i na zewnątrz placu budowy godzącego w 

wizerunek Zamawiającego jako administratora drogi a także zagrażającemu bezpieczeństwu pieszych 

– kara w wysokości 3000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

19) za brak prawidłowego utrzymania drogi – terenu pasa drogowego przekazanego do realizacji 

robót, uniemożliwiającego zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności, w tym prawidłowego stanu 

technicznego ulicy dla ruchu kołowego oraz komunikacji pieszych - kara w wysokości  

5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
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20) za stwierdzenie nieobecności na placu budowy kierownika budowy lub kierownika robót, kara 

w wysokości 3 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2.  Zapłata przez Wykonawcę kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby 

wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie 

umowne). Kwoty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z jego wolą, zostaną 

pobrane bądź z kwoty zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę, bądź zostaną potrącone  

z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy albo wykorzystane zostaną jednocześnie obie 

możliwości (potrącenie z płatności wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia). Przed dokonaniem 

potrącenia Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę o wysokości  

i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. Zamawiający nie jest zobowiązany 

do wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczania terminu do jej zapłaty przed 

dokonaniem czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 10 dni od dnia otrzymania noty 

księgowej. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, na 

zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., w szczególności 

może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany 

przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

6. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego 

w § 3A ust. 2 umowy.  

§ 16 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić w całości lub części od umowy w przypadkach przewidzianych 

przepisami PZP, K.c., w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający może 

ponadto odstąpić w całości lub części od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny 

postanowienia umowy. 
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2. Istotne naruszenia postanowień umowy mają miejsce, w szczególności, gdy: 

1) wszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy,  

2) zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku 

Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy, 

3) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji robót, tj. nie 

realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni, 

4) W przypadku stwierdzenia 3 niezależnych przypadków z winy Wykonawcy, w których roboty 

budowlane są prowadzone niezgodnie z harmonogramem, 

5) Wykonawca nie rozpoczął, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizacji Przedmiotu 

umowy w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia, lub w przypadku wstrzymania ich przez 

Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich 

wznowienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

6) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy 

i nie wykonuje poleceń Inspektora Nadzoru dotyczących sposobu lub terminu wykonania robót 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru, 

7) na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

niniejszej umowy, 

8) łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto 

wskazanego w § 3 A ust. 2 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciąża obowiązek dokonania wszelkich 

czynności zmierzających do jej zakończenia, w szczególności:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na 

koszt Strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 

wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i 

ewentualnego potwierdzenia; 

3) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej Inspektor Nadzoru 

przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi 



 

34 

 

wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z oszacowaniem należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace. W przypadku niewykonania powyższych 

zobowiązań przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania powyższych czynności 

samodzielnie; 

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia 

od umowy. 

4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac,  

a w przypadku odmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje 

inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robót pod kątem ilościowym a także 

jakościowym. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu zajścia okoliczności, o których mowa w art. 

456 ust. 1 ustawy Pzp. Wówczas  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

7. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i następuje  

z chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę odstąpienia 

od umowy. 

§ 17 Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w poniżej 

opisanym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi poniżej: 

1.1 Zmiana terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy: 

1.1.1 Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, 

b) wystąpienie warunków atmosferycznych utrzymujących się przez okres co najmniej 7 dni  

i odbiegających od typowych występujących w danym miesiącu lub określonych w STWiOR, 

uniemożliwiających   prowadzenie robót budowlanych lub dokonywanie odbiorów; 

1.1.2 Zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy, w szczególności: 

a) niewypały, niewybuchy, 

b) wykopaliska archeologiczne, 
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c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.: 

- wystąpienie wód gruntowych, o ile nie przewidywała ich dokumentacja techniczna itp., 

- inna niż określona w STWiOR wilgotność gruntu, 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub 

instalacji, 

e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 

szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi; 

 

1.1.3 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile 

takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

STWiOR, 

c) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub 

innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, 

co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez 

Wykonawcę; 

 

1.1.4 Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów  

o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury 

oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne 

podmioty, w szczególności decyzji, zezwoleń, uzgodnień, których wydanie jest niezbędne dla dalszego 

wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 
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b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia 

przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

c) niedopuszczenia do wykonania robót przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania 

robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy; 

1.1.5 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową: 

a) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

b) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu umowy, o których mowa w 

niniejszym paragrafie, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy, 

c) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 

wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

d) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas 

ustalonym terminie;  

 

1.1.6 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1.1 – 1.1.5 

termin, o którym omowa w § 3 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż  

o okres trwania tych okoliczności.  

1.2 Zmiana Przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych  

w dokumentacji projektowej lub sposobu spełnienia świadczenia: 

1.2.1 Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

STWiOR spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń 

co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie  

w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, 

b) możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów,  

w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
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wykonanego Przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac,  

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiOR, w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

Przedmiotu umowy; 

 

1.2.2 Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:  

a) odmiennego od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiOR warunków geologicznych, 

geotechnicznych, hydrologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania Przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiOR warunki terenowe,  

w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym   

wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie; 

c) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności 

gospodarczych, 

d) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 

sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień 

pierwszeństwa, 

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji 

projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne, w szczególności z uwagi na wymogi 

jednostek uzgadniających lub opiniujących; 

1.2.3 Zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych 

robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia 

podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia 

jednostek przedmiarowych zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których 

przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SWZ). 

Zastrzeżenie- jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace 

takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia; 
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.2.1 – 1.2.3 termin,  

o którym omowa w § 3 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego 

terminu umownego. 

1.3 Zmiany postanowień umowy dotyczących odbiorów oraz uzyskania stosownych pozwoleń, 

uzgodnień itp.:  

1.3.1 Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie 

ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

1.3.2 Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych 

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich 

decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub 

Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, 

które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę. 

1.4 Zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych 

części wynagrodzenia) polegająca na: 

1.4.1 Zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub 

robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności 

wynagrodzenia, w przypadku:  

1.4.1.1 Zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub 

wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie 

rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,  

1.4.1.2 Innej zmiany umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy; 

1.4.2 Ograniczenia zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności 

przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany 

przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym 

etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; w takim przypadku dopuszczalny jest podział 

etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem 

przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 
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1.4.3 Odpowiedniej zmianie harmonogramu w przypadku wystąpienia przesłanki dotyczącej zmiany 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie odpowiednio zastosowanych okoliczności 

określonych w pkt 1.1. 

1.5 Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia, w odniesieniu do osób 

wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  lub 

zmiana podwykonawców: 

1.5.1 Zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych 

niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie wykonawcy, 

1.5.2 Zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji 

niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych 

obowiązków, 

1.5.3 Zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niż wskazane w pkt. 1.5.1-1.5.2. 

Zmiany w pkt. 1.5.1.-1.5.3. są dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastępująca dotychczasową osobę 

będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 

Wykonawcę; 

1.5.4 Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 18 umowy, w sytuacji, 

gdy Wykonawca nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu, jeżeli wykaże, że 

zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu,  

1.5.5 Zamawiający, na wniosek Wykonawcy złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, 

dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu 

umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec 

Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Forma zapłaty należności przysługującej podwykonawcom, może 

ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym 

przez Strony umowy. 

1.6 Pozostałe zmiany, w szczególności w zakresie 1.1-1.5, spowodowane następującymi 

okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub 

postanowieniami umowy, 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy  
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c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;  

w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357(1) K.c., 

e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami 

umowy, 

f) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy. 

1.7 Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 1.1-1.6 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody 

i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w jakim 

zmiany określone w ust. 1 pkt 1.1-1.6, w przypadku, gdy zmiany te mają wpływ na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia, nastąpi 

zgodnie z odpowiednio stosowanymi zasadami określonymi w § 3 A ust. 9 umowy z zastrzeżeniem, że 

wysokość wynagrodzenia nie przekroczy 30 % pierwotnej wartości umowy, o której mowa w § 3A  ust.  

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie w formie 

pisemnej lub elektronicznej w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian 

i ich uzasadnienie. 

4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.  

5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez 

Strony Protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego w odniesieniu 

do zmian istotnych w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, wystąpienie (odpowiednio) co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół zmiany umowy będzie 

załącznikiem do aneksu. 

6. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych 

w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp. 

7. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy  

o elektromobilności, o których mowa w § 7 ust. 24 umowy, jeżeli: 
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1) zostaną wprowadzone zmiany Ustawy o elektromobilności, mające wpływ na wymagania określone 

w SWZ oraz umowie, 

2) zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy o elektromobilności, mające wpływ na 

wymagania określone w SWZ oraz umowie. 

 

§ 17a Roboty zamienne i roboty dodatkowe 

1. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, , (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp), lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych  

w kosztorysie szczegółowym, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, w rozbiciu poszczególnych cen 

pozycji kosztorysu na elementy z podziałem rodzaju robót oraz podaniem wartości robocizny, 

materiałów i sprzętu, z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty w przypadku, gdy roboty 

dodatkowe odpowiadają robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego 

zostanie obliczone jako iloczyn ilości danych robót oraz cen jednostkowych określonych w kosztorysie 

ofertowym. Natomiast roboty dodatkowe, dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie 

ofertowym, będą rozliczane w następujący sposób:  

1) wystąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części robót zleconych 

Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, o kwoty 

odpowiadające cenie robót budowlanych, z których Zamawiający rezygnuje, ustalone na podstawie 

opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów o którym mowa w § 3 ust. 9 a w zakresie robót 

budowlanych lecz nie więcej niż 15 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

2) nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych. W tym przypadku Wykonawca  

a) jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu szczegółowego, lecz będą do nich podobne – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

obliczone na podstawie dokonanego rozbicia [rozwinięcia] cen jednostkowych robót podobnych w ten 

sposób, że zostaną odjęte wartości robocizny, materiałów i sprzętu zaniechane a dodane wartości 

zamienne, 

b) jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu szczegółowego – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie Katalogów 

Nakładów Rzeczowych [KNR lub KNNR] oraz czynników cenotwórczych nie wyższych niż średnie wg. 
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publikacji „Sekocenbud” lub „Orgbud”, lub „Wacetob” (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga 

akceptacji  Zamawiającego przed sporządzeniem kosztorysu  

aa) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa podkarpackiego, 

bb) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa podkarpackiego, 

cc) zysk „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa podkarpackiego, 

dd) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 

średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 

podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, 

ofert handlowych itp., 

c) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W przypadku robót dla 

których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana 

przez Zamawiającego)  aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu, po przedłożeniu do akceptacji i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie 

„Sekocenbud” lub „Orgbud”, lub „Wacetob”  w danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawić 

fakturę zakupu, 

d) jeżeli roboty lub prace nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR lub KNNR – 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegółowej kalkulacji własnej 

Wykonawcy po przedłożeniu do  pisemnej akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla 

materiałów, które nie występują w Wydawnictwie „Sekocenbud” lub „Orgbud”, lub „Wacetob”  

w danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu. 

Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony umowy zawrą aneks do umowy dotyczący 

robót dodatkowych.  

2. W przypadku uznania przez Strony umowy, protokołem zmiany umowy, iż niezbędne jest 

wykonanie robót zaniechanych lub zamiennych, Wykonawca sporządzi kosztorys z uwzględnieniem 

różnicy pomiędzy ceną umowną za prace zamienne, a ceną umowną za prace zaniechane albo 

sporządzi kosztorys określający wartość robót zaniechanych. Wykonawca sporządzi przedmiotowy 

kosztorys według zasad określonych w ust.1. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, 

Strony umowy zawrą aneks do umowy dotyczący robót zamiennych lub zaniechanych. 

3. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych  

w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego,  

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
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wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej 

części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego Strony sporządzą protokół 

różnicowy, określający wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. Dodatkowe informacje dotyczące 

przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku wystąpienia robót zamiennych (tj. roboty nieujęte w projekcie budowlanym, 

które z różnych przyczyn muszą być wykonane zamiast części robót ujętych w projekcie budowlanym, 

w celu wykonania obiektu budowlanego. Roboty zamienne to roboty wynikające ze zmiany sposobu 

wykonania robót stanowiących przedmiot umowy o roboty budowlane oraz roboty zamienne to 

również rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszone przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego) wykonawca ma obowiązek zgłaszania w formie 

pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycji wykonania robót 

zamiennych, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa 

do powoływania się na te okoliczności w przyszłości. W zgłoszeniu propozycji wykonania robót 

zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn 

uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do 

wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na 

takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonania robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje 

jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, 

 

 

§ 18 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie  

w formie pisemnego aneksu.  

2. W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowiązana jest do poinformowania drugiej ze 

Stron listem poleconym o fakcie wystąpienia takiej zmiany. W przypadku nie wykonania tego 

obowiązku Strona, która nie przekazała powyższej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje,  

w tym zwłaszcza uznanie za skuteczne doręczenie wszelkich przesyłek skierowanych pod poprzedni 

adres. 
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3. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe  w związku  

z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego z tym, że w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek  

o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, K.c.  

5. W rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

§ 19 Dostęp do informacji publicznej RODO 

1. Wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). 

2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą 

podlegały informacje zawarte w § …….. /załączniku nr ………… (jeżeli dotyczy)do umowy stanowiące 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą oraz informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu 

do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich w tajemnicy, które jako całość lub  

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony 

do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich w poufności. 

3. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów 

Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek 

sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem 

zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiającego lub prawnie 
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uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię  

i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie 

administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Strony 

zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił, 

informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

 

§ 20 Załączniki 

Integralną cześć umowy stanowią dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym: dokumentacja projektowa 

oraz  STWiOR,  

2) Oferta z załącznikami, 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

 

 

§ 21 Egzemplarze umowy 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego, a 1 egz. dla 

Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 


