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UMOWA nr RRz.272…2023 

 

zawarta w dniu  …….2023 r. w Wielopolu Skrzyńskim pomiędzy:  

Gminą Wielopole Skrzyńskie  

z siedzibą: 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200  

REGON 690581985  

NIP 818 15 82 598,  reprezentowaną przez : 

Marka  Tęczara – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Gabrieli Walczak – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, o następującej treści: 

  
Art.1. 

Przedmiot umowy 
 
1.1. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (RRz.271.39.2023) 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie określone w pkt 1.2. 
1.2. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania 

pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych  Nr 107734R  Brzeziny - Rędziny i Nr 
107703R Broniszów Zapole w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg 
lokalnych”. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:  
1) Część nr I - „Przebudowa drogi gminnej Nr 107734R Brzeziny - Rędziny” 

w ramach której przedmiot zamówienia składa się z 2 etapów: 
a) Etap I - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej,  
b) Etap II - wykonanie robót budowlanych. 
2) Część nr II - „Przebudowy drogi gminnej i Nr 107703R Broniszów Zapole” 

w ramach której przedmiot zamówienia składa się z 2 etapów: 
a) Etap I - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej,  
b) Etap II - wykonanie robót budowlanych. 

1.3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach 
niniejszej umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz dokumentacją 
projektową. Szczegółowy opis i zakres prac dla poszczególnych części zamówienia 
określają specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

1.4. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się ze specyfikacją warunków 
zamówienia wraz z załącznikami.  

1.5. Wykonawca oświadcza, że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do ww. dokumentów 
w szczególności do ich kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz 
oświadcza, iż są one wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze 
sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od 
profesjonalnego przedsiębiorcy budowlanego. 

1.6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami oraz środkami 
finansowymi i rzeczowymi do wykonania niniejszej umowy. 

1.7. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 
107734R Brzeziny - Rędziny i Nr 107703R Broniszów Zapole, w ramach 
kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” dofinansowanego z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  
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Art. 2 
Obowiązki stron 

 
2.1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne 

kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w 
art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, 
- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy 
na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań z przebiegu 
wykonywanych robót budowlanych. 

 
2.2. Po wykonaniu projektu budowlanego i uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Zakres Nadzoru 
Inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). 
 

2.3. Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych po otrzymaniu od 
Zamawiającego pisemnej informacji o możliwości rozpoczęcia robót budowlanych na 
podstawie opracowanego projektu. 

 
2.4. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

 
2.5. W terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy potwierdzający wyliczenie 
ceny ofertowej brutto oraz propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 
robót budowlanych. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Zamawiający zatwierdzi harmonogram lub przekaże uwagi i zalecenia do 
harmonogramu w ciągu 7 dni od przekazania harmonogramu przez Wykonawcę. 
Zalecenia Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy. 

 
2.6. Strony przewidują możliwość aneksowania harmonogramu rzeczowo - finansowego na 

etapie wykonywania zamówienia. Każda zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia 
przez Zamawiającego stosując odpowiednio procedurę opisaną w pkt 2.5. 

 
2.7. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania wszelkiej posiadanej 

dokumentacji w dniu podpisania umowy. 

 
2.8. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania wykonawcy terenu 

budowy niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo – finansowego – w terminie 14 dni od dnia 
zatwierdzenia harmonogramu. 
 

2.9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 
1) projektami budowlanymi, 
2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
3) Projektem Budowlanym Wykonawczym, 
4) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi 
wymagań technicznych, 
5) decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeniami budowy, 
6) ze złożoną ofertą,  
7) zasadami sztuki budowlanej. 

 
2.10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego – za 

pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego:  
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a)  o konieczności wykonania robót zamiennych sporządzając projekt protokołu 
konieczności określający zakres robót oraz ich szacunkową wartość, 

b) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość 
robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót.  

 
2.11. Wykonawca zobowiązuje do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu 

przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 
 

2.12. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do poniesienia 
wszelkich dodatkowych kosztów, związanych z należytym wykonaniem przedmiotu 
umowy a w szczególności: 
a) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych 
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 
b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, 
d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli lub obiektów budowlanych, ich 
części bądź urządzeń w toku realizacji zamówienia, naprawienia ich i doprowadzenia 
do stanu pierwotnego, 
e) dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia robót do odbioru ulegających 
zakryciu lub zanikających, 
f) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 
wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, 
g) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii oraz odbiorów (w szczególności 
z dysponentami sieci uzbrojenia terenu) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 
i przekazania go do użytku, 
h) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 
i) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
j) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 
k) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego, 
l) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go 
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 
m) dokonania niezbędnych prób, sprawdzeń, pomiarów np. prób szczelności, 
skuteczności zerowania, uziemienia, natężenia oświetlenia itp., 
n) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz przekazania wszelkich 
regulaminów, atestów i tym podobnych dokumentów koniecznych do prawidłowego 
korzystania przez Zamawiającego z wykonanego obiektu, 
o) dokonania wycinki drzew i krzewów, 
p) przekazania w toku realizacji umowy wszelkich właściwych i niezbędnych dla 
Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy (protokołów, 
zestawień, certyfikatów etc.) na pisemne polecenie Zamawiającego w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania pisemnego polecenia. 

 
2.13. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi, aż 

do chwili wykonania przedmiotu umowy, pełną odpowiedzialność za przekazany teren 
budowy. 
 

2.14. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie 
budowy. 

 
2.15. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm i przepisów, określonych 
w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy ponosi Wykonawca. 
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2.16. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do chwili przekazania wykonanego 
przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - 
od ryzyka realizacji robót budowlanych do wysokości wynagrodzenia określonego w art. 
8 pkt 8.1 zd. pierwsze. 

 
2.17. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, w tym obejmującej szkody osobowe i majątkowe osób trzecich w całym 
okresie realizacji inwestycji. 

 
2.18. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione 

do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną 
w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Zamawiającego. 
 

2.19. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia wskazanego 
w pkt 2.16 i 2.17 Zamawiający może dokonać ubezpieczenia budowy na koszt 
Wykonawcy a koszty jakie poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe może odzyskać 
z płatności należnych Wykonawcy. Jeśli Wykonawcy nie będą należeć się żadne 
płatności to koszty, które poniósł Zamawiający z tytułu opłacenia składek 
ubezpieczeniowych w zastępstwie Wykonawcy stanowić będą dług Wykonawcy 
wymagalny w dniu następującym po dniu uiszczenia składek ubezpieczeniowych przez 
Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość potrącenia ww. należności 
Zamawiającego z bieżących należności Wykonawcy.  
 

2.20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub 
utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią powstałe lub doznane 
podczas lub w związku z wykonywaniem Umowy. 

 

Art. 3 
Terminy 

 
3.1. Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w 

nieprzekraczalnym terminie 500 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

 
3.2. Strony ustalają następujący termin wykonania przedmiotu umowy: 

1) Część nr I:  
a) etap I - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej: 270 dni od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
b) etap II - wykonanie robót budowlanych:  350 dni od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 
2) Część nr II:  

a) etap I - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej: 270 dni od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
b) etap II - wykonanie robót budowlanych: 500 dni od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

 
3.3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu 

teren budowy. 
 

3.4. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego 
następującego po dniu doręczenia pisma. 
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Art. 4 
Odbiory. 

 
4.1. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu po uzyskaniu 

wszelkich uzgodnień, a w szczególności prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 
zatwierdzającej przedmiotową dokumentację. Dokumentacja powinna zawierać 
wszelkie elementy określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz inne 
opracowania wymagane przepisami prawa. 
 

4.2. Potwierdzeniem przekazania dokumentacji projektowej będzie protokół zdawczo-
odbiorczy. 

 
4.3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru 

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 
 

4.4. Odbiory częściowe robót obejmują zakończone etapy robót ustalone zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

 
4.5. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu 

gotowość do odbioru części robót, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumenty rozliczeniowe w postaci projektu protokołu odbioru częściowego, 
zestawienia wykonanych i przekazanych do odbioru prac oraz kosztorysu 
powykonawczego. 

 
4.6. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 10 dni 
roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

 
4.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.5 i 4.6, są akceptowane i korygowane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych 
i odebranych robót.  

4.8. Do dokonania odbioru końcowego każda ze stron wyznaczy po co najmniej dwóch 
przedstawicieli. 
Po zakończeniu robót budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez 
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Przy zawiadomieniu 
Wykonawca załączy następujące dokumenty:  
a) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
b) dziennik budowy, 
c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami zgłoszenia budowy, obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami (przy odbiorze końcowym), 
d) protokoły badań i sprawdzeń, 
e) rozliczenie budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem 
brutto oraz netto (bez podatku VAT),  
f)  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – jeżeli jest wymagana do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, 
g) dokumentację powykonawczą obiektów wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
h) oświadczenie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców o uregulowaniu wobec 

nich całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonanie prac związanych 
z przedmiotem umowy, 

i) wszelkie inne dokumenty konieczne do korzystania z obiektów w tym instrukcje, 
gwarancje itp., 
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j) oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których wykonywane były prace 
budowlane, o przywróceniu terenu do stanu poprzedniego i wyczerpaniu 
ewentualnych roszczeń wobec Inwestora – dot. właścicieli nieruchomości, którzy 
złożą w trakcie realizacji inwestycji ewentualne żądania i uwagi, 

k)  oświadczenie, iż rozliczenie budowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 
wobec Zamawiającego związane z przedmiotową inwestycją. 

 
4.9. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania 
pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót przez Wykonawcę. O terminie  
rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Zamawiający powiadomi uczestników 
odbioru  nie później niż na 7 dni przed dokonaniem czynności.  

 
4.10. Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. 
 

4.11. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

 
4.12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę 
do usunięcia wad; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi.  

 
4.13. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad wskazanych w pkt 4.12 ppkt 1) w 

terminie 14 dni od dnia ich stwierdzenia i zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
wad.  

 
 
 

Art. 5. 
Szczególne obowiązki wykonawcy. 

 
5.1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego lub inspektora 
nadzoru w trakcie wykonywania przedmiotu umowy; 
2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie, zgłoszone w każdym czasie 
trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do 
oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

5.2. Dopuszcza się możliwość wykonania części umowy obejmującej wykonanie robót 
budowalnych przez Podwykonawcę. 

5.3. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, 
zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5.4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy oraz projekt 
zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie 7 dni od sporządzenia projektu umowy oraz projektu zmiany umowy. 
Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy oraz projektu zmiany 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane może zgłosić do 
nich zastrzeżenia lub sprzeciw. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu zmiany umowy pisemnych zastrzeżeń 
lub sprzeciwu, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu zmiany umowy. 
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5.5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność 
z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również kopie zmian do tej umowy 
w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmian do umowy 
o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

5.6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót objętych umową, 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 
robót  wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania robót objętych umową – termin ten powinien być krótszy o co 
najmniej 7 dni od terminu zakreślonego w niniejszej umowie, 
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, 
5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot 
zamówienia  Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za 
wykonane prace  Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 
wcześniej niż termin zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego 
(zakres zlecony Podwykonawcy). 

5.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów o 
podwykonawstwo oraz ich zmian poświadczone za zgodność z oryginałem, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek 
nie dotyczy  umów o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł. 

5.8. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 
określone w pkt 5.6 niniejszego artykułu. Załącznikiem do umowy jest zgoda 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Zapisy pkt 5.4, pkt 5.5 oraz pkt 
5.7 stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

5.9. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

5.10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

5.11. Niezależnie od postanowień pkt 5.5 i pkt 5.6 niniejszego art. Wykonawca nie może 
umożliwić wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego. Sprzeczne z niniejszymi 
postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie jako nienależyte 
wykonanie umowy. 

5.12. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych 
należności. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 
dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy 
względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń. 

5.13. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę 
wszystkich osób wykonujących czynności przy realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465). 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
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lub/i podwykonawcę wszystkich osób wykonujących następujące czynności 
w postępowaniu: 
- bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż 
przewidzianych w dokumentacji – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty 
budowlane na budowie, w szczególności roboty: ziemne, brukarskie, ciesielskie, 
murarskie, dekarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, betoniarskie, 
ogólnobudowlane (pomoc budowlana), obsługa maszyn i pojazdów, monterskie w 
zakresie montażu rusztowań, elektromonterskie, monterskie w zakresie montażu 
instalacji sanitarnych i grzewczych, za wyjątkiem Kierownika budowy i Kierownika robót. 

5.14. Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia Wykonawca lub/i 
podwykonawca  zatrudni na czas realizacji zamówienia osoby, o których mowa w pkt 
5.13, na podstawie umowy o pracę. 

5.15. Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w 
pkt 5.13 w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania tych czynności.  

5.16. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy oraz Podwykonawcy odnośnie spełniania 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.13 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.  
5.17. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących, w ramach realizacji 
zamówienia, czynności określone w pkt 5.13:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,  

b) poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem kopie  umów  o  pracę zawierające 
informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia osób wykonujących czynności 
wskazane w pkt 5.13, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika, pozostałe dane osobowe zawarte w umowie należy 
zanonimizować. 

5.18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

Art.6. 

Gwarancja jakości i serwis. 
 
6.1. Wykonawca udziela…….  miesięcy (słownie: ………miesięcy) gwarancji jakości na 

zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.   
6.2. Wykonawca zobowiązuje się, w okresie gwarancji, do bezpłatnego usunięcia wad lub 
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usterek w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach 
lub wadach lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, jeżeli usunięcie wad lub 
usterek nie będzie możliwe w ciągu 30 dni.  

6.3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad lub usterek, 
Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy.  

6.4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 
gwarancji na wykonane roboty, aby nie był on krótszy od okresu gwarancji za wady lub 
usterki Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

6.5. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie 
między datą rozpoczęcia robót a zakończeniem terminów gwarancji powinna być 
naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika 
z działań lub zaniedbania Wykonawcy.  

6.6. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również wszelki dostarczony 
i zamontowany sprzęt w okresie wskazanym w pkt 6.1 bez względu na to jaki okres 
gwarancji został przewidziany przez producenta sprzętu bądź urządzeń.  

6.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie postanowień dotyczących 
gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji 
przy sprzedaży.  

 
 

Art. 7. 
 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest 
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w  Kodeksie 
cywilnym za wszelkie następstwa nienależytego wykonania umowy, szkody wynikłe ze 
swego działania lub zaniechania (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej  
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu  
umowy. 
 

 

Art. 8. 
Wynagrodzenie 

 
8.1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w art. 1 pkt 1.2 Wykonawca otrzyma 

od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ……….. zł   
(słownie złotych: ……………………..). Wykonawca jest/nie jest płatnikiem podatku 
VAT. Na powyższą kwotę składa  się wynagrodzenie z tytułu: 
1) Część nr I:  
a) opracowania pełnej dokumentacji projektowej w wysokości …….. brutto, 
b) wykonania robót budowlanych w wysokości …….. brutto,  
2) Część nr II: 
a) opracowania pełnej dokumentacji projektowej w wysokości …….. brutto, 
b) wykonania robót budowlanych w wysokości …….. brutto,  
 

8.2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w następujący sposób: 
a) płatność za Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w ramach każdej z 

Części przedmiotu zamówienia tj. przedmiot zamówienia opisany w art. 1 pkt 1.2 
ppkt 1) lit. a) i ppkt 2 lit. a) nastąpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na 
budowę i przekazaniu zamawiającemu kompletnej dokumentacji czego 
potwierdzeniem będzie protokół zdawczo odbiorczy, 

b) płatność za Wykonanie robót budowlanych w ramach każdej z Części przedmiotu 
zamówienia tj. za przedmiot zamówienia opisany w art. 1 pkt 1.2 ppkt 1) lit. b) i 
ppkt 2 lit. b) będzie dokonywana w dwóch częściach: po zaakceptowaniu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego dokumentów 
określonych w art. 4 pkt 4.5 i 4.6 za wykonanie części robót i wystawieniu faktury, 
a druga (ostania) część wynagrodzenia, która nie może stanowić więcej niż 50 % 
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ww. wynagrodzenia, będzie płatna po dokonaniu odbioru końcowego robót i 
podpisaniu protokołu odbioru robót budowlanych. 

c) faktury powinny zawierać wskazanie nazwy przedmiotu zamówienia t.j.: 
„Przebudowa dróg gminnych  Nr 107734R  Brzeziny - Rędziny i Nr 107703R 
Broniszów Zapole w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg 
lokalnych”. 

 
8.3. Podstawą do wystawienia faktur VAT są odpowiednio protokoły zdawczo-odbiorcze 

opracowanej pełnej dokumentacji projektowej oraz odbioru częściowego oraz odbioru 
końcowego wykonanych robót podpisane przez inspektora nadzoru i zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 
 

8.4. Wynagrodzenie w ramach każdej z części wskazanych w pkt 8.2 będzie płatne 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach VAT w terminie 
do 30 dni od daty odpowiednio odbioru dokumentacji projektowej, odbioru częściowego 
oraz odbioru końcowego robót i wystawienia faktury VAT. 

 
8.5. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

 
8.6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów 

o których mowa w art. 4 pkt 4.8 (płatność końcowa) Zamawiający jest uprawniony do 
wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia 
przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 4 pkt 
4.8 nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania odsetek. 

 
8.7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  
 

8.8. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8.7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.  

 
8.9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.  
 

8.10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.7. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.  

 
8.11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 8.10, w terminie 7 dni, 
Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
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płatność się należy, albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  
 

8.12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy oraz nalicza kary umowne. 

 
8.13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.7, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

 
8.14. Zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w pkt 8.1 jest dopuszczalna 
w przypadkach wskazanych art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy PZP pod warunkiem, że zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 
8.15. W oparciu o kryteria wskazane w pkt 8.14 dopuszcza się zmianę wynagrodzenia 
Wykonawcy pod warunkiem zaistnienia po stronie Wykonawcy następujących, 
udokumentowanych okoliczności: 

1) zmian o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy PZP, daty i podstawy ich 
wprowadzenia,  
2) ponoszenia innych niż w chwili zawarcia umowy kosztów przez Wykonawcę jako 
płatnika za ubezpieczonych, za pomocą których wykonuje przedmiot zamówienia, 
tytułem płatności składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne 
ubezpieczonych na podstawie dokumentów wykazujących te koszty, którymi są 
w szczególności umowy o pracę, zmiany umów o pracę, wydruki z kont 
ubezpieczonych, 
3) ponoszenia innych niż w chwili zawarcia umowy kosztów przez Wykonawcę jako 
płatnika za ubezpieczonych/uczestników, za pomocą których wykonuje przedmiot 
zamówienia, tytułem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, na podstawie 
dokumentów wykazujących te koszty, którymi są w szczególności umowy o pracę, 
zmiany umów o pracę, wydruki z kont ubezpieczonych/uczestników,  
4) ponoszenia innych niż w chwili zawarcia umowy kosztów przez Wykonawcę jako 
podatnika podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego w chwili nabycia 
towarów lub usług związanych z podwyższeniem tych podatków w odniesieniu do 
towarów i usług wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr …… 
do Umowy, na podstawie dokumentów wykazujących te koszty, którymi są w 
szczególności faktury, rachunki tytułem ich nabycia wraz z dowodami ich zapłaty. 
 

8.16. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w pkt 8.15, jest 
dopuszczalna jednokrotnie po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz dotyczy 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty (częściowe) wykonane po upływie 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy.  
 

8.17. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 8.1, jest także 
dopuszczalna w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia innych, niż wskazane w art. 436 pkt 4 lit. b) PZP. 

 
8.18. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w pkt 8.17 jest 
dopuszczalna po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz dotyczy 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zakres przedmiotu zamówienia wykonany po 
upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kolejna zmiana wynagrodzenia na zasadach 
wskazanych w pkt 8.17 jest dopuszczalna po upływie kolejnych 6 miesięcy liczonych od 
dnia o którym mowa w zdaniu poprzednim.  
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8.19. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 8.17 wynosi 10% cen materiałów lub kosztów 
przyjętych do ustalenia wynagrodzenia w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik 
nr ……do umowy. Strony ustalają, iż miernikiem zmiany cen materiałów lub kosztów jest 
wskaźnik ich zmiany ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za 
poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony w roku kalendarzowym w którym dokonywana jest 
waloryzacja.  

 
8.20. Jeżeli na koniec 6-cio miesięcznego okresu wskaźnik cen, o którym mowa ulegnie 
zmianie co najmniej o 10 % w porównaniu do wskaźnika wskazanego w umowie, to jest to 
podstawą do ewentualnej zmiany wynagrodzenia wykonawcy. W przypadku aktualizacji 
podstawy wskazanej w poprzednim zdaniu strony mogą wprowadzić zmianę 
wynagrodzenia po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowych kalkulacji 
cen materiałów lub kosztów obrazujących, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego 
wskaźnika wpłynęła na koszty realizacji umowy. Zamawiający oceni przedstawione 
uzasadnienie i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub 
odmówi wprowadzania zmiany przedstawiając swoje stanowisko. 

 
8.21. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o 
których mowa w pkt 8.17, nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za zakres przedmiotu zamówienia objęty zmianą wynagrodzenia (wykonany 
po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy). 

 
8.22. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 8.17 – 8.21, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
 

8.23  Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z części należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 
1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W tym przypadku odpowiednie 
zastosowanie znajduje pkt 8.6. 

 

Art. 9 
Zabezpieczenie wykonania umowy 

 
9.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w art. 8 pkt 8.1 zd. pierwsze tj. kwotę 
…………  w formie ………………. 
 
9.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dostarczone będzie Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.  
 
9.3 Kwota w wysokości 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego że było ono należycie wykonane.  
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9.4 Kwota w wysokości 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zostanie pozostawiona przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
i gwarancji. 
 
9.5 Kwota, o której mowa w pkt 9.4, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady i gwarancji. Jeżeli okresy rękojmi lub gwarancji są różne kwota ta 
zostanie zwrócona w 15 dniu po upływie tego z okresów który był dłuższy.  
 

 
Art. 10. 

Kary umowne. 
 

10. 1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 
wykonanie  przedmiotu umowy. 
 
10.2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i w wysokościach:  
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 - za zwłokę w wykonywaniu etapów robót ustalonych zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w art. 8 pkt 8.1 zd. pierwsze za każdy dzień zwłoki, 
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w art. 8 pkt 8.1 zd. pierwsze za 
każdy dzień zwłoki, 
- za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z etapów przedmiotu zamówienia, których 
termin wykonania wynika z art. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. a) i b) i ppkt 2 lit. a) i b) w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w art. 8 pkt 8.1 zd. 
pierwsze za każdy dzień zwłoki, 
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w art. 
8 pkt 8.1 zd. pierwsze za każdy dzień zwłoki, 
- za odstąpienie od umowy na podstawie art. 4 pkt 4.12 ppkt 2 lit. b) w wysokości 30 
% wynagrodzenia brutto określonego w art. 8 pkt 8.1 zd. pierwsze, 
- za odstąpienie od umowy z innych, niż wskazana w art. 4 pkt 4.12 ppkt 2 lit. b), 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
określonego w art. 8 pkt 8.1 zd. pierwsze. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
- za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w ramach wykonania Części I 
przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w art. 8 pkt 8.1 ppkt 1 lit. b) za każdy dzień zwłoki,  
- za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w ramach wykonania Części II 
przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w art. 8 pkt 8.1 ppkt 2 lit. b) za każdy dzień zwłoki. 
 

10.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za niezłożenie w terminie oświadczenia określonego w art. 5 pkt 5.15 (o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt 5.13) w 
wysokości 1000,00 zł,  
2) za niezłożenie w terminie oświadczeń i/lub dokumentów określonych w art. 5 pkt 5.16 
lub odmowę poddania się czynnościom kontrolnym w wysokości 1000,00 zł za każde 
zdarzenie,  
3) za niezłożenie w terminie oświadczeń i/lub dokumentów określonych w art. 5 pkt 5.17 
w wysokości 1000,00 zł za każde zdarzenie,  
4) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności 
określone w art. 5 pkt 5.13 w wysokości 1000,00 zł za każde zdarzenie (każdy 
stwierdzony przypadek braku zatrudnienia osoby wykonującej czynności określone w 
pkt 5.13 ). 
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10.4. Trzykrotne naliczenie kar na podstawie pkt 10.3 uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

 
10.5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu  zgodnie z zapisami art. 5, w wysokości 10.000,00 zł za każde 
zdarzenie, 
2) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł za każde 
zdarzenie, 
3) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi w wysokości  5.000,00 zł za każde 
zdarzenie, 
4) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie, 
5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości  5.000,00 
zł za każde zdarzenie, 
6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 8 pkt 
8.22, w wysokości 5000 zł za każde zdarzenie, 
7) za niewykonanie polecenia Zamawiającego, o którym mowa w art. 2 pkt 2.12 lit p) 
umowy, w terminie wskazanym w ww. postanowieniu umownym w wysokości 1000 zł 
za każde zdarzenie.  
 
10.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
10.7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 

Zamawiający od Wykonawcy wynosi 40% wynagrodzenia brutto określonego w art. 8 
pkt 8.1 zd. pierwsze, natomiast łączna maksymalna wysokość kar umownych, których 
może dochodzić Wykonawca od Zamawiającego wynosi 40 % ww. wynagrodzenia.  

 

 
Art. 11. 

Zmiany umowy 
 
11.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej (pisemnego 

aneksu) pod rygorem nieważności. 
11.2. Strony mają prawo do skrócenia terminu realizacji poszczególnych elementów robót 

oraz całości zadania. Skrócenie terminu realizacji dopuszczalne jest wyłącznie za 
obustronną zgodą stron umowy. 

11.3  Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania  
przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, 
w następujących sytuacjach: 
a) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w szczególności będących następstwem 

nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji 
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 
na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 
Umową, normami lub innymi przepisami wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi 
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy z powodu 
niedopuszczania do ich wykonywania przez właściciela lub dysponenta 
nieruchomości, na której mają być przeprowadzone roboty budowlane, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami. 

11.4 Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu Umowy oraz terminu wykonania umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej - niewynikających ze stwierdzonych Wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 6 PrBud, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a 
niewynikających ze stwierdzonych Wad tej dokumentacji, rozpoznania terenu w 
zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, a niewynikających ze stwierdzonych Wad tej 
dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami. 

11.5  Strony dopuszczają również możliwość dokonania następujących zmian:   
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a)    zmiana kierownika budowy i kierowników robót, 
b)    zmiana inspektora nadzoru. 
 
11.6  Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli 

zachodzi dopuszczalna umową zmiana zakresu robót. W zależności od charakteru 
zmian zakresu robót wynagrodzenie Wykonawcy może ulec w związku z tym 
odpowiedniemu podwyższeniu lub obniżeniu jednak nie więcej niż o wartość 15 % 
wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w art. 8 pkt 8.1 ppkt 1 lit. b) lub w art. 8 
pkt 8.1 ppkt 2 lit. b).  

 
11.7 Zamawiający oprócz zmian opisanych powyżej dopuszcza również zmiany umowy 

nieopisane w treści SWZ a dopuszczalne na zasadach określonych w art. 455 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.   

 
 
 

Art. 12. 
Odstąpienie od umowy 

 
12.1  
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,  

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca przekroczył o 60 dni termin zakończenia realizacji robót określony 
w Harmonogramie rzeczowo – finansowym,  
f) innych wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

12.2 Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
b) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, 
chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 
 

12.3 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy.  
 

12.4 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót wg stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez 
wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych umową,  
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, 
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e) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy 
Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy. 
 

12.5 Forma odstąpienia 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
 

Art.13. 
Doręczenia. 

 
13.1 Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 

z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez 
Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane 
osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 
 

13.2 Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. 
Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie 
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła 
o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane 
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu Strony uznają za 
doręczone.  

 

Art.14. 
Prawa autorskie. 

 
 

14.1. Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego 
wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich jej elementów, bez 
ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we 
fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci dokumentacji 

projektowej, w szczególności w pamięci komputerów, w tym spełniających 

funkcję serwerów, pamięciach typu flash, 

b) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń 

ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, 

zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu 

Internet oraz Intranet, 

c) udostępnianie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy 

za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu oraz 

Intranetu oraz komunikacji on - line w ramach komunikacji na życzenie, w tym 

również publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 
utworu czy jego fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

14.2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Zamawiający uzyskuje prawo do 
korzystania ze wszelkich zwielokrotnień dokumentacji projektowej lub jej części (np. 
makiety, rysunków, szkiców, fotografii) tak w procesie realizacji, jak i po tym etapie dla 
celów informacji, reklamy, lub innych celów związanych z użytkowaniem budowli. 

14.3. Zamawiający ponadto uzyskuje: 
a) wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na polach eksploatacji 
wymienionych w pkt 14.1 lit. a)-c), 
b) prawo wprowadzania zmian nieprowadzących do powstania utworu zależnego. 

14.4. W ramach uprawnień wynikających z pkt 14.3 Zamawiający ma prawo także 
dokonywania osobiście lub zlecania osobom trzecim opracowania w jego imieniu 
zmian, skrótów, streszczeń, opracowań dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 
niniejszej umowy. 

14.5. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworu 
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w zakresie prawa do zachowania integralności utworu, a także w sposób naruszający 
uzasadnione interesy Zamawiającego. W przypadku naruszenia tych zobowiązań 
Wykonawca wypłaci na rzecz Zamawiającego tytułem kar umownych kwoty w 
wysokości 5% wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w 
art. 1 pkt 1.2 ppkt 1 lit. a) lub w art. 1 pkt 1.2 ppkt 2) lit. a),  tj. odpowiednio wskazanego 
w art. 8 pkt 8.1. ppkt 1 lit. a) lub w art. 8 ppkt 2 lit. a) w zależności od utworu co do 
którego doszło do naruszenia ww. praw. 

 
14.6. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji projektowej, 

jego obowiązkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym 
niniejszą klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a 
twórcami poszczególnych elementów dokumentacji. 

14.7. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej 
umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób 
trzecich, dla jej eksploatacji nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób 
trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek 
uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich roszczeń finansowych z tego tytułu. 

14.8. Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie) nie ma wpływu na skuteczność 
przejścia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich opisanych w niniejszym 
artykule. 

 

Art. 15. 

Przepisy końcowe 

 
15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji warunków 
zamówienia, ustawy Prawo budowlane oraz innych odpowiednich ustaw.  

 
15.2 Strony ustalają, że sądem właściwym dla wszelkich sporów mogących wyniknąć na tle 

realizacji niniejszej umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

15.3 Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta Wykonawcy. 
 
15.4 Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 

2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

...............................................    .................................................. 


