



POWIAT JAROSŁAWSKI

37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17
tel. (16) 624 62 00, fax. (16) 624 62 49

<http://www.starostwo.jaroslaw.pl>
e-mail: inwest@powiat.jaroslaw.pl

Numer referencyjny: **ZP.272.14.2023**

Jarosław, dnia 8 sierpnia 2023 roku

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II”, Numer referencyjny: ZP.272.14.2023.

Na podstawie art. **art. 286 ust. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia pod nazwą: „**Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II**”, Numer referencyjny: **ZP.272.14.2023**.

Zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia polegają na zmianie treści:

- 1) **Projekt umowy** o wykonanie **Części nr 1** zamówienia *Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektem pod nazwą „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka, gmina Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ETAP II*, stanowiącego **Załącznik Nr 8.1** do SWZ.
 - 2) **Projekt umowy** o wykonanie **Części nr 2** zamówienia *Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektem pod nazwą „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka, gmina Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ETAP II*, stanowiącego **Załącznik Nr 8.2** do SWZ.
1. W celu uszczegółowienia postanowień oraz usunięcia rozbieżności i doprowadzenia do spójności w postanowieniach **Projekt umowy** o wykonanie **Części nr 1** zamówienia, stanowiącego **Załącznik Nr 8.1** do SWZ:
- 1) zmienia się treść **§ 19 ust. 6** Projekt umowy o wykonanie **Części nr 1** zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„6. W celu dokonania odbioru częściowego i rozliczenia odebranych robót budowlanych / prac Wykonawca informuje Inspektora nadzoru o wykonaniu robót budowlanych / prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedkłada zestawienie wykonanych robót budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ich wartości w formie protokołu częściowego odbioru robót, sporządzonego przez Wykonawcę według wzoru określonego przez Zamawiającego, a następnie podpisanego przez Wykonawcę i Kierownika budowy.”;
 - 2) zmienia się treść **§ 19 ust. 7** Projekt umowy o wykonanie **Części nr 1** zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„7. Inspektor nadzoru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 6, sprawdza zestawienie wykonanych robót budowlanych / prac, wartości wykonanych robót budowlanych / prac, rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonego zestawienia, potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy, a następnie dokonuje odbioru robót budowlanych / prac podlegających odbiorowi częściowemu zgodnie z otrzymanym zestawieniem i zatwierdza protokół częściowego odbioru robót.”;
 - 3) zmienia się treść **§ 19** Projekt umowy o wykonanie **Części nr 1** zamówienia poprzez usunięcie z jego treści: **ust. 18, ust. 19, ust. 20 i ust. 21.**



2. W celu uszczegółowienia postanowień oraz usunięcia rozbieżności i doprowadzenia do spójności w postanowieniach **Projekt umowy** o wykonanie **Części nr 2** zamówienia, stanowiącego **Załącznik Nr 8.2** do SWZ:
- 1) zmienia się treść § 19 ust. 6 Projekt umowy o wykonanie **Części nr 2** zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„6. W celu dokonania odbioru częściowego i rozliczenia odebranych robót budowlanych / prac Wykonawca informuje Inspektora nadzoru o wykonaniu robót budowlanych / prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedkłada zestawienie wykonanych robót budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ich wartości w formie protokołu częściowego odbioru robót, sporządzonego przez Wykonawcę według wzoru określonego przez Zamawiającego, a następnie podpisanego przez Wykonawcę i Kierownika budowy.”;
 - 2) zmienia się treść § 19 ust. 7 Projekt umowy o wykonanie **Części nr 2** zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„7. Inspektor nadzoru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 6, sprawdza zestawienie wykonanych robót budowlanych / prac, wartości wykonanych robót budowlanych / prac, rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonego zestawienia, potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy, a następnie dokonuje odbioru robót budowlanych / prac podlegających odbiorowi częściowemu zgodnie z otrzymanym zestawieniem i zatwierdza protokół częściowego odbioru robót.”;
 - 3) zmienia się treść § 19 Projekt umowy o wykonanie **Części nr 2** zamówienia poprzez usunięcie z jego treści: **ust. 18, ust. 19, ust. 20 i ust. 21.**

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, Numer referencyjny ZP.272.14.2023, pozostają bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, Numer referencyjny: ZP.272.14.2023 i jest wiążący dla Wykonawców.

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Numer referencyjny: ZP.272.14.2023, są nieistotne i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdził:

Wicestarosta Jarosławski

Mariusz Trojak

Podpisano elektronicznie

