

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
20	Potwierdzenie, że podłączenie urządzeń zgodnie z instrukcją nie jest modyfikacją/ingerencją skutkującą udzieleniem gwarancji Zamawiającemu przez oferenta na te urządzenia (dot. odpowiedzi nr 10 udzielonej przez Zamawiającego).	Zamawiający potwierdza.
21	Potwierdzenie, że termin obowiązywania wadium rozpoczyna się z dniem złożenia oferty, a nie w przeddzień i ma obejmować okres 90 dni licząc od daty składania ofert.	Zamawiający potwierdza.
22	Zmianę terminu 14 dni roboczych na 2 dni robocze (par. 3 ust. 6 umowy). Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia jest bardzo krótki, dlatego też w celu sprawnego i terminowego wykonywania poszczególnych robót prosimy o skrócenie terminu akceptacji kart materiałowych.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
23	Potwierdzenie, że termin „zaplecze produkcyjne” oznacza zaplecze budowy (par. 7 ust. 11 umowy).	Zamawiający potwierdza.
24	Rezygnację z wymogu przedkładania: - programu zapewnienia jakości (par. 7 ust. 8 umowy) - raportu, o którym mowa w par. 7 ust. 23 umowy	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
25	5. Rezygnację z wymogu przedkładania: - programu zapewnienia jakości (par. 7 ust. 8 umowy) - raportu, o którym mowa w par. 7 ust. 23 umowy Naszym na wykonawcę dodatkowe obowiązki i w konsekwencji zmusza go do zatrudnienia zdaniem sporządzania takich raportów znacząco przedłuża czas wykonania zadania i powiela kwestie omawiane na bieżąco podczas rad budowy – zatem nie przyczyniając się do znaczącego poprawienia jakości wykonywanych prac nakłada kolejnego pracownika ds. formalnych i zwiększenia kosztów wykonywanego zadania. Zwracamy uwagę, że szczegółowość raportu jest nieadekwatna do rozmiaru i złożoności inwestycji. Naszym zdaniem zwłaszcza punkt 1, 3, 4, 5, 6, 7 w ust. 23 będą wymagać dużego nakładania pracy tak przy ich sporządzaniu jak i weryfikacji przez Zamawiającego, co niewątpliwie przyczyni się do wydłużenia i skomplikowania procedur odbiorowych oraz rozliczeniowych. Jeśli Zamawiający nie rezygnuje z wymogu przedkładania raportu prosimy o wyjaśnienie: - czy wykonawca ma przedkładać opis produkcji poszczególnych materiałów. Wymóg taki jest nadmierny i obciąża wykonawcę kolejnymi obowiązkami, które w obliczu krótkiego terminu wyznaczonego na realizację zadania mogą zaburzyć prawidłowy tok robót. - co oznacza zapis „działań odnoszących się do aspektów środowiskowych i kontaktów publicznych” – jakich dokładnie informacji Zamawiający będzie wymagał? - co oznacza termin „kategoria personelu”.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy. Zapis „działań odnoszących się do aspektów środowiskowych i kontaktów publicznych” - informacja o działaniach mających wpływ na powyższe aspekty; Kategoria personelu- podział na pracowników fizycznych i umysłowych.
26	Zmianę terminu 30 dni na 5 dni roboczych (par. 8 ust. 3 umowy). Ze względu na krótki termin wykonania zadania niezwykle istotne jest, aby wykonawca tak szybko jak to możliwe mógł mieć pewność, że potencjalny podwykonawca został zaakceptowany. Nie może czekać aż 30 dni, ponieważ w tym okresie zakres robót potencjalnie powierzony temu podwykonawcy powinien być zakończony.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
27	Możliwość wystawiania faktur co 2 tygodnie z terminem płatności 14 dni. Z uwagi na wysoką wartość zamówienia w stosunku do wyznaczonego terminu, comiesięczne płatności będą na tyle duże, że zmuszają wykonawcę do kredytowania inwestycji (tym bardziej, że pierwsza płatność następuje dopiero 60 dni od podpisania umowy, a już na początku wykonywania zadania należy wpłacić zaliczki na materiały, a po miesiącu wynagrodzenia pracownikom). Zmiana taka niewątpliwie przyczyni się do obniżenia oferowanej kwoty o koszt kredytowania.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
28	Obniżenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2%. Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę kwotę zamówienia, jest to wartość wystarczająca do zapewnienia Zamawiającemu pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania robót. Prosimy również o zmniejszenie wartości zabezpieczenia na okres gwarancji i rękojmi do 30% (analogicznie jak w ustawie PZP). Naszym zdaniem 50% stanowi wartość zbyt wygórowaną i nadmierną w stosunku do wad i usterek, jakie mogą wynikać w okresie gwarancyjnym. Pragniemy nadmienić, że jeśli oferent wybierze wniesienie zabezpieczenia w formie pieniądza to będzie zmuszony do kredytowania inwestycji (kredyt na wartość zabezpieczenia oraz pokrycie pierwszych zobowiązań do czasu zapłaty pierwszych faktur przez Zamawiającego), natomiast jeśli wybierze gwarancję/poręczenie to ponosi koszt składki rzędu 150 tys. zł, co wpłynie na ogólny koszt oferty.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
29	Zwiększenie wartości 1% do 10% - co jest wartością zasadną do zmiany zabezpieczenia. 10. Wprowadzenie do umowy zapisu, że Zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia o czas ewentualnego wstrzymania robót.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
30	Potwierdzenie, że w par. 14 umowy zostanie wpisana kwoty wynikająca z aktualnej polisy OC wykonawcy.	Zamawiający potwierdza.
31	Rezygnację z polisy CAR. Naszym zdaniem taka polisa wykracza poza standardowe wymogi Zamawiających i przyczynia się do zwiększenia oferowanej kwoty.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
32	Zmianę terminu 3 dni na 3 dni robocze i 7 dni na 7 dni roboczych (par 16 ust. 7 umowy). Przy tak krótkich terminach należy wziąć pod uwagę, że będą zawierały się w nich sobota i niedziela, zatem dni wolne od pracy.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
33	Zmianę umowy polegającą na zastąpieniu we wszystkich miejscach terminu "opóźnienie" na "zwłoka". Różnica między zwłoką a opóźnieniem sprowadza się do kwestii przyczyn niewykonania umówionej czynności w terminie. Opóźnienie to każde niewykonanie danej czynności w terminie. Zwłoka natomiast to kwalifikowana postać opóźnienia, bo łączy się z zawinieniem po stronie wykonawcy czynności. Zwracamy uwagę, że wykonawca nie może odpowiadać za niedotrzymanie terminu, które nie było od niego zależne.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
34	Zmianę kary ze 100 000,00 zł na 10 000,00 zł (par. 17 ust. 1, pkt 6 umowy). Naszym zdaniem wskazana kara jest rażąco wysoka w stosunku do ewentualnej winy.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
35	Zmianę kary ze 10 000,00 zł na 2 000,00 zł (par. 17 ust. 1, pkt 7 umowy). Naszym zdaniem wskazana kara jest rażąco wysoka w stosunku do ewentualnej winy.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
36	Zmianę kary z 20 000,00 zł na 2 000,00 zł (par. 17 ust. 1, pkt 6 umowy). Naszym zdaniem wskazana kara jest rażąco wysoka w stosunku do ewentualnej winy.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
37	Obniżenie kumulacji kar z 30% do 15%.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
38	Wprowadzenie następującej zapisu w umowie „z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia szacunkowego netto (par. 9 ust. 1 umowy)”. Zapis taki gwarantuje równowagę stron uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.
39	Modyfikację umowy w par. 2. W ust. 1 par. 2 punkt 4 Zamawiający powołuje się na par. 2 ust. 10. W par. 2 brak ustępu 10. Prosimy o uzupełnienie bądź korektę numeracji ustępów.	Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian zapisów umowy.