

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Sulmierzyce polegająca na budowie dwóch odcinków drogi dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Dąbrowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SULMIERZYCE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648184
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Urzędowa 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Sulmierzyce
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 98-338
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@sulmierzyce.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://sulmierzyce.info/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5403c54-884f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00311073
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-05-06

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00502835
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Sulmierzyce polegająca na budowie dwóch odcinków drogi dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Dąbrowa
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.„ Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Sulmierzyce polegająca na budowie dwóch odcinków drogi dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, gm. Sulmierzyce.”

2.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 109253E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy drogi dla pieszych na działce o numerze ewid. 94 obręb Dąbrowa o łącznej długości 881mb wraz z budową linii kablowej 0,4 kV oświetlenia przejścia dla pieszych polegająca w szczególności na:

- wykonaniu drogi dla pieszych o szerokości 1,8m z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego w obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30x100cm z krawężnikiem betonowym 15x30x100 na ławie betonowej wraz z zjazdami z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego,
- humusowaniu gr. 10 i obsianiu trawą wraz z pielęgnacją do pierwszego koszenia terenów pomiędzy projektowanych chodnikiem a granicą pasa drogowego,
- wykonaniu oznakowania pionowego w zakresie oznaczenia przebiegu chodnika:
- znaki małe i średnie stalowe podwójne zaginane z folii odbłaskowej II-jej generacji, grubość blachy 1,5mm,
- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych Ø60,6mm (słupki gięte),
- wykonaniu oznakowania poziomego w zakresie oznakowania przejścia dla pieszych,
- budowie linii kablowej 0,4 kV oświetlenia projektowanego przejścia dla pieszych typu YAKXS 4x16mm², słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi typu LED,
- wykonaniu tablicy informacyjnej.

3. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego z wyjątkiem elementów dla których Dokumentacja projektowa wskazuje inne wymagane okresy gwarancji (wówczas obowiązują okresy gwarancji wskazane w Dokumentacji projektowej). Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w § 12 Projektu umowy.

4. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale 4 SWZ oraz dokumentacji projektowej dostępnej na stronie <https://platformazakupowa.pl/transakcja/849666>

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Marcin Musiał MM Projekt

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7722265071

4.3.3.) Ulica: Św. Rocha 147

4.3.4.) Miejscowość: Radomsko

4.3.5.) Kod pocztowy: 97-500

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 772058,70 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00578840/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-04-19

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W nawiązaniu do wniosku z dnia 3 kwietnia 2024 r. dotyczącego:

-Rezygnacji przez Zamawiającego z budowy ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej, który ma za zadanie zbieranie wody z nierównej nawierzchni jezdni. Z uwagi na prowadzone postępowanie przetargowe związane z remontem jezdni w ciągu budowanego chodnika zdecydowano o rezygnacji z budowy w/w ścieku, a wykonana nowa nawierzchnia drogi rozwiąże problem z miejscowymi zastoinami.

-Pozostawienia istniejącej podbudowy wjazdu w km 0+341,86 z uwagi na dobry stan techniczny stwierdzony na podstawie odkrywki kontrolnej.

-Zamiany nawierzchni zjazdu z drogi wewnętrznej dz. nr. 38 z masy bitumicznej na kostkę brukową z uwagi na względy estetyczne i utrzymaniowe

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§3 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie:

1.Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

619989,65 zł netto

plus należny podatek VAT w wysokości 142597,62 zł

co stanowi kwotę brutto 762587,27 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 27/100)

5.4.6.) Wartość zmiany: 9471,43

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 762587,27 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należyście: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy