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Zatacznik nr 7 do SWZ
(Projektowane postanowienia umowy stanowig element specyfikacji warunkéw zaméwienia tym samym nalezy je
interpretowac tacznie z pozostatymi cze$Sciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA
Nr RINT.272....2024

Sporzgdzona w dniu............ccceeeeeeeeneen. w Jabtonce pomiedzy
Gming Jabtonka z siedziba w Jablonce przy ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka
NIP 735-28-56-459, REGON 491892222
reprezentowang przez
1. Wéjta Gminy Jabtonka —
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -
zwang dalej Zamawiajgcym,

NIP:

reprezentOWaNg PrZEZ: .......ccueecveerveenieeeeeenieeseeesneeseeas
zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawcg

§1
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postepowaniu pn.:

»Modernizacja, przebudowa i rozbudowa przepompowni sciekéw zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego 35
A - dz. ew. nr 4111 w Jabtonce—w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz w wyniku przeprowadzonego postepowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm. — dalej: ,ustawa” lub
,Pzp”) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp, w ktorym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu oferty mogg sklada¢ wszyscy zainteresowani
Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzenia negocjacji,

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§2

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Modernizacja, przebudowa i rozbudowa przepompowni
$ciekow zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego 35 A - dz. ew. nr 4111 w Jablonce—w formule zaprojektuj i
wybuduj” w oparciu 0 SWZ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci techniczno- budowlanymi, normami branzowymi i PN.
2. Zakres robot niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje
w szczegolnosci:
2. Zakres robot niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje
w szczegolnosci:
2.1 Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwa:
,Modernizacja, przebudowa i rozbudowa przepompowni Sciekéw zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego 35 A - dz.
ew. nr 4111 w Jabtonce”.
Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej, zgodnej z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa oraz zapisami
zatgczonego do niniejszego zamowienia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z zatgcznikami, dokumentaciji
projektowej wraz z uzyskaniem od organu administracyjno-budowlanego decyzji o pozwoleniu na budowe, a
takze petnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robét budowlanych. Dokumentacja projektowa i
uzyskane pozwolenie na budowe ma by¢ podstawg formalno-prawng do rozpoczecia robot i realizacji
przedmiotowego zadania.
Zamawiajgcy oczekuje wyzej wymienionego zadania w dwoch nastepujgcych etapach:
Etap nr 1: wykonanie kompletnej, zgodnej z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa oraz zapisami
zatgczonego do niniejszego zamdwienia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z zatgcznikami, dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem od organu administracyjno-budowlanego decyzji o pozwoleniu na budowe dla
zadania pod nazwg: ,Modernizacja, przebudowa i rozbudowa przepompowni $ciekdéw zlokalizowanej przy ul.
Sobieskiego 35 A - dz. ew. nr 4111 w Jabtonce”.
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Etap nr 2: roboty budowlane i realizacja, zgodnie z wykonang kompletng dokumentacjg projektowg i uzyskanym
pozwoleniem na budowe, catoéci zadania pod nazwg: ,Modernizacja, przebudowa i rozbudowa przepompowni
Sciekow zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego 35 A - dz. ew. nr 4111 w Jabtonce”.

Zakonhczenia realizacji przedmiotu zamowienia tgcznie z przeprowadzeniem wszelkich procedur i uzyskaniem
wszystkich dokumentéw odbiorowych, w tym uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

2.2. Zakres przedmiotu zamowienia.

Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Inwestora tj. kompletnej dokumentacji projektowej
w zakresie umozliwiajgcym wykonanie robét, a nastepnie wykonanie na podstawie tej dokumentacji projektowej
wszelkich robot.

2.3. Dokumentacja:

a) Projekt budowlany — 3 egz.;

b) Projekt wykonawczy — 3 egz.;

C) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych — 3 egz.;

d) Kosztorys inwestorski — 2 egz.;

e) Przedmiar robét — 2 egz.

f) Wersja elektroniczna na ptytce CD/pendrive,

W sktad zamawianej dokumentacji projektowej wchodzg nastepujgce elementy:

a) Projekt budowlany zawierajacy projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany,
projekt techniczny;

b) Projekty wykonawcze;

C) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

d) Kosztorys inwestorski;

e) Przedmiar robdt;

f) Inne opracowania niezbedne do zrealizowania zadania zgodnie z przepisami prawa.

Dokumentacja powinna posiada¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, pozwolenia takie jak:

a) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu w zakresie przedmiotu zaméwienia;

b) Whiosek i decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jezeli bedzie wymagana);

C) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu ha budowe;

d) Inne niezbedne do zrealizowania zamierzenia.

Wykonawca uzyska réwniez swoim staraniem i na swdj koszt:

a) Aktualng mape do celéw projektowych (w formie papierowej oraz numerycznej zwektoryzowanej w
formacie dxf);

b) Wypis i wyrys z rejestru gruntéw lub innych dokumentéw, wydanych przez organ prowadzacy ewidencje
gruntéw i budynkéw, pozwalajgcych na ustalenie stron postepowania, zawierajgce €O najmniej numery

dziatek ewidencyjnych oraz, o ile zostaty ujawnione: numery ich ksigg wieczystych, imie i nazwisko albo nazwe
oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujgce przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane

przedsiewziecie oraz obejmujgce obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie;

C) Warunki i uzgodnienia od gestordw sieci (jezeli rozwigzania projektowe bedg tego wymagaty);
d) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia;

e) Wszelkie niezbedne materiaty do realizacji przedmiotu zamowienia.

2.4. Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestyciji.

Petnienie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz udzielanie odpowiedzi
na pytania kierowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawcéw robé6t budowlanych zwigzane

z dokumentacjg projektowg. Ponadto nadzér autorski obejmuje takze:

a) udzielanie informacji telefonicznych i pisemnych oraz wyjasnianie watpliwosci uczestnikom procesu
inwestycyjnego — na wniosek Zamawiajgcego,

b) uzgadnianie zmian rozwigzan projektowych proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce robét
— na wniosek Zamawiajgcego,

c) wyjasnianie szczegotow i watpliwosci na budowie w trakcie realizacji inwestycji, udziat w odbiorach
technicznych i naradach — na wniosek Zamawiajgcego,

d) stwierdzenie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji robét z projektem
budowlanym,

e) udziat i pomoc w czynnosciach odbiorowych robét budowlanych,

f) inne czynnos$ci uzgodnione przez strony.

2.5. Roboty budowlane.

a) Wykonawca wykona roboty budowlane jako Etap nr 2 przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacja
projektowg i uzyskanym pozwoleniem na budowe wykonang jako Etap nr 1 przedmiotu zamowienia.

b) Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z zachowaniem ciggtosci pracy istniejgcego obiektu. Nalezy zachowaé
minimalne okresy wytgczenia z eksploatacji istniejgcego obiektu do czasu zastgpienia go nowym uktadem
technologicznym powstatym w ramach realizacji zadania modernizac;ji, przebudowy i rozbudowy przepompowni
Sciekéw zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego 35 A - dz. ew. nr 4111 w Jabtonce.

c) Wszystkie elementy, urzadzenia i instalacje nowego, powstatego w wyniku realizacji zadania pod nazwa:
.Modernizacja, przebudowa i rozbudowa przepompowni $ciekdéw zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego 35 A - dz.
ew. nr 4111 w Jablonce” obiektu majg by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych,
wyprodukowane nie wczesniej niz w 2023 roku.
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d) Realizacja przedmiotu zamdwienia musi odbywac sie z wykorzystaniem oficjalnych kanatéw dystrybucyjnych
dostawcow i producentéow, obejmujgcych rowniez rynek Unii Europejskiej, zapewniajgcych w szczegolnosSci
realizacje uprawnier gwarancyjnych.

e) Elementy wchodzace w skfad przedmiotu zamowienia w dniu skladania ofert nie mogg by¢ przeznaczone
przez producenta do wycofania z produkc;ji lub sprzedazy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) zakresem rzeczowym zaméwienia opisanym w §2 Umowy,

b) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegoélnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi
Normami i Branzowymi Normami Budowlanymi,

d) poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,

e) z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy

4. Wykonawca oswiadcza, iz posiada stosowne kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje osobami
posiadajgcymi uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, iz zakonczenie calego zakresu robot nastapi w terminie do 18 miesigcy od dnia
podpisania umowy.

§4
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z cato$cig dokumentacji i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2.  Wykonawca biorgc powyzsze pod uwage oswiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen zwigzanych z
powyzszym.

3. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dozoru i przejecia petnej odpowiedzialnosci za
plac budowy od momentu jego przejecia do dnia podpisania protokotu koncowego rob6t budowlanych;

4. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie do zachowania szczegélnych zasad i procedur bezpieczenstwa na
terenie prowadzenia robét. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczen i ponosi wszelkg odpowiedzialnosé
na terenie robot za wszystkie szkody powstate tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych.

5. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadan. Zabezpieczenia zastosowane przez
Wykonawce muszg by¢ takie, aby nie byto mozliwosci przebywania na terenie rob6t oséb nieupowaznionych.

6. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

7. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

8. Odpowiedzialnos¢ w zakresie powyzszym tak wobec Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich ponosi w catosci i
wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.

§5
Inspektorzy Nadzoru

1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ...................

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane — (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli
jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowag i dokumentacjg projektowg wykonania
przedmiotu umowy- do wydania Wykonawcy polecenia dokonania takich zmian jakosci i ilosci lub ich
odpowiednich czgsci, ktore uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje sie je wykonacé.

3.  Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu peing dostepnos¢ do robét. Wykonawca
jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace oraz ulegajgce zakryciu bedag
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢
roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

4. Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w ust.3, Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia, co do jakosci wykonanych robét to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktérym mowa w ust.3 oraz zobowigzany bedzie do wykonania
tych robot ponownie — zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

§6
Potencjal Wykonawcy

Nadzér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie kierownik robét posiadajacy

uprawnienia budowlane w specjalnosci:

- kierownik robét branzy ...........................

§7
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Obowigzki Wykonawcy w zakresie robot budowlanych

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnié
warunki bezpieczenstwa jak réwniez ubezpieczyé budowe i roboty, a po zakonczeniu prac usuna¢ z terenu
budowy w terminie 14 dni zaplecze oraz wszystkie materiaty i uporzadkowacé teren, jak réwniez zobowigzany
jest do prawidtowego przebiegu ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu
drogowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu wtasnego
sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdbw wylgcznie pierwszej jakosci i
odpowiadajgcych parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach technicznych i zgodnych z wymogami
Prawa Budowlanego oraz posiadajgcymi wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczajace do
stosowania. Wykonawca ma obowigzek przedstawic i przekazaé Zamawiajgcemu Swiadectwa, atesty i inne
dokumenty stwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatéw i wyrobow, przed ich wbudowaniem, co nie powoduje
wytgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3. Materialy, o ktéorych mowa w ust.2-- powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepisdw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu produkcji, na placu
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki, materiaty wymagane do badania jakosci
materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw oraz dostarczy atesty na wbudowane
materiaty.

5. Badania materiatéw, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robot urzgdzen, mienia takze osob trzecich lub ich
czesci przez Wykonawce lub jego podwykonawcow lub z ich winy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
naprawienia szkdéd i doprowadzenia urzgadzen lub mienia do stanu poprzedniego. Wykonawca zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich zastosowanie ma réwniez §11 ust. 2 niniejszej
umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub oséb przez niego uprawnionych do
przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji umowy utrzymywaé porzadek na budowie, przestrzegac
przepisy bhp i ppoz., oraz wszelkie obowigzujgce przepisy w tym zwigzane ze sktadowaniem oraz usuwaniem
odpadow facznie.

8. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie swojej dziatalnosci (na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz kwota okreslona w §18 ust. 17 pkt 1) niniejszej umowy) na zgdanie Zamawiajgcego
przedtozy¢ je Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie.

9. Obowigzki Wykonawcy w zakresie personelu. Stosownie do tresci art. 95 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (T. j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1320 z p6zn.zm.) os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacja zamoéwienia.

9.1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robdt objetych zamoéwieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy tj. osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci polegajgcych na
wykonywaniu pracy fizycznej, operatorbw maszyn i urzgdzen (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej oraz oséb
petnigcych funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét jezeli dotyczy) na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z p6zn. zm.).

9.2) W ftrakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 9.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do: - zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania jego oceny, - zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych zamoéwieniem.
9.3) W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w punkcie 9.1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy czym oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiladajgcego os$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka

»Modernizacja, przebudowa i rozbudowa przepompowni sciekéw zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego 35 A - dz. ew. nr
4111 w Jabtonce-w formule zaprojektuj i wybuduj”

Sygnatura Akt: RINT.271.1.21.2024

10.

11.

danych osobowych (ij. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow), jednakze
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania i/lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

9.4 W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow wskazanych powyzej a w szczegdlnosci w
przypadku odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie do wgladu
ktoregokolwiek z dowoddw okredlonych w ust 9.3 niniejszej umowy Zamawiajacy przewiduje sankcje
okreslone w niniejszej umowie tj. naliczenie kar umownych o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze
bedzie to podstawg do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art.22§1 ustawy Kodeks pracy, umowg
cywilnoprawng.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu harmonogram realizacji przedmiotu umowy i ptatnosci w okresie 14
dni od daty podpisania umowy uwzgledniajgcy termin realizacji ustug, roboét i zakornczenia prac zgodnie z § 3
ust. 1. Harmonogram za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy i stanowi integralng
czes¢ umowy. Zamawiajgcy moze nanies¢ zmiany do harmonogramu, a Wykonawca zobowigzany jest je
przyjg¢. Powyzsza zmiana nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie wymagata zawarcia
aneksu do umowy.

Aktualizacja powotanych w ust. 10 dokumentéw nie ma Zzadnego wptywu na zmiane umownego terminu
wykonania przedmiotu umowy

§8

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie okreslonej w ust. 2
bedzie miato forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. 22020 r. poz. 1740 z p6zn.zm.).

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy naleznos$¢ za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy, zgodnie z wybrang oferte, w nastepujacej wysokosci:

Cena ofertowa za . .

" - Nalezny podatek VAT Cena netto + nalezny
wykczna-\nlg przedmiotu Cenanetto | T T % podatek VAT
zamoéwienia

Etap | wykonanie

kompletnej,

dokumentacji

projektowej

Etap Il - roboty

budowlane i realizacja
Razem

(cena ofertowa brutto STOWNIe: ... ... o s )

3. Wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te,
ktéore Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidlowego wykonania umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zmiana wynagrodzenia
jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie oraz przepisach ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych.

4, Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediéw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku,
koszty sktadowania oraz usuwania odpaddéw, koszty zabezpieczen oraz inne koszty niezbedne do
prowadzenia robét, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt zaplecza techniczno-
socjalnego.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji inwestycji, chyba, ze co innego wynika z
niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 735-28-56-459 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem VAT i jest uprawniony do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 bedzie nalezne i rozliczane na podstawie

wystawionych przez Wykonawce faktur VAT.
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9. Zaptata faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni:
1) od daty zlozenia oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiajgcego lub
2) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.

§8.1
Waloryzacja
1. W przypadku, gdy okres trwania umowy przekracza 6 miesiecy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (dotyczy wytgczeni e etapu Il tj. realizacji robét budowlanych) w przypadku
zmian:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skitadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),

2. Wskazane w ust. 1 pkt 1-4 zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli Strony

zgodnie uznajg, ze zaszty wskazane okolicznosci, przy czym zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ jedynie po
ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentéw, ktére Wykonawca dostarczy w celu
udowodnienia wptywu zmiany przepiséw na wysokosé naleznego mu wynagrodzenia.

2.1. W sytuacji wystagpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
2.2.W sytuacji wystagpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejéciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci strona wnioskujgca
0 zmiane zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a
wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzer pracownikom Wykonawcy, ktdére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegoélnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w
kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;.

2.3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3)
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 3) niniejszego paragrafu.

2.4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wpltywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu.

2.5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1- 4) obejmowac
bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

3. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystgpienie strony zainteresowanej z wnioskiem o zmiane w ww.
zakresie w terminie nie przekraczajgcym 30 dni od daty wejScia w zycie przepiséw zmieniajgcych.
4. Wynagrodzenie  zostanie  odpowiednio  zwiekszone/zmniejszone o kwote  odpowiadajgca

wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztdw, o ktérych mowa powyzej, od daty faktycznej zmiany kosztow
wykonania zamowienia przez Wykonawce.
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5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, dojdzie do zmiany wysokosci stawki
podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto za
przedmiot umowy po dacie wejscia w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku ulega odpowiednio
zwiekszeniu lub zmniejszeniu stosownie do zmiany stawki podatku.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastgpuje w przypadku ziszczenia sie
powyzszych warunkow.

7. Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia na nastepujacych zasadach:

8. Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 16, uprawniajgcy strony umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 2% i mierzony jest wskaznikiem cen produkcji budowlano montazowej
ogotem ogtaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego w poréwnaniu z
poziomem z miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie ofert (wzrost cen w miesigcu, w ktérym nastapito otwarcie
ofert nie jest uwzgledniany).

9. Pierwsza waloryzacja moze byé procedowana na wniosek strony zlozony najwczesniej po uptywie 6
miesiecy od dnia podpisania umowy, a jezeli w terminie tym nie wystgpi przekroczenie poziomu zmiany ceny
(2%), to waloryzacja moze by¢ dokonana w pierwszym miesigcu, w ktérym ogtoszony zostanie wskaznik zmiany
poziomu ceny wykazujgcy przekroczenie lub zmniejszenie poziomu 2%. Kolejna zmiana wynagrodzenia moze
nastgpi¢ w kazdym miesigcu, w ktérym ogtoszony zostanie wskaznik zmiany poziomu ceny wykazujgcy
przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny wykazujacy krotnos¢ 2% w stosunku do poziomu z daty otwarcia
ofert.

10. Zmiana ceny nastepowac bedzie poprzez przemnozenie wartosci brutto robét pozostatych do wykonania
okreslonej w ofercie wykonawcy przez wskaznik cen produkcji budowlano montazowej ogdtem ogtoszony w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w poréwnaniu z poziomem z miesigca, w ktorym
nastgpito otwarcie ofert. Za roboty pozostate do wykonania uznaje sie roboty pozostate do wykonania od
pierwszego dnia miesigca, w ktorym zgtoszono zasadnie wniosek o waloryzacje. Wartos¢ robot pozostatych do
wykonania ustala sie z wykorzystaniem mechanizmu okreslonego w § 12 ust. 17.

11. Maksymalng warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia ustala si¢ na maksymalnie 5 % wartosci brutto wynagrodzenia
wykonawcy okreslonego w ofercie wykonawcy za wykonanie umowy.

12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie
zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczgcego zmiany wynagrodzenia do dokonania
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
§9

Zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych
Zamawiajgcy przewiduje/nie przewiduje* udzielenia zamodwien polegajacych na powtérzeniu podobnych ustug lub
robot budowlanych do niniejszego postepowania o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

§10
Zasady rozliczenia i ptatnosci
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy bedzie nastepowac fakturami
czesciowymi oraz fakturg koricowg wystawiong po odbiorze petnego zakresu zadania.
1.1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy moze nastepowac

fakturami czesciowymi za etapy robét/ustug zrealizowane — zgodnie z harmonogramem realizacji
przedmiotu zamowienia i ptatnosci.

1.2. Faktury czesciowe wystawiane beda/mogg by¢ przez Wykonawce za wykonane w catosci etapy
rozliczeniowe, po sprawdzeniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela
Wykonawcy protokotu wykonania tych etapow.

1.3. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg bezusterkowe protokoty odbioru etapu
robot/ustug potwierdzone przez Inspektora, Zamawiajgcego. Kazdy protokot stanowi¢ bedzie zatgcznik do
faktury.

1.4. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego
catosci zadania po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §1 umowy.

1.5. Fakturami czesciowymi bedzie rozliczone wynagrodzenie do 90% wynagrodzenia umownego

brutto. 10% wynagrodzenia umownego brutto bedzie rozliczone fakturg korncowg na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
1.6. Wystawienie faktury koricowej nastgpi po odbiorze petnego zakresu przedmiotu Umowy, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru koncowego wraz z decyzjg
pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy).

2. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane/ustugi, z zastrzezeniem, ze:
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1) faktury czesciowe za roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz raz na kwartat przez
okres realizacji robét budowlanych liczagc od miesigca, w ktérym rozpoczng sie roboty budowlane,
kazdorazowo po podpisaniu dokumentow, o kiérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu (z zastrzezeniem
zasad ptatnosci o ktérych mowa w ust. 2 niniejszej umowy).

3. Wynagrodzenie wyptacane bedzie od 2024 roku, przy czym w 2024 roku nie moze przekroczy¢ kwoty
120.000,00 z brutto.

2)

3)

4)

5)

6)

7

9)

10)

Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru, Zamawiajgcego
danego etapu ustug/robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 10 niniejszej umowy.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:
a) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikéw Roboét danej branzy, Wykonawcy, protokét czesciowego odbioru robét/ustug.
b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.
c) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.
d) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcow.
e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Wykonawca dokonuje rozliczenia zamowienia i wystawia faktury na Gmine Jabtonka, ul. 3 Maja 1, NIP 735-
28-56-459, REGON 491892222,
i doreczona na adres:
Urzad Gminy Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka.
Wykonawca moze zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. 2020 poz.1666 z pdzn. zm.), przesta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Zamawiajgcy wyraza zgode na
wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania.
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF).
Adres PEF: GLN 5907670744010.
4a. Zamawiajgcy prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wiasciwg
dla Gminy Jabtonka PEF jest Broker PEF Expert dostepny pod adresami:
a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF);
b) https:// https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker Expert ).
Przelew z tytutu wynagrodzenia bedzie/nie bedzie* dokonywany przy zastosowaniu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towardw i ustug VAT (t. j. Dz. U. 2021 poz. 685 z pdzn. zm.).
6a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunkéw Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego pisemnie. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za
nieprawidfowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o
zmianach w tym zakresie.
6b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze ................c.c........
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany w ust. 6 pkt 6b jest rachunkiem bankowym do ktérego
wydzielony zostat rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci - ptatnosci w systemie Split
Payment (dotyczy Wykonawcy bedgcego ptatnikiem podatku VAT).
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek o ktéorym mowa w ust.6 pkt 6b niniejszej umowy jest rachunkiem
widniejgcym w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako Podatnicy VAT Ministerstwa Finansow (Biata Lista
Podatnikow VAT).
O zmianach danych kont bankowych Ilub danych adresowych Strony zobowigzujg sie wzajemnie
powiadamiag.
Zmiana rachunku bankowego wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego i/ lub wskazania innego niz
widniejgcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biata Lista Podatnikow)
Zamawiajgcy wstrzyma dokonanie ptatnosci, a termin ptatnosci faktury ulega zawieszeniu do czasu
wskazania rachunku bankowego umozliwiajgcego zrealizowanie przelewu dla Wykonawcy zgodnie z
przepisami prawa.
Zamawiajgcy, informuje ze kazdorazowo w sytuacji koniecznosci dokonania ptatnosci na rachunek bankowy
nie znajdujacy sie w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ztozy
zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, o dokonaniu
ptatnosci niezgodnie z wymogami ustawy o VAT celem uwolnienia sie przez Zamawiajgcego od podatkowe;j
odpowiedzialnosci solidarnej oraz uniknigcia innych sankcji prawnych.
W przypadku nieprawidtowosci, w wystawionej fakturze termin ptatnosci ulega wstrzymaniu i ponowny bieg
terminu pfatnosci liczy sie od dnia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci oraz
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przedtozenia prawidtowej faktury (nieprawidlowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminéw
ptatnosci po dokonaniu korekty i przedtozeniu jej Zamawiajgcemu).

11) Strony postanawiajg, ze zaptata naleznosci Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z:

- dokumentami rozliczeniowymi

- bezusterkowym protokotem odbioru robét wraz z zatgcznikami

- oswiadczeniami Podwykonawcow o dokonaniu zaptaty na ich rzecz przez Wykonawce i braku
jakichkolwiek zalegtosci.

- decyzjg pozwolenia na uzytkowanie — jezeli byta wymagana (dotyczy odbioru koncowego)

- dokumentami o ktérych mowa w §10 ust. 15 niniejszej umowy z zastrzezeniem §16.1 oraz §16.2
niniejszej umowy

12) Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowatl po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw potwierdzajgcych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom lub po
zlozeniu pisemnego oswiadczenia ze przy realizacji zaméwienia, bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, hie zawierat zadnych uméw z podwykonawcami.

13) Wykonawca nie moze bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego, przenies¢ catosci lub
czesci swoich praw wynikajgcych z tej Umowy,

14) Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym
dokonac cesji, przekazu, sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wobec
Zamawiajgcego, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne;j
pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

15) W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum, cztonkowie upowaznig
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, petnomocnika konsorcjum do wystawienia przez niego faktury
oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
czesciowego lub catkowitego wykonania przedmiotu umowy.

16) Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlanelustugi jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych/ustug;

17) W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 19, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane/ustugi.

§10.1

Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zaméwieniu podstawowym
1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji projektowej, przedmiarach
robdt, STWIORB ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore to sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zostac
dokonana lub zmiana wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng niedogodnos¢
lub znaczne zwiekszenie kosztéw (w tym rowniez gdy pomimo mozliwej do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny
zrealizowania robdt dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji -powstatych w
wyniku realizacji rob6t dodatkowych budowli wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia
bytyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie
przekracza 50% wartosci niniejszej Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
pisemnego (pod rygorem niewaznos$ci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robdt podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).
2. W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca sporzadzi kosztorys
uzupetiajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry zostat sporzadzony przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekracza¢ ceny rynkowej (rozumianej jako
najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposréd cen oferowanych przez
wykonawcow, pozwalajgcej na wykonanie zamowienia z nalezytg starannoscig i zgodnie ze sztukga budowlang
oraz wymaganiami Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).
3. Kalkulacja ceny dla zakresu robodt, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla
wojewddztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktéorym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz nakltadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktaddw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadow wtasnych Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§11
Kary Umowne
1. Woykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i trwatos¢ wykonanych roboét i uzytych materiatéw,
urzadzen, instalaciji.
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2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonanie rob6t i swoje dziatanie lub zaniechanie, zwalniajgc tym samym
Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci wobec oséb trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek
kosztéw przez Zamawiajgcego, zwigzanych z odpowiedzialnoscig za szkody, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zwrotu kwot na rzecz Zamawiajgcego.

3.  Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie od umowy ktorejkolwiek ze stron z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Strony zobowigzujg sie do kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru

w stosunku do daty wskazanej w §3.

2) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych przy

odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji za kazdy dzien zwtoki.

3) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki.

4) Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2%,

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

5) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w

wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

6) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zapfaty jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

7) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownegdo brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek odmowy przediozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub

nieprzedtozenie w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowodéw okreslonych w §7 ust. 9 pkt 9.3 niniejszej

umowy w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace
wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ,

8) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub

jego kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oso6b

wykonujgcych prace wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ.

5. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartosci faktury brutto— za kazdy dzien

zwioki — po przekroczeniu terminu okreslonego w §10 ust. 14 z zastrzezeniem ust. 19.

Kary umowne, mogg by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokosé kar umownych nie

pokrywa rzeczywiscie poniesionych szkod.

9. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy w dowolnym
czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposéb. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia roboét ani z innego zobowigzania wynikajgcego z n/n umowy.

10. Poza powyzszym strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary, ktére
bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

10.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy tak Wykonawcy, jak i

Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy

10.2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

Kary te nie dotyczg przypadkéw okreslonych w art. 456 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i §15 ust 1 pkt 1.7)

i ust 5 niniejszej umowy.

11. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogag dochodzi¢ strony wynosi 20 % tgcznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

12. Zamawiajagcy moze naliczy¢ kary tak za opdznienia, jak i za odstapienie od umowy.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, z zastrzezeniem przepiséw dotyczgcych zwalczania COVID-19.

©~No

§12
Odbiory
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Odbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po

sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
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3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo i
posiadajagcy zgodnie z Prawem Budowlanym stosowne kwalifikacje zawodowe (jezeli sg wymagane).

4. W czynnosciach odbioru uczestniczg przedstawiciele stron. Poza umocowanymi przedstawicielami stron, w
odbiorze koricowym moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do

odbioru koncowego przekaze on Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty
gwarancyjne i inne dokumenty poswiadczajgce jako$¢ materiatdw i wyrobow, (jezeli nie zostaly one
przekazanie wczesniej przez Wykonawce Zamawiajgcemu) w jezyku polskim.

6. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie i skompletowanie
dokumentaciji, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a/ oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajgcego, ze: roboty zostalty wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz, Zze plac budowy oraz wszelkie przylegte
drogi, budynki, place i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty profesjonalnie uprzatniete i
doprowadzone do nalezytego stanu (jezeli dotyczy).

b/ protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci — wydane
przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania)

¢/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w tym decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub
skuteczne zgtoszenia zamiaru uzytkowania (lub braku sprzeciwu co do zamiaru uzytkowania) jezeli dotyczy
i jest wymagane.

7. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw zamawiajgcy bedzie miat prawo
do nie przystepowania do czynnosci odbiorowych lub dokonania odbioru jednostronnego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy robét w ciagu 14 -dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przediozenia catosci dokumentacji, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odmowié odbioru do czasu usuniecia tych wad

2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie wg swego uznania lub zgda¢ ponownego wykonania robét

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - moze zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, nie dokonujgc odbioru.

W kazdym przypadku Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, moze powierzy¢é wykonanie osobie trzeciej na

koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy - wybdr nalezy do Zamawiajgcego. Koszt wykonania zastepczego

Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

10. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

11.Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.

12. W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiajgcy uprawniony jest do wyznaczenia

terminu odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie przystapit do odbioru, lub go nie dokonat Zamawiajgcy

moze dokonac¢ odbioru jednostronnego.

§13
Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonanie

przedmiotu umowy, na warunkach wskazanych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy tj. ,karcie
gwarancyjnej jakosci robét budowanych”.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie bedg posiada¢ one wad, ktére pomniejszajg wartos¢
roboét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

3. Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i/lub rekojmi za wady
fizyczne robét i materiatdbw/urzgdzen objetych umowg wad prawnych stwierdzone w toku czynnosci
odbioru koncowego i powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

4, W przypadku, jesli wada (usterka) dotyczy urzgdzen, dwukrotna naprawa tego samego urzgdzenia,
powoduje obowigzek wymiany takiego elementu na nowy.

5. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji materiatléw i rob6t wchodzacych w zakres realizacji
przedmiotu umowy - wygasajg po uptywie ... miesiecy, z tym ze jezeli producent materiatéw/urzadzen
udziela dituzszej gwarancji obowigzuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym ze
odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego pozostaje Wykonawca, chyba ze Zamawiajgcy skieruje
roszczenia do producenta.

6. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym, liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy;
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b) w dniu nastepnym, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w jego
toku nie stwierdzono wad.
c) w dniu nastepnym, od dnia wymiany materiatéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

7. Bieg terminu, po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu gwarancji, rozpoczyna sie w stosunku do
Wykonawcy w dniu nastepnym po zakonczeniu czynnosci odbioru koricowego i stwierdzeniu prawidtowego
wykonania robét.

8. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze dokonac¢ ich usuniecia w
zastepstwie Wykonawcy lub zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Wykonawca dokona zaptaty za koszty wykonania zastepczego w terminie 7 dni od
przedstawienia odpowiednich dokumentéw finansowych wraz z wykazem kosztéow. Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia kosztéw wykonania zastepczego.

10.  Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres gwarancji jakosci

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

12. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

13. Okres napraw gwarancyjnych przedtuza odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany
catosci lub czesci materiatdw/ urzgdzen lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo
od dokonania wymiany/naprawy.

14. Strony ustalajg nastepujacy sposéb postepowania w przypadku ujawnienia wad Przedmiotu umowy w
zakresie dokumentacji w okresie gwarancji:

1) W razie ujawnienia wad, Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy wady na pismie;

2) Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w dokumentacji w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie dtuzej niz 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w
innym uzgodnionym przez strony terminie;

3)W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca nie moze sprzeciwi¢ si¢ ze wzgledu na przystugujgce
mu prawa autorskie osobiste do dokumentacji i upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w tym
zakresie osobistych, majatkowych, zaleznych praw autorskich a takze ze udziela zgode na ich
wykonywanie osobie trzeciej.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji. Strony
postanawiajg, ze termin rekojmi za wady dokumentacji skonczy sie wraz z uptywem terminu rekojmi za wady
rob6t budowlanych, wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej. Zamawiajagcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania
przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.
16. O wszelkich wadach i brakach Przedmiotu umowy, dostrzezonych przez Zamawiajgcego po dokonaniu
odbioru, w okresie rekojmi za wady, w szczegdlnosci w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego
realizowanego w oparciu o Przedmiot umowy - dokumentacji, Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce na
pismie, a Wykonawca w ramach obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi zobowigzuje sie je usung¢ w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie dtuzej niz 14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiajgcego o tych
wadach lub brakach, wiasnym staraniem i na wtasny koszt, bez prawa zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

§13a
Prawa autorskie

1. Do elementéw przedmiotu umowy, bedgcych utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z p6zn. zm.) zwanych dalej
tacznie utworami a osobno utworem Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego petnie autorskich praw
majatkowych w szczegdlnosci prawo do korzystania i rozporzadzania utworem lub jego czescig bez jakichkolwiek
ograniczen czasowych i terytorialnych na nizej wymienionych polach eksploatac;ji::

1) W zakresie utrwalania, kopiowanie, zwielokrotnianie utworu, gromadzenie danych, w catosci lub

we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym

drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci

komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami

Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje,
Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w szczegdlnosci

wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur, opracowan,
ksigzek i innych publikacji w formie papierowej bgdz elektronicznej,

4) wykorzystanie utworu do druku w prasie i innych publikacjach,

5) do korzystania z utworu dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i
marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
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oparciu o utwor,

6) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktére ma
by¢ wykonane w oparciu o utwor.

7) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworow -wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworow, w tym technikag drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,

8) w zakresie rozpowszechniania utwordw w sposob inny niz okreslony w pkt 10 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworéw w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

9) prawa do opracowania utworéw polegajagcego na sporzgdzaniu utwordéw zaleznych, w
szczegolnosci projektéw architektonicznych budowlanych i wykonawczych,

10) prawa do zezwalania na sporzadzenie utworow zaleznych przez podmioty trzecie,

11) prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyswietlania,

12) nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostgpniania osobom trzecim w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,

13) wprowadzenia do pamigci komputera, wprowadzanie na strony internetowe Zamawiajgcego,

14) publikowanie czesci lub catosci, oryginatu, kopii i opracowan,

15) uzyczanie, wynajmowanie i dzierzawienie,

16) prawo do dokonywania wszelkich zmian w utworze, w szczegdlnosci niezbednych do

dostosowania utworu celem wykorzystania go do realizacji inwestycji w innych lokalizacjach niz
wskazane w niniejszej umowie, dalszego przetwarzania i wykorzystywania catosci lub poszczegdlnych
elementéw dzieta, prawo do wykorzystania kazdej odrebnej czesci, jak i catosci opracowan
wchodzgcych w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan wykonywanych na
zlecenie Zamawiajgcego,
17) prawa do wielokrotnego zastosowania utworu do réznych buddéw, w tym na zadaniach
innych niz zadanie bedace przedmiotem umowy,
18) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wraz z dokumentacja projektowg Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenia
projektantow branzowych, ktérzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy o przeniesieniu na Zamawiajgcego
na wytgcznos¢ i bezwarunkowo autorskich praw osobistych, majatkowych i praw zaleznych do czesci
dokumentacji projektowej, ktorej sg tworca;
3. Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 2 winny zawiera¢ pola eksploatacji wymienione w § 13a ust. 1
umowy.
4, W przypadku niedostarczenia oswiadczen, o ktérych mowa w niniejszym § (w tym ust.8) Zamawiajgcy
odmowi dokonania odbioru przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oswiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu utworu, bezterminowo
zobowigzuje sie / zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu, oraz wyraza /
wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych, majatkowych, zaleznych
praw autorskich do utworu, w szczegolnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do utworu,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu utworu w cafoéci lub w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z
innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu utworu w catosci lub w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi

utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych =z realizacjg inwestycji, udzielaniem informacji,
prowadzeniem dziatan promocyjnych bgdz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia
wad.

6) wprowadzeniem do obrotu, najmu, dzierzawy itp. catosci i/lub czesci przedmiotu umowy

6. W chwili wydania utworu, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W chwili wydania utworu Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan

Przedmiotu umowy na polach eksploatac;ji, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pdzn. zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania
niniejszej umowy, a takze te, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne,
pozbawione zapozyczen z utworéw 0sdéb trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujgcych osobom trzecim,
w szczegolnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe, osobiste, zalezne oraz uzyska
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2 i 5 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od os6b,
z ktérymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne
zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

9. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 - 8 korzystanie z
Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe, zalezne lub osobiste
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oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego
m.in. na zaspokojenie roszczen tych oséb, (prowadzenia postepowan, w tym obstugi prawnej)oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z utworu oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z
tytutu niniejszej umowy.

10.  Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz
nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy*
1. Na zabezpieczenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
......... w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2, tj. w kwocie
................................ PLN (stownie: .......ccociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieneeeneiene e ene a2/ 1000 PLN)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia

6. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od
dnia odbioru koncowego robo6t i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.
9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zapfaty.

10. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 10 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

12. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci zabezpieczenia.

§15
Umowne prawo odstapienia od umowy
Strony postanawiaja, ze oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak réwniez w okresie gwarancji i rekojmi
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy gdy:
1.1 zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy;
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;
1.3 Wykonawca przerwat realizacje roboét i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni;
1.4 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie przejat terenu robét w terminie ;
1.5 jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg lub tez nie nalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, w tym opéznia sie z oddaniem robét w terminie okreslonym w §3;
1.6 nie dokonat ptatno$ci na rzecz podwykonawcy;
1.7 w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w tym wypadku Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia finansowo-prawne.
1.8 jezeli zachodzi co najmniej jedna z zastepujgcych okolicznosci:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
cigzg naniejna mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.8 lit. a), zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana
dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci umowy.
4. W razie odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1-1.6
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli, Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
6. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 16.2 ust. 3 niniejszej umowy, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
7. Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez Zadnych
konsekwencji finansowych, w przypadku niewywigzywania si¢ lub nienalezytego wywigzywania sie¢ Wykonawcy
ze swoich obowigzkéw, wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy oraz naruszenia postanowien zawartych w
umowie przez Wykonawce.
8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
9. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny
rob6t w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.
10. Strona odstepujaca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 2
tygodnie przed terminem odstgpienia.

§16.1
Podwykonawcy
Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robét.
lub
Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wikasnymi oraz przy udziale podwykonawcow.

Zasady rozliczania robot wykonywanych przez Wykonawce przy udziale Podwykonawcow

1. Zakres rzeczowy robot, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujgc Podwykonawcéw:

a) Podwykonawca (poda¢ nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

o) 121 (=T 31 o] oo | SRR SPS )

2. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcdéw na zasadach okreslonych w art. 6472
Kodeksu Cywilnego (T.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1740, z pdzn. zm.) oraz zgodnie z ustawg Pzp, (Dz.U. z 2019r. poz.
2019 z pézn. zm.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty/ustugi, ktdére wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ow,
dostawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.
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3) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem- kopii kazdej zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
9.Zamawiajacy, w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystagpienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zapisu o
obowigzku zapoznania sie z niniejsza umowg i oswiadczenie, Zze jg akceptujg i beda respektowac jej
postanowienia.

14. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami dotyczace m.in. kar,
odstgpien, potracen, skutkéw nieprawidiowego realizowania umowy, zapiséw dot. porzadku i zasad bhp,
gwarancji nie moga by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego.

15. Termin pfatnosci Podwykonawcy na rzecz podwykonawcoéw i/lub dalszych podwykonawcéw nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni.

16. Przepisy ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w zlozonej ofercie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
jest! e

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
19. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czes$ci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art.125 ust.1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

20. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

21. Powierzenie wykonania czesci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§16.2
Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe  potwierdzajgce
uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym
podwykonawcg.

2. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zapfatach dla podwykonawcéw a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom oraz
oswiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ dostawcy o uregulowaniu wymaganego
wynagrodzenia.
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3. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) Zzlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy, o
ktéorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

9. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 3, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i zgdania przedstawiania na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego
dowodéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly
one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.

12. Z zastrzezeniem art. 647* § 5 KC - Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z
podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce.

13. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
wykonania roboty

14. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wspdlne os$wiadczenie
Wykonawcy i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy okreslajgce sposob podziatu wynagrodzenia
okreslonego we fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania oswiadczen podwykonawcow i/lub dalszego podwykonawcy
o dokonaniu ptatnosci na ich rzecz w nastgpnym dniu roboczym po terminie pfatnosci

16. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciggania zobowigzan (
zawierania umow)

17. Zamawiajgcy ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w tym zakresie.

18. Wykonawca jako wierzyciel wyraza nieodwotalng zgode by Zamawiajgcy przelat przystugujgca mu naleznosé,
na konto podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy zawiadamia na pismie Wykonawce o
przelaniu naleznosci na konto podwykonawcy. Ta sama zasada moze zosta¢ zastosowana przez Zamawiajgcego
réwniez w razie braku oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 14 i 15.

19. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, co do roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy i
braku zgody, co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury, Zamawiajgcy zobowigzany jest wstrzymaé wypfate
wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygniecia sprawy przez
sad.

20. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy. Ta zasada ma réwniez zastosowanie w razie braku ziozenia oswiadczen, o ktérych mowa w
niniejszej umowie, jezeli Zamawiajgcy nie skorzystat z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 18.

21. Powyzsze dotyczy dalszych podwykonawcéw oraz dostawcow.

22. Postanowienia § 16.1 i § 16.2 umowy stosuje sie odpowiednio do zasad zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami i dostawcami.
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23. Dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy zwalnia Zamawiajacego
z obowigzku zaptaty na rzecz Wykonawcy.

§17
Konsorcjum, udostepnienie zasobow
1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli
miedzy sobg.
2. Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia, jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego z
wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych dotyczy to rowniez ptatnosci.

3. Wykonawcy, na pismie za potwierdzeniem odbioru, mogg wyznaczy¢ jednego z nich do korespondenciji,
odbioru i przyjmowania o$wiadczern Zamawiajgcego jak i ptatnosci
4, Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich roboét, chyba, ze co

innego wynika z odrebnych ustaleh, oraz do koordynowania wszystkich robét. W razie sporu miedzy
wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiajgcy.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3, 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomié¢ na pismie
Zamawiajgcego.
6. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasob6éw zgodnie z art. od 118 do art. 122 ustawy Prawo

zamowien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcag za szkode zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, Zze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§18
Inne Obowigzki Wykonawcy

1. Kierownik Robot Wykonawcy, przed rozpoczeciem robét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy, ma

obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

a) kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych (potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem),

b) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego (potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatem),

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania ze strony jego dostawcodw,
sprzedawcow, jak i innych oséb wspotpracujgcych przy realizacji zobowigzan umownych - tak jak za swoje,
réwniez z tytutu gwaranc;ji.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku lub w wyniku
wykonywanych robot.

4. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest dotozyé nalezytej starannoéci dla unikniecia uszkodzenia
lub zniszczenia innych elementéw placu budowy w tym juz wykonanych robét. W przypadku spowodowania
szkody Wykonawca jest zobowigzany, wg uznania Zamawiajgcego, do naprawienia uszkodzeh swoim
staraniem i na swoj koszt lub pokrycia naktadéw finansowych, jakie z tego tytutu poniést Zamawiajacy - co
jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zados$éuczynienia za ewentualne straty, jakie ponidst
Zamawiajgcy (np. koniecznosé dodatkowych naktadéw dla nadrobienia spowodowanego przez Wykonawce
opoznienia w realizacji zobowigzan). O kwoty wynikajagce z powyzszego zostanie pomniejszone
wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca zapewnia — nadzér i zabezpieczenie BHP i p.poz. robdt oraz zaplecza jak réwniez wyposazenie
ich i swoich pracownikéw w niezbedny sprzet w tym zakresie, jak i utrzymywanie porzadku na zapleczu i w
rejonie prowadzonych robét — a w przypadku nie dochowania powyzszego Zamawiajgcy zleci wykonanie prac
porzadkowych na koszt Wykonawcy i moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania
zastepczego jego obowigzkdw, na co ten wyraza zgode.

6. Wykonawca, poczawszy od dnia przejecia placu budowy, az do ich zakonczenia potwierdzonego odbiorem
koncowym, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych przez siebie,
pracownikow i osoby wspétpracujagce, osoby trzecie, jak i znajdujgcego sie mienia na placu budowy, jak i za
wszelkie skutki dziatan jak i zaniechan.

7. Wykonawca realizujgc roboty zobowigzany jest podporzgdkowywaé sie poleceniom inspektorow nadzoru
inwestorskiego, stuzbom BHP Zamawiajgcego, w zakresie przestrzegania wymogéw BHP i p.poz, jak rowniez
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, organizacji robét, ruchu ludzi i sprzetu oraz materiatéw obowigzujgcych
na terenie budowy. Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnieh jw.
Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia, w tym do
zwrotu natozonych na przedstawicieli Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego kar lub mandatéw.

8. Wykonawca przestrzegat bedzie i stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw panstwowych i lokalnych w
zakresie gospodarki odpadami i ochrony srodowiska. Koszty z tego wynikajgce lub z tym zwigzane beda
ponoszone przez Wykonawce bez obcigzania nimi Zamawiajgcego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy
oraz po ich zakonczeniu, swoim staraniem ina swdj koszt bedzie usuwat opakowania i odpady, jakie
pozostajg po jego robotach. Opakowania i odpady bedg skiadowane wytgcznie w miejscach do tego
wyznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po zakonczeniu robét Wykonawca zlikwiduje swoje
zaplecze budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Podobnie jak odpady i opakowania jw.
wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla srodowiska bedg przez Wykonawce segregowane i
usuwane i sktadowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i muszg by¢
zabezpieczone przed dostepem/ kontaktem osoéb trzecich.
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W przypadku nie dochowania powyzszego, prace te zleci Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy i dokona
potrgcenia naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode. Odpowiedzialno$¢ w tym
zakresie wobec Zamawiajgcego, oséb trzecich ponosi w catosci i wytacznie Wykonawca i wobec tego zwalnia
Z niej Zamawiajgcego takze wobec osdb trzecich.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym, jak i innymi wykonawcami zatrudnianymi
przez Zamawiajgcego w celu prawidtowego wykonania swojego zakresu robot.

10. Jezeli Zamawiajgcy powezmie zastrzezenia do jakosci robot, materiatdow, urzadzen czy wyposazenia
niezaleznie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawce zagdajgc jednoczesnie poprawienia
robot oraz wymiany materiatéw, urzadzen i wyposazenia. W przypadku sporu w tym zakresie zostang one
poddane przez Zamawiajgcego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawce wybiera Zamawiajgcy. W przypadku,
gdy w wyniku oceny okaze sie, ze zastrzezenia Zamawiajgcego sg uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi
Wykonawca i jest on jednoczesnie zobowigzany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego poprawic
roboty oraz wymieni¢ materiaty, urzadzenia i wyposazenia swoim staraniem i na swoj koszt.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tagcznie z kosztami utylizaciji

12. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy o odpadach.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzgdzen, maszyn, materiatéw, obiektéw itp. na
terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, lub dostepem osob
trzecich. Odpowiedzialno$¢ w tym zakresie wobec Zamawiajgcego, 0s6b trzecich ponosi w catosci i wytacznie
Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.

14. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami
prawa drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego sSrodkami
transportowymi lub jego podwykonawcéw.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci drég na terenie przyleglym do terenu budowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i postepowania zgodnego z Regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie Gminy Jabtonka (uchwata Rady Gminy Jabtonka Nr XV/122/2019 z dnia 6
grudnia 2019 roku).

17.Ubezpieczenie.

1). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania prac
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy lub wskutek ich niewtasciwego wykonania oraz zobowigzuje sie do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym umowag na kwote nie mniejszg niz
200 000,00 zt oraz dowodu optacenia skfadki ubezpieczeniowe;j.

2). W trakcie realizacji umowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) i dowéd optacenia sktadki.

3). Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osoéb trzecich na skutek
powstatych szkdd, Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu.

4). W przypadku nie dotrzymania warunkow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy ma prawo
do rozwigzania umowy.

§19

Reklamacje
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego
3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
4.W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sadows.
5. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd miejscowo wtasciwy
dla Zamawiajgcego.

§20
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktdérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ktore
mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:
21.W zakresie warunkéw wykonywania przedmiotu zamoéwienia, zmiana sposobu spelniania
Swiadczenia:
2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow
(inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace sie, co najmniej
rébwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego (jezeli dotyczy).
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2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy — na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jezeli w realizacji
umowy bedg wystepowac podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o ktorych
mowa w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmienic¢ takiego
podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce -
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
2.1.4. Niezgodnosci dokumentacji zgromadzonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, ktéry ujawni sie w toku realizacji przez
Wykonawce zamowienia publicznego, a jest wynikiem okolicznosci niezawinionych przez
Zamawiajgcego
2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczgcych kierownika budowy i robdt, oraz inspektora
nadzoru (zmiana osob, przy pomocy, ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane byly w SWZ) —
jezeli dotyczy.
2.1.6. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkow objecia Wykonawcy, ktdry w dniu podpisania
umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.
2.1.7. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:
a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych , instalacji i urzadzen;
b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji
zamowienia;
c) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;
d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych robét lub prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
e) koniecznos¢ realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;
f) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;
g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows;
i) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
j) koniecznos$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
inwestorskiego wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
k) w wyniku koniecznos$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz,
analiz dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy,
I) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,
m) ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub
gwaranta produktu/ ustugi,
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n) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi,
uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/ ustugi lub elementy $wiadczenia
moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie bedg miaty odpowiedniej jakosci
albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.7  niniejszej
Umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdéw i technologii robaét,
zmiany lokalizacji budowlanych urzgdzen, ograniczenie zakresu rob6t objetych umowg lub  zmiana
wysokosci wynagrodzenia.
2.1.8. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikow,
kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujgcych
przypadkach: w razie np. smierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby
stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zmiana musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co najmniej takie same jak
wymagane w tresci w SWZ;
2.1.9. wprowadzenia robét zamiennych w przypadkach gdy:
a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia nie moge
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia
innymi lub w przypadku utrudnionego dostepu do danego materiatu w takim stopniu, ze
zastosowanie pierwotnie wybranego materiatu nie miatoby uzasadnienia
ekonomicznego na skutek poréwnania jakosci materiatu do jego ceny - pod warunkiem
zastosowania materiatu o parametrach i cechach
uzytkowych nie gorszych niz pierwotnie przewidywane,
b) w trakcie wykonywania zamdéwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego, skutkujgca niezasadnoscig zastosowania pierwotnie przewidzianej
technologii lub materiatéw, w zakresie jakosci lub innych parametrow technicznych
charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy mozliwa jest zmiana na
lepsze materiaty badz inne technologie wykonania robét, przy czym fgczna zmiana
kosztéw wynikajgca z wprowadzenia rob6t zamiennych nie moze przekroczy¢ kwoty
ryczattowej za wykonanie catosci prac zaproponowanej przez Wykonawce w jego
ofercie,

2.1.10. W przypadku koniecznosci zmiany umowy dotyczacej oséb koordynujgcych realizacje umowy, strony
mogg dokona¢ zmiany oséb koordynujgcych.

2.1.11 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany § 13 ust. 15 niniejszej umowy w przypadku gdyby
Zamawiajgcy odstgpit od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, ktére miatoby by¢ wykonane na podstawie
Przedmiotu umowy, poprzez skrocenie okresu obowigzywania rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

2.1.12 zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego (gdy dotyczy);

2.1.13 zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwienn dodatkowych lub innych zamdwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zaméwienia;

2.1.14) nieprzewidziane i niezalezne od stron zmiany dotyczgce osoéb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
projektantow, sprawdzajgcych; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce w kontekscie
koniecznosci dokonania takiej zmiany i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia (fj. zarbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert
dotyczacych kwalifikacji i doswiadczenia takich osob, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktéw);

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.9 niniejszej Umowy,
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, zmiany
lokalizacji budowlanych urzgdzen, zmiana zakresu robot objetych umowg oraz zmiana wysokosSci
wynagrodzenia.

2.2. W zakresie terminéw wykonania:
2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opoznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:
a) zawieszenie robot przez Zamawiajacego;
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b) szczegolnie niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych odbiegajgcych od
typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, dokonywania
odbioréow (w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci (np.
ciggte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza).

W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokét okreslajacy
przyczyne zmiany i okre$lony nowy termin realizacji zadania.

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego;

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot;

€) zmiany terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie;

f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych;

g) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) sity wyzszej, w wyniku, ktorej nie jest mozliwe zachowanie przez Wykonawce
okreslonego umowa terminu realizacja zamowienia publicznego, tj. wystgpienie
wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci, warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych zachowanie technologii wykonania robot,

i) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez doswiadczonego wykonawce robét, koniecznych do
wykonania podstawowego zakresu zadania oraz koniecznosci wprowadzenia zmian
ilosciowych do przedmiaru robét na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, zmian technologii wykonania robdt lub zmiany materiatow, jezeli nowe
rozwigzania bedg korzystne dla zamawiajgcego, przy zachowaniu nie pogorszonych
standardow jakosciowych;

j) koniecznos$ci wykonania prac wynikajgcych z zalecen organéw administraciji
architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytkéw
itp. wydanych stosownie do ich wiasciwosci;

k) przekroczenie ustawowych terminéw wydania przez organ administracji lub innych
instytucji branzowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

1) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnien, zezwolen itp.,
chyba ze nastgpito to z winy Wykonawcy;

t) opdznien Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw wymaganych
przepisami, do ktérych przekazania byt zobowigzany;

m) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, chyba ze nastgpito to z
winy Wykonawcy;

n) zmiana prawa lub obowigzujgcych norm wywotujgcych konieczno$é zmiany zakresu
lub harmonogramu pracy.

2.2.2. Zmiany wynikajgce z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce opdznienie oraz opdznienia i
niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dtugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktérej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktdére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza
realng kontrola stron i ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktdre, cho¢
przewidywane byty nieuniknione, nawet przy przedsiewzigciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty
mieszkancoéw, wojny, pozary, powodzie, diugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni;
d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 0C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologig prowadzenia robét w tym
technologig przewidziang przez producentow.

2.2.3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:
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a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaly i niewybuchy;

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych.

2.2.4. Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

b) koniecznos$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét;

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni.

e) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych,
niezbednych do nalezytego wykonania robét/ustug, jezeli utrudnienia te wystgpity z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania sity wyzszej, o ktérej
mowa w ust. 2.2.2. lit. ¢) powyzej;

2.2.5. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zamoéwieh dodatkowych.

2.2.6. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegolnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - z przyczyn za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;
c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieh na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;.

d) nalozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych
w zamowieniu.

2.2.7. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak
réwniez organdéw i podmiotow, ktdrych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy co spowodowato niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opoéznienia.

2.2.8. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania roboét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego.

2.2.9. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwo$ci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnosci
przewidzianych Umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opéznienie.

2.2.10. Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez
osobe trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty
budowlanej,

2.2.11. udokumentowanego opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

2.2.12. udokumentowanych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego,
2.2.13. Zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:
a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdéwienia, a w

szczegolnosci niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych,
hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia (np. pomiary, badania),

b) koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia podstawowego lub innych zamoéwieh powigzanych, ktérych udzielenie i
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wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego

zamowienia,

c) dziataniem sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan
epidemii) majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania zaméwienia,

d) zaistnieniem okoliczno$ci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub

0s6b indywidualnych, w szczegodlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z
winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zaméwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy
wykonywanie zamdwienia nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania prac z
Wykonawcg innych prac/ustug wykonywanych na tym samym terenie,

e) wystagpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajgcymi
na realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

f) wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji
gruntow,

9) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

h) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na
termin realizacji zamoéwienia,

i) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw
na realizacje zaméwienia,

)] wystagpieniem sprzeciwu wiasciciela terenu na lokalizacje urzadzenia,

k) wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy stanem istniejgcym w terenie a tym wynikajgcym

z map lub innej dokumentacji geodezyjnej,

- pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zaméwienia moze

ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg i

zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);
I) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania m.in. brak w dokumentacji uzbrojenia terenu,
wszystkich medidéw przebiegajgcych pod projektowang inwestycjg W takim przypadku strony mogag
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
1) w przypadku przedtuzajgcych sie uzgodnien branzowych (powyzej 30 dni) z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy, co jest podstawg do zakonczenia opracowania przedmiotu umowy i wystgpienia z
wnioskiem o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej. W takim przypadku strony mogg przesungé¢
termin zakonczenia wykonania umowy, o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym, tj. o okres uzyskiwania uzgodnieh branzowych powyzej 30 dni;
m) w zwigzku z przedtuzajgcym sie postepowaniem o uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje zadania (jezeli dotyczy)
n) w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku strony mogg przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania umowy, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
o) w przypadku nie udzielenia przez gestoréw sieci zlokalizowanych w rejonie projektowanej inwestyciji
odpowiedzi na wystgpienie o warunki techniczne kolidujgcego uzbrojenia w terminie 30 dni od daty
ztozenia przez Wykonawce wystgpienia o warunki techniczne. W takim przypadku strony mogag
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy, o okres odpowiadajgcy okresowi oczekiwania na
warunki techniczne powyzej 30 dni czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
tj. o okres uzyskiwania uzgodnien branzowych powyzej 30 dni;
p) wystagpienia, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, opdéznieh w dokonaniu czynnosci przez
wiasciwe organy administracji panstwowej lub samorzadowej lub zaniechanie dokonania tych czynnosci
przez wiasciwe organy administracji panstwowej lub samorzadowej (bezczynnos$¢), do dokonania
ktérych sg one zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany
w obowigzujgcych przepisach prawa na dokonanie przedmiotowych czynnosci przez te organy. W takim
przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym, tj. o okres opdznienia wiasciwych organéw administracii
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panstwowej lub samorzadowej w wykonaniu przez nie okreslonych czynnosci w odniesieniu do czasu na
dokonanie tych czynno$ci przewidzianego w obowigzujgcych przepisach prawa.

q) wystapienie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, dokumentow itp. Przez wtasciwe organy i inne podmioty, ktére sg zobowigzane do ich
wydania na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres 30 dni. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakornczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym, tj. o okres opdznienia w uzyskani decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii i
innych dokumentéw od wiasciwych organdw i podmiotéw powyzej 30 dni

r) z uwagi na opoznienia w projektach uzbrojenia. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
s) z uwagi na brak mozliwosci zastosowania na kilku odcinkach projektowanej ulicy normatywnych
pochylen podtuznych w rozwigzaniach projektowych

t) w zwigzku z brakiem odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych w rejonie projektowanej ulicy,
na wystgpienie o warunki techniczne kolidujgcego uzbrojenia

u) w zwigzku z trudnosciami w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji na ktérych bedzie
realizowana inwestycja

w) z uwagi na nieuregulowany stan prawny dziatek wchodzgcy w zakres inwestycji z uwagi na
przedtuzajgca sie procedure zwigzang z zatwierdzeniem projektéw podziatu dziatek (jezeli dotyczy)

X) koniecznosci zmiany oséb koordynujgcych (oséb odpowiedzialnych za realizacje) ze strony
Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego.

y) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcych wptyw na
realizacje niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie dotyczgcym mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy w zakresie i/lub terminie wynikajgcych z jej postanowien. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody spowodowanej zmiang powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym lub o okres
potrzebny do usuniecia tej przeszkody lub zmieni¢ takie elementy umowy, ktére wprowadzona zmiana
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa ma wptyw,

z) Konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktére sg niezbedne do wprowadzenia aby bylo mozliwe
zakonczenie opracowania, a nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla
Zamawiajgcego.

5). W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt.2.2.13 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przediuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje
ztozeniem przez Wykonawce stosownego wniosku o sporzgdzenie aneksu do umowy wraz z
powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci
faktyczne.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej
Umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz okres trwania tych
okolicznoéci. Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonywania Umowy.

2.3 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamodwienia w postaci:
a) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zaméwienia;
b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
terenowych w szczegdélnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
d) koniecznos$ci zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane
wynikajgce z:
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e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;

f) gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub-warunkéw-pozwelenia-nra-budowe-w-ramach-art:

36a-ust—5a-{uchydony)} lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

g) wad dokumentacji projektowej
— na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajgcego).

2.4. Zmiany wysokosci wynagrodzenia:

2.4.1. na wskutek rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, czesci robdt wraz z

okresleniem maksymalnej wielkosci tych robot i okresleniem kwoty naleznej za tg cze$¢ w

granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - na wniosek Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana zakresu

przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu

umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — przy czym gwarantowany wartos¢

zamowienia wynosi co najmniej 70% oferowanej przez wykonawce ceny [art. 433 ust 4 Ustawy

Pzp];

2.4.2.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Roboty zamienne nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wykonania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego uzytkowania, (1j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania) przedmiotu umowy
wraz z automatycznym obnizeniem wynagrodzenia. W przypadku ograniczenia,
zrezygnowania z wykonania okreslonych robét wynagrodzenie zostanie obnizone.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2.4.3. Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zamowieniu podstawowym
a) Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji
projektowej, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a
ktére to sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana
wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow (w tym réwniez gdy pomimo mozliwej
do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robot
dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatac;ji -
powstatych w wyniku realizacji robét dodatkowych budowli wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia bylyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost
ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza
50% wartosci niniejszej Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy,
poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot
podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).
b) W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robot dodatkowych
Wykonawca sporzadzi kosztorys uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktoéry zostat sporzadzony przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
roboty dodatkowe nie powinno przekraczaé ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej
oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposrod cen
oferowanych przez wykonawcow, pozwalajacej na wykonanie zamowienia z nalezytg
starannoscig i zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymaganiami Zamawiajacego,
uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).
c) Kalkulacja ceny dla zakresu robodt, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkciji, nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla wojewédztwa matopolskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesiac, w ktdérym kalkulacja jest
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sporzgdzana) oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

2.4.4. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu
podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.

2.45. Zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.

2.5. Wystgpienie zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
tresci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiajgcego, bez zwigkszenia  ustalonego
wynagrodzenia.
2.6. Gdy zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego bez zwiekszenia ustalonego wynagrodzenia
2.7. Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.
2.8. Zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.
2.10. Zmiana w zakresie wystawiania i przekazywania faktur wynikajgca z przepiséw prawa
2.9. Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub
usuniecie kolizji, co obejmuje rowniez czasowe przerwanie realizacji robot;
2.10. Gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ;
2.11. Zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkoéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;
2.12. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.7, pkt 2.4. ppkt 2.4.1; pkt
2.9.; pkt 2.10. niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robodt, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen i terminu realizaciji.
4. W przypadkach okreslonych w §20 ust. 2 pkt 2.1 i od pkt 2.7 do pkt 2.12 niniejszej umowy, mozliwa jest
rébwniez, powigzana ze zmiang sposobu zakresu s$wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
6. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwo$¢é dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
7. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajgcy sktadajgc pisemny wniosek do drugiej strony.
8. Whniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach okreslonych w ust. 2 - ma zawierac:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany zawierajgce m.in. korzysci wynikajgce z wnioskowanej zmiany,
c¢) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng umowy.
10. Zmiana moze dotyczy¢ tylko tych postanowien umowy, na ktérych tre§¢ majg wptyw okoliczno$ci okreslone w
opisanych powyzej przypadkach.
11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaly sie za zgodg obydwu Stron, na pismie — pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem zapisow niniejszej umowy.

§21
Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy
oraz ktore udostepnit Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze wypeinit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczgca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwigzku i dla potrzeb
realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celdéw okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1
lit. e i f RODO.
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4. Petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczgcej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi
Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§22

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdg przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegolnosci: przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz aktéw wykonawczych do tychze, a takze ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inacze;.

3. Oswiadczenie woli ztozone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oSwiadczenie woli w
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rwnowazne z o$wiadczeniem
woli ztozonym tej Stronie w formie pisemne;.

4. W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejnosci bedg dazy¢ do
polubownego zatatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiggniecia przez strony polubownego
rozstrzygniecia, spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg petng moc i
skutecznosé.

6. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 5 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w pei skutecznymi, ktdre wywotujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze stron niniejszej
Umowy.

§23
Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: po dwie dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy s3a:
Zatgczniki:
. karta gwarancji jakosci robot budowlanych (zatgcznik nr 1),
. klauzule RODO (zatgcznik nr 2)
. kosztorys ofertowy
. polisa ubezpieczeniowa
. specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ),
. oferta Wykonawcy,
. STWIOR

O~NOOUTWN -

Wykonawca : Zamawiajacy:

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 1 do umowy (do zatgcznika nr 7 SWZ)

KARTY GWARANCJI JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy (jako Uprawniony z gwarancji - Podmiot, ktéry wystepuje jako Zamawiajgcy w Umowie jak réwniez
kazdy podmiot na rzecz ktérego Zamawiajgcy przelat swoje prawa i obowigzki wynikajace z Umowy, a takze
nastepca prawny Zamawiajgcego),

Gmina Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka

NIP 735256458, REGON 491892222

Tel: 182611100, Fax: 182652468, e-mail: sekretariat@jablonka.pl

zwany dalej Uprawniony z gwarancji lub Zamawiajacy

Roboty: Roboty budowlane i instalacyjne wykonane przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
Nr RINT.272...... 2024 zawartej dnia ...... dotyczgcej zamdwienia ,Modernizacja, przebudowa i rozbudowa
przepompowni $ciekdw zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego 35 A - dz. ew. nr 4111 w Jablonce-w formule

zaprojektuj i wybuduj” (zwanej Umowa), ktdrej Inwestorem jest Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji) tj. Gmina
Jabftonka z siedzibg ul. 3 maja 1, 34-480 Jabtonka

Wykonawca (jako Gwarant):

Telefon......cccoocovviiiiins ,faxs e-maill , (zwany dalej Wykonawca lub
Gwarant)

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia, materiaty, instalacje, itp. zawarte w przedmiocie Umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego w/w zakresu rzeczowego, z zastrzezeniem pkt. 23.

2. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe wynosi..... miesiecy od dnia nastepnego liczgc:

— od daty protokolarnego potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu
umowy

— od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w toku nie stwierdzono wad

— od dnia wymiany materiatéw, urzgdzen, itp. i/lub ich czesci

3. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za wady obejmuje zaréwno wady, ktére ujawnity sie po dacie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, powstate przed tg data, jak rowniez te wady, ktére
powstaty po dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 2, jezeli zgtosit wady
przed uptywem tego terminu.

5. Gwarant o$wiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy, zainstalowane urzadzenia, materialy itp. posiadajg
wszelkie certyfikaty, dopuszczenia, do obrotu itp. w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

6. Gwarant niniejszym os$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat
wykonany prawidfowo, zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami. Poprzez niniejszg
gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady catosci elementdw,
urzadzen, materiatéw, dokumentaciji, robot itp., ktére sktadajg sie na przedmiotu Umowy, w tym zakresie takze
za czesci realizowane przez Podwykonawcéw i podmioty z ktorych Wykonawca korzystat przy realizacji
Umowy oraz warunkéw gwaranc;ji.

7. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajgcy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem,
mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszej gwaranc;ji.
Gwarant zobowigzany jest usungé na wiasny koszt i ryzyko zgtoszone wady, w terminie wynikajgcym z pkt. 8
i pkt 9.

8. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacjg, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia, lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym pod warunkiem dokonania przez Wykonawce
zabezpieczen, tak aby wyeliminowa¢ wskazane zagrozenia.

9. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem, i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

10. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Gwaranta, Uprawniony z gwarancji moze udzieli¢ innego niz w
punkcie 8 i 9 terminu usuniecia wad.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ww. terminach, lub odmowi usuniecia wad, lub gdy wady usung¢ sie nie
dadzg Zamawiajacy bez uprzedniego wezwania, bedzie miat prawo usung¢ wade lub wykona¢ przedmiot
dotkniety wadg prawidtowo we wltasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze
srodkéw ,zabezpieczenia prawidlowego wykonania umowy na czas rekojmi/gwarancji” i/lub poprzez
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wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany jest do ptatnosci wskazanej w
fakturze kwoty, w terminie w niej okreslonym

W przypadkach spornych Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Uprawnionego z
Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Gwaranta zgltoszonych wad. Gwarant upowaznia
niniejszym Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z
niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je
wykonywac¢ w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

. Usuniecie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.
14.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w nn. gwarancji Uprawnionemu z Gwarancji przystuguje kara
umowna w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Umowie, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wady.
Jezeli wady usung¢ sie nie dadza, lub Gwarant nie przystgpi do usuwania wad, nie usunie wad w terminie,
Uprawniony z Gwarancji bedzie mogt wedtug swego wyboru do obnizenia ceny za przedmiot Umowy w
stosunku w jakim wartos¢ Inwestycji z wadami pozostaje do wartosci Inwestycji bez wad lub od Umowy
odstgpi¢ bez koniecznoéci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunigcie i z winy gwaranta.
Uprawniony z gwarancji moze skorzysta¢ z uprawnieh wynikajgcych z pkt. 11.
Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka, za przypadkowa utrate lub uszkodzenie rzeczy/robét
itp. w czasie naprawy gwarancyjnej.
W przypadku wymiany rzeczy lub jakiejkolwiek czesci na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw termin
gwarancji liczy sie na nowo. Naprawa moze nastgpi¢ tylko 2 razy, po czym dopuszczalna bedzie tylko
wymiana.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac lub korzystat w sposéb ograniczony.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktérych zostat powiadomiony przez Uprawnionego z gwaranc;ji.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pisSmie przez Gwaranta i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce), w formie protokotu. W przypadku
braku podpisu Gwaranta, Strony dopuszczajg protokét jednostronny sporzgadzony przez Uprawnionego z
gwarancji.
Jesli w ramach Umowy =zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktdrych
producent/dostawca lub przepisy prawa zgdajg odptatnego (lub bezptatnego), obligatoryjnego serwisowania,
przegladéw, lub wykonywania innych czynno$ci przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wykonywat powyzsze czynnosci i
ponosi ich koszty w okresie gwaranc;ji.
W okresie ....... miesiecy od dnia wydania protokotu odbioru, Gwarant bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z Gwarancji co ...... miesiecy.
Na miesigc przed uptywem .... miesiecznego okresu gwarancji, Uprawniony z Gwarancji dokona odbioru
pogwarancyjnego z udziatem Gwaranta. W przypadku nie stawienia sie Gwaranta lub odmowy podpisy
protokotu, Uprawniony z gwarancji sporzgdzi protokét jednostronny.
Jesli na zainstalowane w ramach Umowy urzgadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy, itp.
producent/dostawca udziela gwarancji diuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to
obowigzuje termin gwarancji udzielony przez tych producentéw/dostawcow. W takim wypadku Uprawniony z
gwarancji moze kierowa¢ roszczenia z tytutu gwarancji nadal do Wykonawcy, a ten zobowigzany jest je
wykona¢ lub Uprawniony 2z gwarancji moze wg swego uznania skierowaé roszczenie do
producenta/dostawcy i wowczas Wykonawca niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce
tych gwaranc;ji.
Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z
rekojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym
W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowienh publicznych
W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja obowigzuje, a
Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujgc sie m.in. na ingerencje
podmiotéw trzecich w wykonany przez niego przedmiot Umowy.
W przypadku przeniesienia wtasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodza na Nabywce.
Zapisy n.n. gwarangcji nie wylgczajg innych uprawnien Zamawiajgcego z gwarancji wynikajgcych z umowy nr
RINT.272...... 2024 z dnia ...... oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do pierwszenstwa obowigzujgcych aktéw, zapiséw, decyduje
Uprawniony z gwarancji.
Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejszg karte gwarancyjng sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.
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Zalacznik nr 2 do umowy (do zatacznika nr 7 SWZ)
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do oso6b fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza,
ujawnionych w sposob bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamoéwienia publicznego.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku: — oséb fizycznych, — oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowag
dziatalno$¢ gospodarczg, - petnomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, - cztonka organu
zarzadzajgcego Wykonawcy, bedacego osobg fizyczng, — osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktore uzyskat
bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

e Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Woéjt Gminy Jabtonka, z siedzibg w Jabtonka, ul. 3-
go Maja 1, 34-480 Jabtonka;

e Z Administratorem mozna skontaktowac sie piszgc na adres: sekretariat@jablonka.pl lub telefonujac pod
numer: (+48) 18-26-111-00;

e Ponadto z Administratorem mozna skontaktowac sie za posrednictwem powotanego przez niego
inspektora ochrony danych, piszac na adres: iod@jablonka.pl lub telefonujgc pod numer: (+48) 18-26-
111-00;

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RINT.271.1.21.2024 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

e Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakohczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

e obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

e posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.



