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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na usługę, pn.: 
„Wykonanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym studium wykonalności oraz 
dokumentacji przygotowawczej dla projektu „Kompleksowe wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi 
Wodnej”. 
 

Zamawiający – Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin - 
działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. – dalej „ustawa PZP”), w związku z wnioskami 
o wyjaśnienie treści SWZ - udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym: 
 
Pytanie nr 1: 
„W treści punktu VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SWZ, w punkcie 2. 4) a) wskazaliście 
Państwo, że Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane doświadczenie zapewniające 
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, 
należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie podobne. Za zamówienie podobne Zamawiający uzna 
usługę polegającą na opracowaniu Studium Wykonalności lub opracowania koncepcyjnego lub 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego z zakresu systemów 
informatycznych / teleinformatycznych związanych z problematyką żeglugi śródlądowej lub morskiej. 
Czy Zamawiający uzna za system informatyczny / teleinformatyczny związanych z problematyką żeglugi 
śródlądowej lub morskiej teleinformatyczny system rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających 
o długości do 24 metrów? 
Przedmiotem działania tego systemu teleinformatycznego jest między innymi obsługa procesów 
rejestracji jednostek pływających pod polską banderą oraz prowadzenie ich rejestru (ewidencji). 
Przedmiotem ewidencji są jednostki pływające o określonym obszarze eksploatacji, tj. jednostki 
śródlądowe, morskie lub o charakterze mieszanym. Procesy rejestracji obejmują między innymi 
ewidencję danych technicznych jednostek, ich danych wywoławczych zgodnie z decyzjami wydawanymi 
przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (jeżeli dotyczy) oraz obejmują działania związane z weryfikacją 
spełnianiem wymagań technicznych (kategoria projektowa) oraz zdolności jednostki do żeglugi dla 
zdefiniowanego obszaru eksploatacji.” 
Odpowiedź: 
Powyżej przytoczone zapytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w 
przepisie art. 284 ust. 1 ustawy PZP. Odnosi się ono bowiem nie do wątpliwej dla Wykonawcy treści 
SWZ, ale do hipotetycznej oceny dokonywanej przez Zamawiającego w stosunku do 
przedstawionego przez Wykonawcę opisu posiadanego doświadczenia. Przepis art. 284 ust. 1 
ustawy PZP odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści SWZ i w celu jej 
zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumienie przywołanego 
przepisu jest istotne, ponieważ przepisy ustawy PZP nie obligują Zamawiającego do obowiązku 
udzielana wyjaśnień, gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie 
treści SWZ. Zamawiający uprzejmie przypomina, iż ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu 
zostanie dokonana na podstawie wymaganych przez Zamawiającego – określonych w dokumentach 
zamówienia - podmiotowych środków dowodowych - na etapie badania i oceny ofert. 
  
Pytanie nr 2: 
„W treści punktu VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SWZ, w punkcie 2. 4) b) wskazaliście 
Państwo, że Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi do 



realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie doświadczenia i kwalifikacji 
zawodowych dla następujących ról (stanowisk): 
1) Koordynator zespołu; 
2) Specjalista ds. finansowych; 
3) Specjalista ds. projektów telekomunikacyjnych; 
4) Specjalista ds. systemów geoinformatycznych; 
przy dopuszczeniu łączenia funkcji wskazanych w punktach 1-4). 
 
Jednocześnie wskazaliście Państwo, że Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że 
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
Na dzień składania ofert nie jest możliwym określenie zaangażowania wykonawcy oraz jego zasobów w 
inne zamówienia realizowane na rzecz osób trzecich oraz związane z tym okresowe zaangażowanie 
poszczególnych osób w różnego rodzaju zadania lub zagadnienia. Jednocześnie Zamawiający nie może 
oczekiwać, iż wykonawca oddeleguje na cały okres trwania zamówienia wskazane zasoby tylko do 
realizacji przedmiotowego zamówienia. Miałoby to negatywny skutek finansowy z uwagi na wzrost 
kosztów wykonania przedmiotowej usługi. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania w Załączniku nr 6 do SWZ 
większej ilości osób spełniających wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dla 
poszczególnych ról? 
Pozwoli to na zapewnienie odpowiednich zasobów adekwatnie do ich ew. zaangażowania w różne 
aktywności biznesowe wykonawcy oraz adekwatnie do najlepszych kompetencji poszczególnych osób 
potrzebnych na danym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje wskazania przez Wykonawcę w ofercie sensu largo (tj. w treści podmiotowego 
środka dowodowego składanego na wezwanie Zamawiającego - Załącznika nr 6 do SWZ – Wykaz osób) 
- osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w celu wykazania spełnienia 
warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. osobami zdolnymi do wykonania 
przedmiotowego zamówienia.  
 
Wymaganie opisane w przywołanym przez Wykonawcę postanowieniu SWZ („(…)Zamawiający może na 
każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia”) stanowi transpozycję przepisu art. 116 ust. 2 ustawy PZP i 
odnosi się do etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.  
 

Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie – ten powszechnie 
obowiązujący przepis ustawy – stanowi dodatkowe zabezpieczenie zamawiającego przed jedynie 
formalnym wykazaniem spełniania warunku udziału w postępowaniu, wyłącznie na potrzebę oceny oferty, 
bez zapewnienia udziału niezbędnego zasobu w realizację umowy. Poza oceną, czy wskazany przez 
wykonawcę w ofercie potencjał (kadrowy, techniczny) spełnia wymagania minimalne dla jego udziału w 
realizacji zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania dokonać oceny jego 
dostępności, odnoszonej do badania, czy potencjał ten będzie mógł być faktycznie zaangażowany w 
realizację zamówienia publicznego. Takie badanie wymaga zaangażowania nie tylko ze strony 
zamawiającego, lecz także samego wykonawcy, który powinien mieć możliwość rozwiania wątpliwości co 
do dostępności zasobu wskazanego na potrzebę oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu (tak 
m.in.: Wyrok KIO z dnia 3 listopada 2022 r., sygn. akt: KIO 2724/22). 
 
Reasumując, Zamawiający oczekuje oddelegowania do realizacji zamówienia co najmniej 
określonych w ww. Wykazie osób. Oczywistym jest, iż ich udział i zaangażowanie na etapie 



wykonywania umowy będzie miało charakter falowy i ich rola będzie zyskiwać na znaczeniu w 
zależności od etapu realizacji zamówienia – stosownie do wykonywanej funkcji. Zamawiający nie 
oczekuje, iż osoby takie pozostaną postawione na wyłączność jednakże – co zrozumiałe – 
zaangażowanie tych osób ma umożliwiać skuteczne i terminowe wykonanie zamówienia. 
Regulacje dotyczące możliwości zmiany osób wskazanych w ofercie zostały zawarte we Wzorze 
Umowy.  
 
Pytanie nr 3: 
„§ 2 ust. 1 i 2 projektu Umowy: 
Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 projektu Umowy jej przedmiotem jest wykonanie wniosku o dofinansowanie 
wraz z załącznikami, w tym studium wykonalności. Jednocześnie zgodnie z § 2 ust. 2 wykonanie studium 
wykonalności jest odrębnym etapem umowy - Etap II, realizowanym do 15.11.2024 r. – zgodnie z 
postanowieniami § 3 Umowy. Zapis § 2 ust. 2 pkt IIIa wskazujący na wykonanie Wniosku o dofinansowanie 
wraz z załącznikami, wskazywać może, na ponowne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania Studium 
Wykonalności, które samo w sobie jest jednocześnie załącznikiem do Wniosku, ale też przedmiotem 
odrębnego Etapu. Prosimy zatem o modyfikację § 2 ust. 2 pkt 3 Umowy przez nadanie mu brzmienia: 
„Etap IIIa – Wykonanie Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami niewykonanymi w 
poprzedzających Etapach.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy. Zamawiający oświadcza, iż 
postanowienie § 2 ust. 2 pkt 3) Wzoru Umowy nie stanowi o ponownym zobowiązaniu Wykonawcy do 
wykonania Studium Wykonalności. 
 
Pytanie nr 4: 
„§ 7 ust. 4 projektu Umowy: 
Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna kontrola sposobu realizacji Przedmiotu Umowy będzie 
realizowana wyłącznie na koszt Zamawiającego, a osoby skierowane do niej będą posiadały zobowiązania 
do zachowania poufności informacji, jakich dowiedzą się podczas kontroli oraz zakaz wykorzystywania ich 
do prowadzenie konkurencyjnej działalności względem Wykonawcy. Wykonawca obawia się bowiem, że 
Zamawiający może powołać do kontroli osoby nie będące jego pracownikami, które mogą prowadzić 
działalność konkurencyjną względem Wykonawcy. Poznanie szczegółów pracy Wykonawcy, które 
stanowią jego know-how, i wykorzystanie ich przez podmiot konkurencyjny może wpłynąć na wartość 
gospodarcza przedsiębiorstwa Wykonawcy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający oświadcza, iż ewentualna kontrola, o której mowa w przywołanym postanowieniu Wzoru 
Umowy odbywać się będzie na koszt Zamawiającego i przy udziale wyłącznie jego pracowników. 
 
Pytanie nr 5: 
„§ 7 ust. 5 projektu Umowy: 
Zamawiający wprowadził do Umowy zobowiązanie Wykonawcy do stosowania się do wytycznych, zaleceń 
i wskazówek Zamawiającego podczas realizacji Przedmiotu Umowy. Co do zasady Wykonawca przyjmuje 
zapis jako zasadny, jednak nie może on, będąc profesjonalistą na rynku w zakresie Przedmiotu Umowy, 
przyjmować i stosować się do wszystkich wytycznych, zaleceń i wskazówek Zamawiającego, jeżeli stoją 
one w sprzeczności z wiedzą lub doświadczeniem Wykonawcy, albo według wiedzy Wykonawcy ich 
realizacja nie zapewni osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Wykonawca zatem pragnie zastrzec w 
umowie, obowiązek Zamawiającego do zgłoszenia wytycznych, zaleceń i wskazówek w formie 
dokumentowej z uzasadnieniem oraz prawo do uzasadnionej odmowy zastosowania się do wytycznych, 
zaleceń i wskazówek Zamawiającego w określonych przypadkach. W związku z powyższym, Wykonawca 
wnosi o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia: 
„Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy do stosowania się do pisemnych i 
uzasadnionych zaleceń, wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących realizacji Przedmiotu 
Umowy. Wykonawca ma prawo złożenia uzasadnionej odmowy zastosowania się do wytycznych, zaleceń 



i wskazówek Zamawiającego, jeżeli ich zastosowanie miałoby wpływ na zakres Przedmiotu Umowy, 
wartość wynagrodzenia lub w inny sposób wpływałoby na jakość Przedmiotu Umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy w powyższym 
zakresie. 
 
Pytanie nr 6: 
„§ 9 ust. 5 projektu Umowy: 
Prosimy o wykreślenie użytego pojęcia „prawidłowa” faktura lub jego doprecyzowanie, że chodzi 
o zgodność faktury z obowiązującymi przepisami prawa co do jej elementów. Przepisy prawa nie 
definiują bowiem pojęcia „prawidłowa faktura”.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy. Zamawiający wskazuje, iż w 
treści ww. Wzoru Umowy nie ma mowy o „prawidłowej fakturze” lecz o „prawidłowo wystawionej fakturze”. 
Przez pojęcie „prawidłowo wystawionej faktury” Zamawiający rozumie zarówno jej poprawność pod 
względem rachunkowym, fakt zawarcia wszystkich obligatoryjnych elementów takiego dokumentu 
księgowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, wreszcie wystąpienie podstaw do jej 
wystawienia zgodnie z postanowieniami umowy (np. odbiór konkretnego etapu zamówienia stwierdzony 
odpowiednim protokołem). 
 
Pytanie nr 7: 
„§ 10 projektu Umowy 
Prosimy o stosowanie jednolite terminu „waloryzacja” w miejsce użytego „korekta”. Terminy te, zarówno 
w prawie jak i języku powszechnie używanym mają inne znaczenie. O ile „korekta” oznacza usunięcie 
błędu lub omyłki, o tyle „waloryzacja” (termin, który powinien być użyty) oznacza zmianę wartości 
bezwzględnej wypłacanego zobowiązania pieniężnego na skutek siły nabywczej pieniądza. Terminy te 
zatem nie mogą być wykorzystywane zamiennie i mogą wprowadzać w błąd co do intencji.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy w powyższym 
zakresie. 
 
Pytanie nr 8: 
„§ 11 ust. 4 Projektu Umowy 
Prosimy o skrócenie terminu odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy z 14 do maksymalnie 7 dni. 
Zwracamy uwagę, że przedmiot Etapu II, czyli studium wykonalności, zgodnie z przyjętym w Umowie 
harmonogramem ma być przekazane do odbioru w dniu 15.11.2024 r. Jednocześnie, studium 
wykonalności ma być załącznikiem do przekazanego do odbioru Etapu IIIa – Wniosku o dofinansowanie, 
którego termin wykonania i przedstawienia do odbioru upływa w dniu 30.11.2024. Ponieważ 30.11.2024 
r. roku przypadka w sobotę, Wykonawca zmuszony będzie do przedstawienia Wniosku o dofinansowanie 
w dniu roboczym, tj., w dniu 29.11.2024 r. roku, a zatem w ostatnim dniu, w którym upływa termin na 
odbiór Etapu II. Wykonawca powinien złożyć, w naszej ocenie, Wniosek o dofinansowanie z załącznikiem 
studium wykonalności w wersji zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego. Co z kolei może 
nastąpić z wykorzystaniem procedury określonej w § 11 ust. 5 Umowy, na którą przy aktualnych zapisach 
Zamawiający i Wykonawca nie będą mieli zagwarantowanego czasu.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 9 do SWZ – 
Wzór Umowy w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 9: 
„§ 18 ust. 2 pkt 1 i 2 projektu Umowy: 
Zamawiający przewidział odrębny odbiór Etapu I, II, IIIa i IIIb. Jednocześnie w Umowie wskazał, że 



przesłanką odstąpienia od Umowy jest zwłoka Wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy, 
trwająca łącznie co najmniej 10 dni. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli zwłokę łączną 
dla jednego Etapu. Podobnie w zakresie przesłanki odstąpienia określonej w § 18 ust. 2 pkt 2 Umowy 
prosimy o potwierdzenie, że łączna zwłoka dotyczy odrębnego przypadku usunięcia wad w ramach 
procedury odbioru.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy w powyższym 
zakresie. 
 
Pytanie nr 10: 
„§ 18 ust. 2 pkt 5 projektu Umowy: 
Wnioskujemy o wykreślenie przesłanki odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy łączna wartość kar 
umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 10% wynagrodzenia. Zwracamy uwagę, że Zamawiający 
w Postępowaniu ustanowił kryterium oceny ofert odnoszące się do wysokość zaproponowanych przez 
Wykonawcę kar umownych. W uproszczeniu,  Wykonawca otrzyma więcej punktów im wyższą karę 
zaproponuje w ofercie. Jednocześnie Zamawiający zamierza karać takiego Wykonawcę najsurowszą 
karą, jaką jest odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy wartość kar 
przekroczy 10% wartości zamówienia.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów Załącznika nr 9 do SWZ – Wzór Umowy. 
 
Pytanie nr 11: 
„Punkt V SOPZ dotyczy wymagań dla dokumentacji przygotowawczej do opracowania studium 
wykonalności. W punkcie 3.h) ww. punktu Zamawiający wskazuje, że dokumentacja projektowa powinna 
zawierać: 
Analizę stanu istniejącego infrastruktury RIS oraz określenie czy istnieje konieczność jej aktualizacji, 
unifikacji i modernizacji, tak by obszar objęty działaniem projektu pn. „Kompleksowe wdrożenie RIS 
Odrzańskiej Drogi Wodnej” stanowił jeden system z obecnie wdrożonym Systemem RIS w Polsce. 
Czy poprzez sformułowanie „infrastruktury RIS” Zamawiający ma na myśli elementy infrastruktury 
rozumiane jako różnego rodzaju urządzenia oraz oprogramowanie aplikacyjne i narzędziowe 
odpowiedzialne za gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz świadczące różnego rodzaju usługi na 
rzecz różnych grup interesariuszy?” 
Odpowiedź: 
Tak. Poprzez sformułowanie „infrastruktury RIS” Zamawiający ma na myśli elementy infrastruktury 
rozumiane jako różnego rodzaju urządzenia oraz oprogramowanie aplikacyjne i narzędziowe 
odpowiedzialne za gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz świadczące różnego rodzaju usługi na 
rzecz różnych grup interesariuszy.  
 
Pytanie nr 12: 
„Punkt V SOPZ dotyczy wymagań dla dokumentacji przygotowawczej do opracowania studium 
wykonalności. W punkcie 3.h) ww. punktu Zamawiający wskazuje, że dokumentacja projektowa powinna 
zawierać: 
Analizę stanu istniejącego infrastruktury RIS oraz określenie czy istnieje konieczność jej aktualizacji, 
unifikacji i modernizacji, tak by obszar objęty działaniem projektu pn. „Kompleksowe wdrożenie RIS 
Odrzańskiej Drogi Wodnej” stanowił jeden system z obecnie wdrożonym Systemem RIS w Polsce. 
W treści tego punktu Zamawiający wymaga jedynie, aby obszar objęty działaniem projektu pn. 
„Kompleksowe wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi Wodnej” stanowił jeden system z obecnie wdrożonym 
Systemem RIS w Polsce. 
W treści SOPZ Zamawiający wskazał, że Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest partnerem w 
projekcie międzynarodowym pn. „RIS Comex2”, którego celem nadrzędnym jest integracja danych RIS na 
jednej platformie EuRIS oraz CEERIS. 



Czy w przypadku uznania, że infrastruktura systemu RIS obejmuje zarówno urządzenia jak też różnego 
rodzaju oprogramowanie aplikacyjne oraz narzędziowe (treść pytania nr 1 – [pytania nr 11 – dop autora]) 
należy przyjąć, że przedmiotem opracowania ma być określenie, czy istnieje konieczność jej aktualizacji, 
unifikacji i modernizacji, tak aby: 

• obszar objęty działaniem projektu pn. „Kompleksowe wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi Wodnej” 
stanowił jeden system z obecnie wdrożonym Systemem RIS w Polsce, 

• docelowe rozwiązanie zapewniało integrację oraz standaryzację danych celem przekazywania ich 
do platform EuRIS oraz CEERIS.” 

Odpowiedź: 
Tak, należy przyjąć, że przedmiotem opracowania ma być określenie, czy istnieje konieczność aktualizacji, 
unifikacji i modernizacji infrastruktury RIS, tak aby obszar objęty działaniem projektu pn. „Kompleksowe 
wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi Wodnej” stanowił jeden system z obecnie wdrożonym Systemem RIS w 
Polsce oraz docelowe rozwiązanie spełniało wymagania projektu RIS Comex2, umożliwiając integrację 
danych z platformami EuRIS i CEERIS. 
 
Pytanie nr 13: 
„Punkt V SOPZ dotyczy wymagań dla dokumentacji przygotowawczej do opracowania studium 
wykonalności. W punktach 3.e) oraz 3.f) ww. punktu Zamawiający wskazuje, że dokumentacja 
przygotowawcza powinna zawierać: 
e) Koncepcję budowy sieci sensorów, węzłów komunikacyjnych przewodowej i radiowej sieci cyfrowej 
transmisji danych, łączności radiowej VHF, oraz AIS / DGPS, 
f) Miejsca lokalizacji elementów sieci transmisji danych oraz analizę możliwości wykorzystania lokalizacji 
elementów planowanej sieci transmisji danych w obiektach własnych Zamawiającego oraz nie będących 
w posiadaniu Zamawiającego, ale będących własnością Skarbu Państwa (np. PGW Wody Polskie). 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia ma 
oddelegować specjalistę ds. projektów telekomunikacyjnych. 
Czy w ramach realizacji dokumentacji przygotowawczej wykonawca ma opracować wstępny projekt: 

• łączności radiowej VHF oraz AIS/DGPS obejmujący m.in.: 
o wykaz istniejących oraz projektowanych obiektów VHF, AIS/DGPS, 
o mapy zasięgów użytecznego i zakłóceniowego dla stacji radiokomunikacyjnych AIS oraz 

stacji radiokomunikacyjnych VHF, w tym opis zasad obliczania zasięgów radiowych, 
• połączeń transmisyjnych obejmujący m.in: 

o schemat struktury sieci transmisyjnej oraz ich połączeń (relacji pomiędzy nimi), 
o wykaz obiektów i ich położenia oraz proponowanych technik komunikacji i ich cech 

transmisyjnych, 
o przekroje trasowe odcinków radiowych 
o sposób zapewnienia łączy zapasowych (backup), 
o zasięgi łączności radiowej z wybranymi stacjami radiowymi, wybór lokalizacji tych stacji pod 

względem optymalnej relacji zasięgu do różnych cech obiektu,  
 

celem potwierdzenia, że przedstawiona koncepcja oraz miejsca lokalizacji zapewniają pokrycie 
Odrzańskiej Drogi Wodnej usługami systemu RIS oraz dwukierunkową wymianę danych z poszczególnymi 
lokalizacjami instalacji rożnego rodzaju sensorów, stacji AIS czy VHF?” 
Odpowiedź: 
Tak, w ramach punktów 3e) oraz 3f) wykonawca powinien przygotować:  

• wstępny projekt łączności radiowej VHF oraz AIS/DGPS obejmujący m.in.: 
o wykaz istniejących oraz projektowanych obiektów VHF, AIS/DGPS, 
o mapy zasięgów użytecznego i zakłóceniowego dla stacji radiokomunikacyjnych AIS oraz 

stacji radiokomunikacyjnych VHF, w tym opis zasad obliczania zasięgów radiowych, 
• wstępny projekt połączeń transmisyjnych obejmujący m.in: 



o schemat struktury sieci transmisyjnej oraz ich połączeń (relacji pomiędzy nimi), 
o wykaz obiektów i ich położenia oraz proponowanych technik komunikacji i ich cech 

transmisyjnych, 
o przekroje trasowe odcinków radiowych, 
o sposób zapewnienia łączy zapasowych (backup), 
o zasięgi łączności radiowej z wybranymi stacjami radiowymi, wybór lokalizacji tych stacji pod 

względem optymalnej relacji zasięgu do różnych cech obiektu. 

Pytanie nr 14: 
„Punkt V SOPZ dotyczy wymagań dla dokumentacji przygotowawczej do opracowania studium 
wykonalności. W punkcie 1 ww. punktu Zamawiający wskazał, że dokumentacja przygotowawcza powinna 
określać zakres geograficzny rozbudowy systemu oraz zgodnie z punktem 3.d) kosztorys planowanej 
rozbudowy. Jednocześnie Zamawiający wskazał źródło finansowania realizacji projektu oraz jego budżet 
wynoszący 26,5 mln zł (punkt III.3 SOPZ). 
Analiza dostępnych publicznie informacji dotyczących kosztów realizacji wcześniejszych etapów budowy 
systemu RIS wskazuje, że kwota 26,5 mln zł jest niewystarczającą do objęcie usługami RIS całej 
pozostałej części Odrzańskiej Drogi Wodnej. 
Treść SWZ, w tym SOPZ nie wskazuje procesu, na bazie którego dojdzie do określenia wariantów oraz 
ostatecznie wyboru zakresu geograficznego rozbudowy systemu, który zgodnie z założeniami SWZ ma 
być podstawą do wykonania w Etapie II Studium Wykonalności (par. 2 ust. 2 Wzoru Umowy, Załącznik nr 
9 do SWZ). 
Treść SWZ nie wskazuje, czy określenie zakresu geograficznego rozbudowy systemu mam być 
wskazaniem eksperckim ze stronu Wykonawcy, czy też to Zamawiający mając określone spektrum 
informacji oraz innych determinantów wskaże Wykonawcy jeden ze zdefiniowanych w dokumentacji 
przygotowawczej wariantów, który zostanie uwzględniony przy wykonaniu Studium Wykonalności. 
Czy przedmiotem wykonania dokumentacji przygotowawczej jest określenie jednego, czy też kilku 
zakresów geograficznych rozbudowy systemu wraz z określeniem szacunkowych kosztów realizacji, które 
będą uwzględniać m.in: 

• środki finansowe wskazane przez Zamawiającego jakimi będzie dysponował w zadanej 
perspektywie czasu, tj. budżet projektu, 

• koszty obsługi realizacji projektu wynikające ze sposobu jego finansowania (koszty zespołu 
projektowego, koszty pośrednie, promocja) oraz potrzeby wsparcia realizacji zasobami 
zewnętrznymi (np. inżynier kontraktu), 

• wyniki analizy potrzeb w zakresie zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiającego, koszty ich 
wdrożenia oraz koszt potrzebnych do ich świadczenia komponentów, 

• koszt dostosowania i/lub doposażenia aktualnie funkcjonujących lokalizacji do świadczenia 
nowych usług, jeżeli dotyczy, 

• koszt dostosowania aktualnie użytkowanych rozwiązań w warstwie centralnej systemu do jego 
nowej architektury oraz wymaganej interoperacyjności z systemami EuRIS oraz CEERIS, 

• koszt budowy sieci transmisji danych oraz łączności radiowej VHF, AIS/DGPS uwzględniający 
strukturę sieci i jej podział na autonomiczne sekcje związane z zapewnieniem ich bezpośredniego 
połączenia z „Centrum RIS” mające bezpośrednie i kluczowe oddziaływanie na obszary 
geograficznej rozbudowy systemu RIS oraz implikujący koszt ich budowy, 

• powiązanie z projektami realizowanymi przez Zamawiającego oraz ich produktami wskazanymi w 
SOPZ, 

• inne wytyczne przekazane przez Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu umowy. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że na budżet projektu będą składać się koszty jego realizacji wydatkowane w 
dwóch warstwach: 

• Centralnej 
Koszty związane z: 

o zespołem projektowym, kosztami pośrednimi, promocją oraz zakupem usług obcych, 



o dostosowaniem aktualnie użytkowanych rozwiązań w warstwie centralnej systemu do jego 
nowej architektury oraz wymaganej interoperacyjności z systemami EuRIS oraz CEERIS, 

o dostosowaniem i/lub doposażeniem aktualnie funkcjonujących lokalizacji do świadczenia 
nowych usług, jeżeli dotyczy. 

o W dużym stopniu koszty te będą „stałe” i niezależne od zakresu geograficznego rozbudowy 
systemu RIS. 

• Lokalnej 
Budowa nowych lokalizacji i wyposażenie ich w środki techniczne niezbędne do realizacji zadań 
adekwatnie do ich charakteru oraz realizowanych zadań. 

W naszej ocenie zakres geograficznej rozbudowy systemu RIS będzie uzależniony od: 
• puli środków jakie pozostaną po ujęciu w budżecie projektu kosztów warstwy Centralnej, 
• wariantów budowy sieci transmisji danych, łączności radiowej VHF, AIS/DGPS oraz kosztów 

budowy poszczególnych lokalizacji i ich wyposażenia. 

Zamawiający mając do wyboru kilka wariantów zakresu geograficznego mieszczących się w zadanym 
budżecie będzie mógł świadomie, na bazie wyników analizy potrzeb oraz innych kryteriów wybrać do 
dalszych prac optymalny dla siebie wariant.” 
Odpowiedź: 
Przedmiotem wykonania dokumentacji przygotowawczej jest określenie kilku zakresów geograficznych 
rozbudowy systemu wraz z określeniem szacunkowych kosztów realizacji, które będą eksperckim 
wskazaniem ze strony Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 15: 
„Punkt V SOPZ dotyczy wymagań dla dokumentacji przygotowawczej do opracowania studium 
wykonalności. W punkcie 3b) ww. punktu Zamawiający wskazuje, że dokumentacja powykonawcza 
powinna zawierać: 
Analizę ruchu jednostek na drodze wodnej. 
Czy Zamawiający posiada dane statystyczne dotyczące ruchu jednostek na Odrzańskiej Drodze Wodnej 
i przekaże je w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy (SOPZ, punkt VI. 8)? A jeżeli nie, to w jaki 
sposób i na bazie jakich technik badawczych wykonawca ma wykonać tą analizę uwzględniając czas jaki 
wykonawca będzie miał realnie na wykonanie tego Etapu realizacji przedmiotu umowy?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada dane dotyczące ruchu jednostek wyposażonych w system AIS na obszarze 
działania systemu RIS. Dane statystyczne dot. ruchu jednostek należy pozyskać ze źródeł wybranych 
przez Wykonawcę, zgodnie z jego wiedzą ekspercką, np. z zasobów GUS, PGW Wody Polskie, Urzędów 
Żeglugi Śródlądowej odpowiednich terytorialnie. 
 
Pytanie nr 16: 
„Szanowni państwo, 
prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie przesłanki wykluczenia będzie stosował Zamawiający z art. 109 
UPzp. Zamawiający w punkcie 1 (rozdział VIII.) pisze, że z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 2) 
w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Natomiast w punkcie 3 i 4 Zamawiający przywołuje art. 109 ust. 1 pkt 
1-5 lub 7 oraz 2-5 i 7-10. W Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu Zamawiający znowu przywołuje tylko art. 109 ust. 1 pkt 4.” 
Odpowiedź: 
Przesłanki wykluczenia z postępowania zostały enumeratywnie wskazane w SWZ w Rozdziale VIII 
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ust.1: 
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP; 



2)   w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, tj. 
- Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)”. 

Zamawiający potwierdza, iż z fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy wymienionych w art. 
109 ustawy PZP w postępowaniu obowiązuje jedynie ta stypizowana w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. 
 
Pytanie nr 17: 
„Prosimy o zmianę brzmienia warunku udziału opisanego w punkcie b) 1) Kierownik zespołu na: b) 
doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i koordynowania minimum zamówieniem podobnym tj. 
opracowaniem studium wykonalności lub opracowania koncepcyjnego lub Programu Funkcjonalno-
użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego z zakresu systemów informatycznych/ teleinformatycznych 
związanych z problematyką żeglugi śródlądowej lub morskiej. Obecne brzmienie warunku opisanego w 
ww. punktach jest w naszej ocenie nieadekwatne i nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w powyższym zakresie. 
 
 
Pytanie nr 18: 
„Zgodnie z aktualizacją harmonogramu naborów FEnIKS z dnia 29.03.2024 roku nie jest przewidywane 
ogłoszenie naboru w ramach działania 4.4 w okresie najbliższych 12 miesięcy. Znając praktykę CUPT w 
tym zakresie jest bardzo prawdopodobne, że szczegółowe wytyczne odnoszące się do m.in. zakresu SW 
pojawią się w okresie przełomu lat 2024-2025. Wykonawca w ramach prac nad SW i załącznikami do WoD 
nie może kierować się jedynie "Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027", nie znając np. założeń do AKK. 
Wykonawca zwraca przy tym uwagę na aspekt techniczny, który uniemożliwia jemu przygotowanie WoD 
w systemie CST2021 bez ogłoszenia ww. naboru. 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu wiedzy lub dokumentów wskazujących na daty: 
- upublicznienie wytycznych dotyczących przygotowania SW, 
- ogłoszenia naboru, 
umożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w terminach wskazanych w par. 3 
Załącznika nr 9 do SWZ (Wzór Umowy)? 
A jeżeli Zamawiający nie posiada takiej wiedzy lub dokumentów, to czy terminy realizacji 
zamówienia poszczególnych etapów, w szczególności dotyczących opracowania SW oraz WoD nie 
powinny być określone poprzez wskazanie okresu liczonego od określonego zdarzenia, w którym 
Wykonawca powinien wykonać ten zakres przedmiotu Umowy przy wskazaniu terminu końcowego (nie 
później niż) umożliwiającego zrealizowania całości prac?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przy opracowaniu dokumentów należy korzystać z ogólnodostępnych 
wytycznych  m.in. w zakresie AKK  - https://www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/wdrazanie-
projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/metodyka-analizy-kosztow-i-korzysci/. Na dzień udzielenia 
odpowiedzi Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nie dysponuje wiedzą  dotyczącą  dodatkowych 
wytycznych do przygotowania SW. 
  
Projekt pt. "Kompleksowe wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi Wodnej" jest realizowany w ramach trybu 
pozakonkursowego. Termin naboru zostanie ustalony indywidualnie i dostosowany do etapu prac.  
 
 

https://www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/metodyka-analizy-kosztow-i-korzysci/
https://www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/metodyka-analizy-kosztow-i-korzysci/


Pytanie nr 19: 
„Zgodnie z treścią ogłoszenia o postępowaniu, SWZ oraz SOPZ (zał. nr 8 do SWZ), "Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym studium wykonalności 
dla projektu „Kompleksowe wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi Wodnej” wraz ze wszelkimi materiałami 
niezbędnymi do opracowania wymaganej dokumentacji, tj. m.in.: określającymi wstępne założenia 
techniczne, kosztowe oraz geograficzne projektowanego systemu RIS". 
Jednocześnie w rozdziale V SOPZ, Zamawiający wskazuje m.in., że: 
"Dokumentacja (przygotowawcza powinna zawierać: 
a) Analizę potrzeb użytkownika śródlądowych dróg wodnych, 
b) Analizę ruchu jednostek na drodze wodnej, 
c) Analizę usług cyfrowych w tym rozbudowy infrastrukturalnej, 
d) Kosztorys planowanej rozbudowy systemu RIS, 
e) Koncepcję budowy sieci sensorów, węzłów komunikacyjnych przewodowej i radiowej sieci cyfrowej 
transmisji danych, łączności radiowej VHF, oraz AIS / DGPS, 
f) Miejsca lokalizacji elementów sieci transmisji danych oraz analizę możliwości wykorzystania lokalizacji 
elementów planowanej sieci transmisji danych w obiektach własnych Zamawiającego oraz nie będących 
w posiadaniu Zamawiającego, ale będących własnością Skarbu Państwa (np. PGW Wody Polskie), 
g) Założenia całościowej architektury systemu RIS uwzględniającą zrealizowane dotąd elementy, 
h) Analizę stanu istniejącego infrastruktury RIS oraz określenie czy istnieje konieczność jej aktualizacji, 
unifikacji i modernizacji, tak by obszar objęty działaniem projektu pn. „Kompleksowe wdrożenie RIS 
Odrzańskiej Drogi Wodnej” stanowił jeden system z obecnie wdrożonym Systemem RIS w Polsce". 
Z kolei, w rozdziale VI SOPZ, Zamawiający wskazuje m.in., że "Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie 
kompletnego studium wykonalności oraz załączników do wniosku o dofinansowanie, zgodnego z 
wymogami programowymi" oraz "Zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi dla trybu 
pozakonkursowego Wykonawca musi zawrzeć w studium wszystkie informacje i dane niezbędne do 
poprawnego i kompletnego przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz do dokonania jego pozytywnej 
oceny przez właściwą Instytucję. W trakcie opracowywania studium wykonalności należy dokonać analizy 
i oceny wariantów realizacji przedsięwzięcia pod względem optymalnych rozwiązań z punktu widzenia 
warunków dofinansowania przedsięwzięcia w ramach przedmiotowego naboru wniosków (w 
szczególności kryteriów kwalifikowalności), a także innych działań by możliwe było przedłożenie 
wszystkich informacji, jakie będą wymagane na etapie składania wniosku o dofinansowanie (wszystkie 
prace powinny prowadzić do dokonania analizy i uzasadnienia realizacji planowanego przedsięwzięcia, w 
tym wykazaniem, iż jest uzasadnione objęcie tego przedsięwzięcia przedmiotowym wsparciem". 
 
Wreszcie, w rozdziale IV SOPZ, Zamawiający wymienia "Załączniki obowiązkowe do wniosku o 
dofinansowanie w ramach Programu FEnIKS: 
a) Załącznik 1 – Studium wykonalności (lub biznesplan w przypadku inwestycji 
produkcyjnej) i analiza kosztów i korzyści wraz z arkuszem kalkulacyjnym 
zawierającym model finansowo-ekonomiczny; 
b) Załącznik 2 – Mapa, na której wskazano obszar projektu, oraz dane geograficzne; 
c) Załącznik 3 - Wykres Gantta dla projektu; 
d) Załącznik 4 – Zgodność z prawem ochrony środowiska – zgodnie z wzorem 
dostępnym na stronie https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o- 
programie/zobacz[1]wzory-dokumentow/; 
e) Załącznik 5 – Działania informacyjno-promocyjne – zgodnie z wzorem dostępnym na 
stronie https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o- 
programie/zobacz[1]wzory-dokumentow/. 
 
Wykonawca analizując powyższe założenia, na bazie swojego wieloletniego doświadczenia wskazuje, że 
z jednej strony Zamawiający oczekuje opracowania kompletnego WoD wraz z wszystkimi wymaganymi 
załącznikami oraz niezbędnymi analizami, które pozwoliły mu skutecznie ubiegać się o środki FEnIKS w 



ramach dz. 4.4, ale jednocześnie nie wskazuje koniecznych do tego elementów procesu 
przygotowawczego, bez których realizacja przedmiotu zamówienia staje się niemożliwa. 
 
Oczekiwania Zamawiającego sprecyzowane względem dokumentacji przygotowawczej, określone w 
rozdziale V SOPZ wskazują na konieczność przygotowania przez Wykonawcę szerokiej koncepcji 
kompleksowego wdrożenia RIS na ODW, ale nie obejmują kolejnego etapu tych prac, którym w ocenie 
Wykonawcy winno być przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na roboty budowlane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku (Dz. U. z 2021, poz. 
2454) wydanego na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605). 
 
Opracowany PFU pozwoliłby przenieść uzgodnione z Zamawiającym założenia wynikające z koncepcji na 
grunt prawno-administracyjny i umożliwiłby przeprowadzenie wszelkich procedur związanych chociażby z 
OOŚ i pozyskaniem niezbędnych decyzji środowiskowych/umorzeń wydania tych decyzji etc. W tym 
miejscu należy zauważyć, iż pominięcie tego etapu prac nie pozwoli Wykonawcy na przygotowanie 
kompletnego WoD wraz z załącznikami, np. w kontekście treści zał. nr 4 "Zgodność z prawem ochrony 
środowiska", gdzie wymaga się m.in. przedstawienia wykazu dokumentów gromadzonych w celu 
potwierdzenia spełnienia zasady DNSH w całym cyklu życia projektu, pozyskania deklaracji organów 
odpowiedzialnych za obszary Natura 2000 i gospodarkę wodną względem przewidywanego, konkretnego 
zakresu rzeczowego projektu, czy też wykazania zgodności zastosowanych rozwiązań projektowych 
względem zmian klimatycznych z zapisami "Poradnika weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na 
klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027. 
 
Wykonawca zwraca się zatem do Zamawiającego z następującymi pytaniami: 
1. Czy przedmiotem zamówienia dla docelowej realizacji projektu „Kompleksowe wdrożenie RIS 
Odrzańskiej Drogi Wodnej” będzie usługa, dostawy czy roboty budowlane? 
Analiza treści SIWZ dla zamówienia publicznego pn.: „Wykonawca „Pełnego Wdrożenia RIS Dolnej Odry”” 
(Symbol: Sz-351-165/2019) wskazuje, że było to zamówienia na usługę. 
Kodem głównym CPV dla zamówienia było: 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne. Natomiast 
występujące w zamówieniu dostawy oraz roboty budowlane miały charakter uzupełniający. 
 
2. Czy Zamawiający przewidział w ramach prac przygotowawczych, tj. w ramach realizacji zamówienia 
publicznego na wykonanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym studium wykonalności 
oraz dokumentacji przygotowawczej dla projektu „Kompleksowe wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi 
Wodnej” konieczność opracowania przez Wykonawcę PFU na roboty budowlane zgodnego z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku (Dz. U. z 2021, poz. 2454)? 
Jeżeli tak, to w którym etapie realizacji umowy miałby on powstać zakładając, że punktem wyjścia do 
jego opracowania będzie koncepcja (Etap I), a dane w nim zawarte zostaną wykorzystane w SW (Etap 
II)? Czy wskazany termin realizacji całości zamówienia nie powinien zostać przedłużony celem 
wykonania tego zakresu prac? 
 
Jeżeli Zamawiający nie wymaga opracowania przez Wykonawcę PFU na roboty budowlane zgodnego z 
ww. rozporządzeniem, to na którym Etapie realizacji przedmiotu umowy ma nastąpić pozyskanie różnego 
rodzaju decyzji lub opinii, np. decyzje środowiskowe, wstępne zgody zarządców nieruchomości na 
umieszczenie różnego rodzaju sensorów, urządzenia przewodowej i radiowej sieci cyfrowej transmisji 
danych, łączności radiowej VHF oraz AIS/DGPS, bez których nie będzie możliwym złożenie kompletnego 
WoD?” 
 
Odpowiedź: 
Ad 1) Zamawiający przewiduje, iż przedmiot zamówienia dla docelowej realizacji projektu „Kompleksowe 
wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi Wodnej” stanowił będzie usługi. Zamawiający pragnie zauważyć, iż na 
obecnym etapie – przed wykonaniem dokumentacji przygotowawczej – nie zna szczegółowych rozwiązań 



dla projektowanego przyszłego zamówienia stąd powyższa odpowiedź ma charakter hipotetyczny i oparta 
jest na dotychczasowych doświadczeniach Zamawiającego. 
Ad 2) Zamawiający nie przewiduje w ramach realizacji zamówienia publicznego na wykonanie wniosku o 
dofinansowanie wraz z załącznikami w tym studium wykonalności oraz dokumentacji przygotowawczej dla 
projektu „Kompleksowe wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi Wodnej” konieczności opracowania przez 
Wykonawcę PFU na roboty budowlane zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20.12.2021 roku (Dz. U. z 2021, poz. 2454). Studium Wykonalności powinno zostać opracowane 
przez Wykonawcę na podstawie założeń dotyczących budowy systemu wyszczególnionych na etapie 
formułowania koncepcji. W przypadku gdy dokumentacja przygotowawcza wykaże konieczność 
pozyskania różnego rodzaju decyzji lub opinii Wykonawca powinien niezwłocznie na jej podstawie 
rozpocząć procedurę ich pozyskania. Terminem ostatecznym na ich pozyskanie jest etap składania WoD. 
 
 

MODYFIKACJA SWZ 
 

Zamawiający – Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin - 
działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy PZP dokonuje modyfikacji treści SWZ w 
następujący sposób: 
 
SWZ – ROZDZIAŁ XVI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – ust. 1 
 
Przed modyfikacją jest: 
„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert - przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert – tj. do dnia 
08.06.2024 r.” 
 
Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert - przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert – tj. do dnia 
15.06.2024 r.” 
 
SWZ – ROZDZIAŁ XVII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – ust. 1 
 
Przed modyfikacją jest: 
1. Ofertę należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/916999 
do dnia 10.05.2024 r. godz. 10:00. 

 
Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
1. Ofertę należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/916999 
do dnia 17.05.2024 r. godz. 10:00. 

 
SWZ – ROZDZIAŁ XVII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – ust. 6 
 
Przed modyfikacją jest: 
„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert – w dniu 10.05.2024 r. o godz. 
11:00.” 
 
Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/916999
https://platformazakupowa.pl/transakcja/916999


„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert – w dniu 17.05.2024 r. o godz. 
11:00.” 
 
SWZ – ROZDZIAŁ VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ust. 2 pkt 4) ppkt b) Warunek 
dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – punkt 1) Koordynator 
zespołu 
 
Przed modyfikacją jest: 
„1) Koordynator zespołu, który posiada: 

a) wykształcenie wyższe; 
b) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania lub koordynowania minimum 1 projektu o wartości 

nie mniejszej niż 1 mln zł, z zakresu systemów informatycznych/ teleinformatycznych związanych z 
problematyką żeglugi śródlądowej lub morskiej.” 

 
Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
„1) Koordynator zespołu, który posiada: 

a) wykształcenie wyższe; 
b) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania lub koordynowania minimum 1 projektu o wartości 

nie mniejszej niż 1 mln zł, z zakresu systemów informatycznych/ teleinformatycznych związanych z 
problematyką żeglugi śródlądowej lub morskiej  

 
Albo 
 
c) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania lub koordynowania minimum 1 opracowaniem 

studium wykonalności lub opracowania koncepcyjnego lub Programu Funkcjonalno-użytkowego dla 
zamierzenia inwestycyjnego z zakresu systemów informatycznych/ teleinformatycznych związanych z 
problematyką żeglugi śródlądowej lub morskiej.” 
 

Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór Umowy - § 7 ust. 5  
 
Przed modyfikacją jest: 
„5. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy do stosowania się do zaleceń, 
wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy.” 
 
Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
„5. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy do stosowania się do pisemnych 
i uzasadnionych zaleceń, wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących realizacji Przedmiotu 
Umowy. Wykonawca ma prawo złożenia uzasadnionej odmowy zastosowania się do wytycznych, zaleceń 
i wskazówek Zamawiającego, jeżeli ich zastosowanie miałoby wpływ na zakres Przedmiotu Umowy, 
wartość wynagrodzenia lub w inny sposób wpływałoby na jakość Przedmiotu Umowy.” 
 
Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór Umowy - § 10  
 
Przed modyfikacją jest: 
„1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 9 Umowy, będzie podlegało korekcie w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 



4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, korekta wynagrodzenia będzie odpowiadała 

zmianie stawki podatku VAT (+/-) i będzie miała zastosowanie wyłącznie do tych płatności, które 
obejmują tą część świadczenia Przedmiotu Umowy, która będzie realizowana po wejściu w życie 
przedmiotowej zmiany. 

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
stosowny wniosek oraz wyliczenia uzasadniające korektę wynagrodzenia, zawierające w 
szczególności wysokość kosztów osobowych poszczególnych pracowników zaangażowanych w 
realizację Przedmiotu Umowy wraz z wymiarem i zakresem ich zaangażowania. 

4. Zamawiający dokona zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odpowiadającej rzeczywistym 
kosztom ponoszonym przez Wykonawcę w wyniku tych zmian, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty 
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz gdy przedstawione przez Wykonawcę 
kalkulacje, o których mowa w ust. 3, będą w sposób wystarczający wykazywały zasadność zmiany 
wynagrodzenia. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.” 

 
Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
„1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 9 Umowy, będzie podlegało zmianie w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zmiana wynagrodzenia będzie odpowiadała zmianie 
stawki podatku VAT (+/-) i będzie miała zastosowanie wyłącznie do tych płatności, które obejmują tą część 
świadczenia Przedmiotu Umowy, która będzie realizowana po wejściu w życie przedmiotowej zmiany. 
3.W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny 
wniosek oraz wyliczenia uzasadniające zmianę wynagrodzenia, zawierające w szczególności wysokość 
kosztów osobowych poszczególnych pracowników zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy 
wraz z wymiarem i zakresem ich zaangażowania. 
4.Zamawiający dokona zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odpowiadającej rzeczywistym 
kosztom ponoszonym przez Wykonawcę w wyniku tych zmian, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty 
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz gdy przedstawione przez Wykonawcę kalkulacje, 
o których mowa w ust. 3, będą w sposób wystarczający wykazywały zasadność zmiany wynagrodzenia. 
Ust. 2 stosuje się odpowiednio.” 
 
Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór Umowy – po § 10 wprowadza się § 10a w następującym brzmieniu: 
 
Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
„10a. 
1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany umowy (waloryzację), w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany (wzrostu lub spadku) ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia, w następujących okolicznościach: 

1) podstawą do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek o 
co najmniej 8% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny 
Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał w którym wystąpi podstawa 



wnioskowania, względem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego 
przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający dzień złożenia oferty przez 
Wykonawcę. Poziom zmiany zostanie obliczony metodą nawiązań łańcuchowych. 

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika 
zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, o którym mowa pkt 1) powyżej 

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz w roku przy czym 
pierwsza nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizacji Umowy, 

4) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, po wykazaniu przez Strony Umowy bezpośredniego 
wpływu wzrostu/spadku cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy zawartego w ofercie, na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Wykazanie, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony Umowy zobowiązane są przedkładać drugiej 
stronie Umowy nie później niż 30 dni przed zmianą wynagrodzenia, 

5) zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 
obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie, 

6) zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę Umowy, 
zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian, 

7)  zamówienia pozostałej do wykonania, 
8) Zmiany w umowie będą dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunków przez Strony w 

drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, 
9) W przypadku, gdyby ww. wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS, 
10) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
wynosi 10% w stosunku do wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. Waloryzacji 
podlega jedynie część wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj. wynagrodzenie za 
niezrealizowaną część zamówienia), 

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie  z postanowieniami zawartymi 
w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są usługi oraz okres obowiązywania 
umowy wraz  z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na 
analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy  z zastrzeżeniem, że 
wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.” 

Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór Umowy - § 11 ust. 4  
 
Przed modyfikacją jest: 
„4. Odbiór danego Etapu Przedmiotu Umowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
przekazania do odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy i zostanie potwierdzony protokołem odbioru 
danego Etapu, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Stron, z zastrzeżeniem ust. 5.” 
 

      Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
„4. Odbiór danego Etapu Przedmiotu Umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
przekazania do odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy i zostanie potwierdzony protokołem odbioru 
danego Etapu, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Stron, z zastrzeżeniem ust. 5.” 

 
Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór Umowy - § 18 ust. 2 pkt 1)  
 
Przed modyfikacją jest: 



„1) zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) Umowy, trwającej łącznie co najmniej 10  
dni;” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
„1) zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) Umowy, trwającej co najmniej 10 dni;” 

 
      Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór Umowy - § 18 ust. 2 pkt 2) 

 
Przed modyfikacją jest: 

„ 2) zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2) Umowy, trwającej łącznie co najmniej 5 dni;” 
 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
„ 2) zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2) Umowy, trwającej co najmniej 5 dni;” 

 
 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

 
UWAGA! 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ULEGA ZMIANIE. 
 

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.05.2024 r. godz.: 10:00 
NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 17.05.2024 r. godz: 11:00 

 
Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w dniu 08.05.2024 r. 

 
Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 08.05.2024 r. 

 
 
 
 
 
 

…………………………… 
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