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na przebudowę publicznej drogi gminnej nr 665044Z 

na przebudowę publicznej drogi gminnej nr 665044Z 
 na odcinku Klub Garnizonowy 

zawarta w dniu ………… 2024
 
Gminą Choszczno z siedzibą przy ul. Wolności 24, 73 
zwaną dalej Zamawiającym,  
którą reprezentuje: 
Robert Adamczyk – Burmistrz Choszczna
Przy kontrasygnacie Agaty Bruzgo 
 
a 
……………………………..z siedzibą …………………………., zwanym dalej 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. P
ze zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie 
z przepisami Prawa zamówień publicznych
o następującej treści: 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji 
warunków zamówienia (SWZ) oraz złożonej oferty, wykonanie 
drogi gminnej nr 665044Z 
– Basen. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia
związanych z wykonaniem
ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy 
zakresie określonym przez 
przedmiary robót oraz specyfikację warunków zamówienia (SWZ
1) wykonanie prac przygotow
2) wykonanie robót rozbiórkowych, 
3) wykonanie robót ziemnych,
4) wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni,
5) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
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Załącznik nr 6 do SWZ
na przebudowę publicznej drogi gminnej nr 665044Z – ul. B. Chrobrego w Choszcznie

 na odcinku Klub Garnizonowy 

- PROJEKT UMOWY 
UMOWA Nr  ZP.271.4.2024.IPP 

 
przebudowę publicznej drogi gminnej nr 665044Z – ul. B. Chrobrego w Choszcznie

na odcinku Klub Garnizonowy – Basen 
 

4 r. pomiędzy : 

z siedzibą przy ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno, NIP5941530307, 
 

trz Choszczna 
Przy kontrasygnacie Agaty Bruzgo – Skarbnika Miejskiego 

z siedzibą …………………………., zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 202
ze zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie 
z przepisami Prawa zamówień publicznychna realizację zadania została zawarta umowa 

 
§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji 
warunków zamówienia (SWZ) oraz złożonej oferty, wykonanie przebudowy publicznej 
drogi gminnej nr 665044Z – ul. B. Chrobrego w Choszczniena odcinku Klub Garnizonowy 

Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót 
związanych z wykonaniemprzebudowy publicznej drogi gminnej nr 665044Z 

obrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy – Basen
zakresie określonym przez dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne i 
przedmiary robót oraz specyfikację warunków zamówienia (SWZ),a w tym między innymi:

wykonanie prac przygotowawczych,  
wykonanie robót rozbiórkowych,  
wykonanie robót ziemnych, 
wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, 
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

 

 
Załącznik nr 6 do SWZ 

ul. B. Chrobrego w Choszcznie 
na odcinku Klub Garnizonowy – Basen 

 
 
 

PROJEKT UMOWY - 

Chrobrego w Choszcznie 

200 Choszczno, NIP5941530307, 

Wykonawcą,  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 
rawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 

ze zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie  

na realizację zadania została zawarta umowa  

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji 
przebudowy publicznej 

ul. B. Chrobrego w Choszczniena odcinku Klub Garnizonowy 

: wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót 
przebudowy publicznej drogi gminnej nr 665044Z –  

Basenw granicach i w 
dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne i 

),a w tym między innymi: 
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oraz  
6) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w 

dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultat
użytkowego). Dla uznania, że prace i roboty takie nie wykraczają poza określenie 
przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki:

a) prace i roboty wykonywane są w granicach ok
techniczną, 

b) rodzaj prac projektowych i robót budowlanych nie wykracza tematycznie 
i branżowo poza zakres zagadnień opisywanych 

7) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób 
zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od 
sposobu określonego w 
w sposób zamienny wynikła w trakc
dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno
jakościowo-funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych itp., ale i także z
budowlanej lub takich które wynikły z treści decyzji lub uzgodnień dokonywanych na 
etapie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja powyższych robót, zwanych 
dalej robotami zamiennymi, nie może mieć na celu naruszenia zasad u
konkurencji i równego traktowania,

8) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu 
rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót 
lub ich części, zwanych dalej 
przewidziane w dokumentacji technicznej 

a) wykonanie danych robótbędzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona 
została dopiero podczas realizacji zamówi

b) zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Wartość robót 
zaniechanych nie może przekroczyć 30% ceny wynikającej ze złożonej oferty.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówi
wszczęcia postępowania, określony jest przez dokumentację techniczną, specyfikacje 
techniczne i przedmiary robót oraz niniejszą SWZ 
przedmiotu zamówienia zakres robót, mi
zamówienia, może się różnić od zakresu opisanego powyższymi dokumentami.

4. W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności 
niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zad
wykonawcy), a w tym: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) uzyskania wszelkich wymaganych przepisami Prawo budowlane oraz przepisami 

szczególnymi decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień
b) przejęcia placu budowy w terminie 

dokumentów zezwalających na realizację inwestycji (
uzyskiwania zgód i zezwoleń od organu ochrony zabytków oraz organu 
administracji architektoniczno
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wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w pkt 1 do 5 robót i prac niezbędnych
ągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego 

użytkowego). Dla uznania, że prace i roboty takie nie wykraczają poza określenie 
przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki: 

prace i roboty wykonywane są w granicach określonych 

rodzaj prac projektowych i robót budowlanych nie wykracza tematycznie 
i branżowo poza zakres zagadnień opisywanych w dokumentacji technicznej

w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób 
zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od 
sposobu określonego w dokumentacji technicznej, których zasadność wykonania 

sposób zamienny wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika z
dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno

funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych itp., ale i także z uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki 
budowlanej lub takich które wynikły z treści decyzji lub uzgodnień dokonywanych na 
etapie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja powyższych robót, zwanych 
dalej robotami zamiennymi, nie może mieć na celu naruszenia zasad u

równego traktowania, 
dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu 
rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót 
lub ich części, zwanych dalej robotami zaniechanymi, które by

dokumentacji technicznej w sytuacji gdy:  
wykonanie danych robótbędzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona 
została dopiero podczas realizacji zamówienia, 
zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Wartość robót 
zaniechanych nie może przekroczyć 30% ceny wynikającej ze złożonej oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień 
wszczęcia postępowania, określony jest przez dokumentację techniczną, specyfikacje 
techniczne i przedmiary robót oraz niniejszą SWZ - rzeczywisty, niezbędny dla realizacji 
przedmiotu zamówienia zakres robót, mieszczący się w definicji określenia przedmiotu 
zamówienia, może się różnić od zakresu opisanego powyższymi dokumentami.
W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności 
niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
uzyskania wszelkich wymaganych przepisami Prawo budowlane oraz przepisami 
szczególnymi decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień, 
przejęcia placu budowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego 
dokumentów zezwalających na realizację inwestycji (Zamawiający jest w trakcie 
uzyskiwania zgód i zezwoleń od organu ochrony zabytków oraz organu 
administracji architektoniczno-budowlanej. Przekazanie placu budowy nastąpi w 

 

 

robót i prac niezbędnych 
u technicznego, funkcjonalnego i 

użytkowego). Dla uznania, że prace i roboty takie nie wykraczają poza określenie 
 

reślonych dokumentacją 

rodzaj prac projektowych i robót budowlanych nie wykracza tematycznie  
w dokumentacji technicznej, 

w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób 
zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od 

, których zasadność wykonania 
ie realizacji zamówienia oraz wynika z korzystnych 

dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-
funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów 

stosowania zasad sztuki 
budowlanej lub takich które wynikły z treści decyzji lub uzgodnień dokonywanych na 
etapie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja powyższych robót, zwanych 
dalej robotami zamiennymi, nie może mieć na celu naruszenia zasad uczciwej 

dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu 
rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót  

, które były pierwotnie 

wykonanie danych robótbędzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona 

zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Wartość robót 
zaniechanych nie może przekroczyć 30% ceny wynikającej ze złożonej oferty. 

enia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień 
wszczęcia postępowania, określony jest przez dokumentację techniczną, specyfikacje 

rzeczywisty, niezbędny dla realizacji 
eszczący się w definicji określenia przedmiotu 

zamówienia, może się różnić od zakresu opisanego powyższymi dokumentami. 
W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności 

ania (pozostałe obowiązki 

uzyskania wszelkich wymaganych przepisami Prawo budowlane oraz przepisami 

uzyskania przez Zamawiającego 
Zamawiający jest w trakcie 

uzyskiwania zgód i zezwoleń od organu ochrony zabytków oraz organu 
budowlanej. Przekazanie placu budowy nastąpi w 
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terminie do 14 dni roboczych od momentu pozyskania dokumentów od ww. 
instytucji, 

c) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 
środowiska i bhp,właściwego zorganiz
budowy - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

a) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji 
i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

b) zapewnienia ciągłości i 
inwestycyjnym, w tym także do zapewnienia dostępu dla wszelkich służb 
oraz mieszkańców nieruchomości przyległych
prac, 

c) dokonywania własnym 
zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, a także pozostałych decyzji, zgód
i pozwoleń wynikających z przepisów prawa,

d) ponoszenie kosztów wszelkich zajęć pasa drogowego, niezbędnych na etapie 
realizacji robót, a także ewentualnych kar naliczonych
za prowadzenie robót bez zezwolenia zarządcy drogi, 

e) ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, 
z winy Wykonawcy,

f) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych,
g) przeprowadzenia wszelkich 

i odbiorów przewidzianych SST,
h) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegorobót ulegających zakryciu lub 

zanikających, 
i) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość 

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

j) przedkładania inspektorowi nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych informacji 
o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować,

k) obmierzania wykonywanych robót,
l) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 

zakończenia budowy, przy jednoczesnym przekazywaniu Zamawiającemu oraz 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentów budowy 
wymaganych przy procedurze u
wymagane) oraz do uczestnictwa i
kontrolnych służb Nadzoru Budowlanego lub innych organów upoważnionych 
do dokonywania kontroli  

m) przedkładania Zamawiającemu wymagany
z zawartymi umowami o

n) gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich 
utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych 
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dni roboczych od momentu pozyskania dokumentów od ww. 

wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 
środowiska i bhp,właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu 

zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, 
sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji 
i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
zapewnienia ciągłości i przejezdności przez drogę objętą zamierzeniem 
inwestycyjnym, w tym także do zapewnienia dostępu dla wszelkich służb 
oraz mieszkańców nieruchomości przyległych przez cały okres realizacji 

dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych z
zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, a także pozostałych decyzji, zgód
i pozwoleń wynikających z przepisów prawa, 
ponoszenie kosztów wszelkich zajęć pasa drogowego, niezbędnych na etapie 
realizacji robót, a także ewentualnych kar naliczonych przez zarządców dróg
za prowadzenie robót bez zezwolenia zarządcy drogi,  
ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, 
z winy Wykonawcy, 
prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych,
przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń 
i odbiorów przewidzianych SST, 
zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegorobót ulegających zakryciu lub 

wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość 
nia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 
przedkładania inspektorowi nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych informacji 
o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować, 

konywanych robót, 
uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 
zakończenia budowy, przy jednoczesnym przekazywaniu Zamawiającemu oraz 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentów budowy 
wymaganych przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 
wymagane) oraz do uczestnictwa i udzielania wyjaśnień podczas czynności 
kontrolnych służb Nadzoru Budowlanego lub innych organów upoważnionych 
do dokonywania kontroli   
przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych 
z zawartymi umowami o podwykonawstwo, 
gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich 
utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności,

 

 

dni roboczych od momentu pozyskania dokumentów od ww. 

wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 

owania, zabezpieczenia i oznakowania terenu 

sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji  
i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

przejezdności przez drogę objętą zamierzeniem 
inwestycyjnym, w tym także do zapewnienia dostępu dla wszelkich służb 

przez cały okres realizacji 

kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, 
zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, a także pozostałych decyzji, zgód 

ponoszenie kosztów wszelkich zajęć pasa drogowego, niezbędnych na etapie 
przez zarządców dróg 

ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, 

prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych, 
niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń  

zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegorobót ulegających zakryciu lub 

wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość  
nia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

przedkładania inspektorowi nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych informacji  

uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 
zakończenia budowy, przy jednoczesnym przekazywaniu Zamawiającemu oraz 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentów budowy 

zyskiwania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 
udzielania wyjaśnień podczas czynności 

kontrolnych służb Nadzoru Budowlanego lub innych organów upoważnionych  

ch dokumentów związanych  

gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich 
utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający 

czynności, 
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o) uzgadniania z użytkownikiem obiektu oraz nieruchomości zabudowanych dla 
których przedmiotowa droga jest jedyn
organizacyjnych wykonywania robót,

p) realizacji innych obowiązków wynikających z SST,  
q) uczestnictwa w przeglą

w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek.
r) poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 

o obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo 
wynikających z niniejszej u

s) monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

t) ponoszenia kosztów zużycia mediów od dnia przekazania placu budowy do dnia 
odbioru końcowego robót, 

u) ponoszenia kosztów związanych z opłatami 
ewentualnych kolizji, odszkodowaniem za likwidacje infrastruktury np. oświetlenia 
ulicznego, 

v) Ponoszenie kosztów związanych z opracowaniem czasowej organizacji ruchu, jej 
wprowadzeniem, utrzymywaniem, aktualizacji w przypadku po
późniejszym demontażem, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zasad organizacyjnych 
wykonywania robót; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru najpóźniej w dniu odbioru 
w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej nagranej
na nośnikelektroniczny(np. płyty CD, pendrive). Na dokumentacji powykonawczej 
naniesione będą wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  komplet niezbędnych atestów, świadectw 
i certyfikatów, wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również 
instrukcji użytkowania, w tym, dokumentacji techniczno
gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów oraz innych 
dokumentów wynikających z 
prawa, 

4) Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 14 dni od dnia 
odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów 
geodezyjno-kartograficznych w 4 egz. Dodatkowo Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawieraj
zapisu cyfrowego oraz wykaz współrzędnych 
b) w formie elektronicznej w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie 
odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej
jaka będzie przekazana w formie papierowej. Mapa powykonawcza będzie zawierać 
dodatkowo aktualizację użytków (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie 
reperów i punktów geodezyjnych wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji oraz 
zatwierdzeniu w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym (jeżeli dotyczy);

5) Wykonawca opracuje projekt tablicy informacyjno
aktualnie obowiązującą kartą wizualizacji programu Polski Ład przedstawiającą 
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uzgadniania z użytkownikiem obiektu oraz nieruchomości zabudowanych dla 
których przedmiotowa droga jest jedyną możliwością dojazdu
organizacyjnych wykonywania robót, 
realizacji innych obowiązków wynikających z SST,   
uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania 
w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek. 
poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 

obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo 
wynikających z niniejszej umowy, 
monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 
ponoszenia kosztów zużycia mediów od dnia przekazania placu budowy do dnia 
odbioru końcowego robót,  
ponoszenia kosztów związanych z opłatami przyłączeniowymi, usunięciem 
ewentualnych kolizji, odszkodowaniem za likwidacje infrastruktury np. oświetlenia 

Ponoszenie kosztów związanych z opracowaniem czasowej organizacji ruchu, jej 
wprowadzeniem, utrzymywaniem, aktualizacji w przypadku po
późniejszym demontażem,  

Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zasad organizacyjnych 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru najpóźniej w dniu odbioru robót dokumentacji powykonawczej 

egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej nagranej
na nośnikelektroniczny(np. płyty CD, pendrive). Na dokumentacji powykonawczej 
naniesione będą wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  komplet niezbędnych atestów, świadectw 
certyfikatów, wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również 

instrukcji użytkowania, w tym, dokumentacji techniczno-rozruchowych i dokumentów 
, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów oraz innych 

dokumentów wynikających z dokumentacji technicznej lub obowiązujących przepisów 

Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 14 dni od dnia 
odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów 

kartograficznych w 4 egz. Dodatkowo Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawierający mapę powykonawczą w formie 
zapisu cyfrowego oraz wykaz współrzędnych - plik w formacie DXF lub DWG 
b) w formie elektronicznej w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie 
odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej
jaka będzie przekazana w formie papierowej. Mapa powykonawcza będzie zawierać 
dodatkowo aktualizację użytków (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie 
reperów i punktów geodezyjnych wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji oraz 

iatowym Ośrodku Geodezyjnym (jeżeli dotyczy);
Wykonawca opracuje projekt tablicy informacyjno- pamiątkowej zgodnie z 
aktualnie obowiązującą kartą wizualizacji programu Polski Ład przedstawiającą 

 

 

uzgadniania z użytkownikiem obiektu oraz nieruchomości zabudowanych dla 
możliwością dojazdu zasad 

dach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania  

poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 
obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo 

monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 

ponoszenia kosztów zużycia mediów od dnia przekazania placu budowy do dnia 

przyłączeniowymi, usunięciem 
ewentualnych kolizji, odszkodowaniem za likwidacje infrastruktury np. oświetlenia 

Ponoszenie kosztów związanych z opracowaniem czasowej organizacji ruchu, jej 
wprowadzeniem, utrzymywaniem, aktualizacji w przypadku potrzeby oraz 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zasad organizacyjnych 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaakceptowaną przez 
robót dokumentacji powykonawczej  

egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej nagranej 
na nośnikelektroniczny(np. płyty CD, pendrive). Na dokumentacji powykonawczej 
naniesione będą wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  komplet niezbędnych atestów, świadectw 
certyfikatów, wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również 

rozruchowych i dokumentów 
, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów oraz innych 

lub obowiązujących przepisów 

Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 14 dni od dnia 
odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów 

kartograficznych w 4 egz. Dodatkowo Wykonawca przekaże 
ący mapę powykonawczą w formie 

plik w formacie DXF lub DWG  
b) w formie elektronicznej w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie 
odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej 
jaka będzie przekazana w formie papierowej. Mapa powykonawcza będzie zawierać 
dodatkowo aktualizację użytków (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie 
reperów i punktów geodezyjnych wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji oraz 

iatowym Ośrodku Geodezyjnym (jeżeli dotyczy); 
pamiątkowej zgodnie z 

aktualnie obowiązującą kartą wizualizacji programu Polski Ład przedstawiającą 
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wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej wraz z niezbędnymi log
Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona, 
dostarczy oraz zamontuje we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 
metalowej tablicy informacyjno
montowanej na dwóch słupkach stalowyc
w fundamentach betonowych;

6) W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  jeżeli 
oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, przeliczeń
lub zmian projektowych 
staraniem i kosztem; 

7) Wykonawca w terminie do 
do akceptacji proponowany 
poszczególnych etapów realizacji zamówienia

8) Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 
Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej, skutecznego
uzyskania pozwolenia na 
przystąpienie do prac. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
polegać może na wykonani
drogi gminnej nr 665044Z 
– Basen. Zamówienie uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie 
lub użytkowo, bezpośrednio lub poś
udzielenia zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego 
żadnego wiążącego zobowiązania.

 

1. Termin realizacji zamówienia (zakończenia robót) 
podpisania umowy tj. do dnia ………………………. 202

2. Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 
Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu 
powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami
potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, 
wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu 
oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 
okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 
Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których 
konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 
Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. 

3. W przypadku uznania wniosku za zasadny t
o czas jakie dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót. 
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wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej wraz z niezbędnymi log
Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona, 
dostarczy oraz zamontuje we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 

informacyjno-pamiątkowej z zabezpieczeniem laminatem UV, 
na dwóch słupkach stalowych ocynkowanych, zakotwionych 

w fundamentach betonowych; 
W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  jeżeli 
oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, przeliczeń
lub zmian projektowych – obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie ich własnym 

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
do akceptacji proponowany plan realizacji i finansowania inwestycji
poszczególnych etapów realizacji zamówienia; 
Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez 
Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenia na realizację 

skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 
uzyskania pozwolenia na budowę lub równoważnego dokumentu, umożliwiającego 

 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne zamówienie podobne 
polegać może na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową publicznej 
drogi gminnej nr 665044Z – ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy 

. Zamówienie uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie 
lub użytkowo, bezpośrednio lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. Możliwość 
udzielenia zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego 
żadnego wiążącego zobowiązania. 

§2 
TERMINY 

Termin realizacji zamówienia (zakończenia robót) - do 14 miesięcy od dnia 
podpisania umowy tj. do dnia ………………………. 2026 r. 
Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 
Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu 
powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego 
potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, 
wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu 
oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 
okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 
Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których 

eczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 
Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu.  

przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony 
o czas jakie dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót.  

 

 

wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej wraz z niezbędnymi logotypami.  
Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona, 
dostarczy oraz zamontuje we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 1 

z zabezpieczeniem laminatem UV, 
h ocynkowanych, zakotwionych  

W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  jeżeli 
oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, przeliczeń 

nawcy będzie uzyskanie ich własnym 

dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
plan realizacji i finansowania inwestycji 

dni od dnia uzyskania przez 
Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenia na realizację 

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 
lub równoważnego dokumentu, umożliwiającego 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 
Ewentualne zamówienie podobne 

przebudową publicznej 
ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy 

. Zamówienie uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie  
rednio z zamówieniem podstawowym. Możliwość 

udzielenia zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi 

4 miesięcy od dnia 

Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 
Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu 

, które dotyczyłyby każdego 
potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, 
wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu  
oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 
okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 
Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których 

eczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 

ermin realizacji robót zostanie przedłużony  
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4. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: klęski 
żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami
podziemnej, wystąpienie znalezisk archeologicznych, wystąpienie na terenie budowy 
niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne 
zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność 
jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień 
(jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń 
produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia 
Wykonawcy, utrudnienia wynikające z prowadzonych 
Ukrainy, inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające 
wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówienia. 

5. Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wy
występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 
przy nikłym zaangażowaniu sił i środków 
Wydłużenie terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych prac projektowych
i robót budowlanych. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy 
do czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 
Zamawiającemu.  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie kosztorysowe, którego wysokość ustalona będzie na podstawie kosztorysu 
powykonawczego ilościowo
i rzeczywiste obmierzone, potwierdzone przez Zamawiającego ilości robót. Przy ustalaniu 
wynagrodzenia za ewentualne roboty wykraczające poza roboty ujęte w przedmiarze 
robót lub za roboty zamienne 
dostępne w kosztorysie ofertow
wielkości innych elementów kosztorysowania (stawka roboczogodziny, narzuty). 
W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania elementu wyceny nie ujętego
w kosztorysie ofertowym, do kalkulacji przyjmowane 
czynników produkcji wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa 
„Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robót, a w przypadku braku cen materiałów 
w cennikach „Sekocenbud” 
sposób wykonania danej roboty (czynności) zostanie jedynie zmodyfikowany 
skorygowanej ceny jednostkowej i stopień jej zmiany muszą być powiązane i odnoszone 
w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej oferto
modyfikowanej. Do kwot netto doliczany będzie podatek VAT według stawki 
obowiązującej w okresie wykonywania rozliczanych robót.

2. Cena wynikająca ze złożonej oferty wynosi:
1) ……………… zł netto 

(słownie: ……………………….. złotych………./100),
2) podatek VAT 23%  - ………………. zł,
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istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: klęski 
żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami
podziemnej, wystąpienie znalezisk archeologicznych, wystąpienie na terenie budowy 
niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne 
zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność 
jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień 
(jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń 
produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia 

a wynikające z prowadzonych działań wojennych na terytorium 
inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające 

wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówienia.  
Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wy
występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 
przy nikłym zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Wydłużenie terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia 

wcy ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych prac projektowych

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy 
do czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 

§3 
WYNAGRODZENIE 

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie kosztorysowe, którego wysokość ustalona będzie na podstawie kosztorysu 
powykonawczego ilościowo-wartościowego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe 

one, potwierdzone przez Zamawiającego ilości robót. Przy ustalaniu 
wynagrodzenia za ewentualne roboty wykraczające poza roboty ujęte w przedmiarze 
robót lub za roboty zamienne - do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostaną 
dostępne w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ceny materiałów, pracy sprzętu oraz 
wielkości innych elementów kosztorysowania (stawka roboczogodziny, narzuty). 
W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania elementu wyceny nie ujętego
w kosztorysie ofertowym, do kalkulacji przyjmowane będą średnie ceny i wielkości 
czynników produkcji wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa 
„Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robót, a w przypadku braku cen materiałów 
w cennikach „Sekocenbud” – ceny hurtowe ich zakupu potwierdzone fakt
sposób wykonania danej roboty (czynności) zostanie jedynie zmodyfikowany 
skorygowanej ceny jednostkowej i stopień jej zmiany muszą być powiązane i odnoszone 
w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej oferto
modyfikowanej. Do kwot netto doliczany będzie podatek VAT według stawki 
obowiązującej w okresie wykonywania rozliczanych robót. 
Cena wynikająca ze złożonej oferty wynosi: 

 
(słownie: ……………………….. złotych………./100), 

………………. zł, 

 

 

istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: klęski 
żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury 
podziemnej, wystąpienie znalezisk archeologicznych, wystąpienie na terenie budowy 
niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne 
zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność 
jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień  
(jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń 
produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia 

działań wojennych na terytorium 
inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające 

Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania umowy 
występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Wydłużenie terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia 

wcy ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych prac projektowych 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy  
do czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie kosztorysowe, którego wysokość ustalona będzie na podstawie kosztorysu 

wartościowego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe 
one, potwierdzone przez Zamawiającego ilości robót. Przy ustalaniu 

wynagrodzenia za ewentualne roboty wykraczające poza roboty ujęte w przedmiarze 
do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostaną 

ym Wykonawcy ceny materiałów, pracy sprzętu oraz 
wielkości innych elementów kosztorysowania (stawka roboczogodziny, narzuty).  
W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania elementu wyceny nie ujętego 

będą średnie ceny i wielkości 
czynników produkcji wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa 
„Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robót, a w przypadku braku cen materiałów  

ceny hurtowe ich zakupu potwierdzone fakturami. Jeżeli 
sposób wykonania danej roboty (czynności) zostanie jedynie zmodyfikowany - kalkulacja 
skorygowanej ceny jednostkowej i stopień jej zmiany muszą być powiązane i odnoszone  
w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej ofertowej roboty 
modyfikowanej. Do kwot netto doliczany będzie podatek VAT według stawki 
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3) ………………….. zł brutto
(słownie: ………………… złotych ……………/100),

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 
podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany
Zamawiającego o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 
dodatkowych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 
Zamawiającego o stwierdzonych, koniecznych do wykon
dodatkowych -pominiętych w
wraz z podaniem ich orientacyjnej wartości zwiększającej kwotę wynagrodzenia 
umownego. Konieczność wykonania tych robót potwierdza się protokołami koniecz
stanowiącymi podstawę do zmiany (aneksowania) umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że w związku z tym, że wykonanie Przedmiotu Umowy objęte jest 
dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Strategicznych, posiada on zapewnione f
wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie niepokrytym udziałem własnym 
Zamawiającego, wynoszącym 1
złotych), w okresie poprzedzającym uruchomienie środków finansowyc
promesy udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane 
zamówienie. 

2. Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i 
zakryciu podlegają odbiorom częściowym.

3. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru
i przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy.

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia
poczynione w toku odbioru.

5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie
do 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie 
robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosi
odbioru.  

6. Najpóźniej w czasie odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet 
wymaganych dokumentów
(m.in. oświadczenia, karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa 
wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane materiały oraz urządzenia
i sprzęt, dokumenty gwarancyjne producentów, wszelkie prawem wymagane dokumenty, 
protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i 
badań, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, recepty oraz pozostałe 
dokumenty wynikające z SST).

7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że nie został wykonany pełen 
lub wykonane roboty posiadają wady, Zamawiający może:
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………………….. zł brutto 
(słownie: ………………… złotych ……………/100), 

W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 
podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 

stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 
stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 

pominiętych w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót
wraz z podaniem ich orientacyjnej wartości zwiększającej kwotę wynagrodzenia 
umownego. Konieczność wykonania tych robót potwierdza się protokołami koniecz
stanowiącymi podstawę do zmiany (aneksowania) umowy.  
Wykonawca oświadcza, że w związku z tym, że wykonanie Przedmiotu Umowy objęte jest 
dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Fundusz Inwestycji 
Strategicznych, posiada on zapewnione finansowanie w zakresie umożliwiającym 
wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie niepokrytym udziałem własnym 

wynoszącym 1 900 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy 
), w okresie poprzedzającym uruchomienie środków finansowyc

promesy udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

§ 4 
ODBIORY 

Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane 

Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i 
zakryciu podlegają odbiorom częściowym. 
W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru
i przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia
poczynione w toku odbioru. 
Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie

od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie 
robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosi

Najpóźniej w czasie odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet 
wymaganych dokumentów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(m.in. oświadczenia, karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa 
wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane materiały oraz urządzenia
i sprzęt, dokumenty gwarancyjne producentów, wszelkie prawem wymagane dokumenty, 

y oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i 
badań, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, recepty oraz pozostałe 
dokumenty wynikające z SST). 
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że nie został wykonany pełen 
lub wykonane roboty posiadają wady, Zamawiający może: 

 

 

W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 
podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia. 

jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 
stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 
ania zamówienia, robotach 

dokumentacji technicznej i przedmiarach robót),  
wraz z podaniem ich orientacyjnej wartości zwiększającej kwotę wynagrodzenia 
umownego. Konieczność wykonania tych robót potwierdza się protokołami konieczności 

Wykonawca oświadcza, że w związku z tym, że wykonanie Przedmiotu Umowy objęte jest 
Fundusz Inwestycji 

inansowanie w zakresie umożliwiającym 
wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie niepokrytym udziałem własnym 

jeden milion dziewięćset tysięcy 
), w okresie poprzedzającym uruchomienie środków finansowych w ramach 

promesy udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane 

Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i ulegających 

W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru 

Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 
od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie 

robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosił gotowość do 

Najpóźniej w czasie odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

(m.in. oświadczenia, karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa 
wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane materiały oraz urządzenia 
i sprzęt, dokumenty gwarancyjne producentów, wszelkie prawem wymagane dokumenty, 

y oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i 
badań, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, recepty oraz pozostałe 

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że nie został wykonany pełen zakres robót 
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1) odmówić odbioru robót w przypadku niewykonania pełnego zakresu robót lub 
stwierdzenia znacznej ilości istotnych wad;

2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wa
– dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek;

3) o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią 
przeszkody w sposobie użytkowania przedmiotu umowy 
z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej inwestycji;

4) o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzystanie 
z przedmiotu umowy Zamawiający 
na koszt Wykonawcy. 
końcowego w sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych powodów 
znikomej części zamówienia (np. części nieistotnych robót nie wpływających 
na właściwości użytkowo
Uzasadnionymi powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe
do właściwego wykonania końcowych robót odtworzeniowych, niesprzyjające okresy 
wegetacyjno-przyrodnicze na dokonywania prac związanych z zielenią (wycinki, 
nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne) itp. W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje 
zatrzymania z faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac 
lub robót do czasu ich wykonania

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, 
faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót.

2. Zamawiający przewiduje dwie płatności przejściowe, o łącznej wartości do 50 % kwoty, 
o której mowa w § 3 ust. 
wkładu własnego Zamawiającego natomiast druga faktura nie może przekroczyć 50 % 
kwoty promesy. 

3. Przejściowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu części robót 
objętych przedmiotem umowy, w
podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany 
przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie 
faktury VAT tylko w przypadku, gdy z przedmiotową faktur
następujące dokumenty: 

1) zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 
robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru; 

2) szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robót 
wykonane i podpisane przez jednostkę obsługi geodezyjnej;

3) oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone również przez tych 
podwykonawców. 

5. Końcowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu całości 
przedmiotu umowy w oparciu o protokół o
i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. Faktura 
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odmówić odbioru robót w przypadku niewykonania pełnego zakresu robót lub 
stwierdzenia znacznej ilości istotnych wad; 
w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wa

dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek;
o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią 

sposobie użytkowania przedmiotu umowy - roboty odebrać i potrącić 
ykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej inwestycji; 
o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzystanie 
z przedmiotu umowy Zamawiający –zażądapowtórnego wykonania robót 

Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru 
końcowego w sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych powodów 
znikomej części zamówienia (np. części nieistotnych robót nie wpływających 
na właściwości użytkowo-funkcjonalne oddanego przedmiotu zamówienia). 
Uzasadnionymi powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe
do właściwego wykonania końcowych robót odtworzeniowych, niesprzyjające okresy 

przyrodnicze na dokonywania prac związanych z zielenią (wycinki, 
dzenia, zabiegi pielęgnacyjne) itp. W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje 

zatrzymania z faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac 
lub robót do czasu ich wykonania 

§ 5 
PŁATNOŚCI 
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zatrzymania z faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac 

rozliczane będzie na podstawie 
faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót. 
Zamawiający przewiduje dwie płatności przejściowe, o łącznej wartości do 50 % kwoty,  

nie może przekroczyć 
wkładu własnego Zamawiającego natomiast druga faktura nie może przekroczyć 50 % 

Przejściowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu części robót 
kół odbioru robót, 

podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany 

na podstawie przejściowej 
ą Wykonawca przedłoży 

zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 
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końcowa uwzględniać będzie rozliczone wcześniej faktury przejściowe, o których mowa 
w ust. 2. 

6. Zamawiający zapłaci należne Wykonawc
końcowej tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 
następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 
2) oświadczenie o rozliczeniu z p

podwykonawców. 
7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 6, 

zawieszeniu ulega termin płatności, o którym mowa w ust. 10 i 11 do czasu uzupełnienia 
wymaganych dokumentów. Wykonawc
w tym w szczególności odszkodowawcze jak i odsetki jakiekolwiek tytułu.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 
należytego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, k
nieopłaconych wynagrodzeń Podwykonawców do czasu przedstawienia przez 
wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z umów 
o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca wystawi fakturę VAT związaną z wykonaniem niniejszej umowy, 
na następujące dane: 
Nabywca - Gmina Choszczno 
ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno;
NIP: 594 153 03 07 

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT, dotyczącejpłatności przejściowej,
o której mowa ust. 2 i 3, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 4. 

11. W przypadku  faktury VAT końcowej dotyczącej wykonania całości Przedmiotu Umowy, 
Zamawiający ma obowiązek ją zapłacić w terminie do 35 dni licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi 
w ust. 6. Za datę zapłaty, uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

12. Wynagrodzenie Wykonawcy zost
z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze. 

13. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi 
po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego w
i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

14. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, odliczając tą kwotę od wynagrodzenia 
Wykonawcy.Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
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w tym w szczególności odszkodowawcze jak i odsetki jakiekolwiek tytułu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 
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Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 
bezpośredniej zapłaty. 

16. Czynność, o której mowa w ust. 14 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w for
pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 
umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. 
powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 
zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej z

3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyka
zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do zatrzymania z faktury końcow
na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia.

19. Pozostałe przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych sto
odpowiednio. 

20. W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 
płatności wynikający z art. 108 a 
od towarów i usług. 

21. Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę musi być 
w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej liście”. 
W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony 
jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawn
bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 
opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem 
świadczenia w terminie. 

22. Zamawiający ustala następujące limity płatności w t
1) Wykonawca wystawi w 202
2) Pozostałe faktury Wykonawca wystawi w 
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faktury końcowej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego 
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W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 
płatności wynikający z art. 108 a – 108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 

Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę musi być rachunkiem zgłoszonym 
organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej liście”. 

W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony 
jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawn
bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 
opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem 

Zamawiający ustala następujące limity płatności w trakcie realizacji umowy:
Wykonawca wystawi w 2024 r. faktury na kwotę nie większą niż 700
Pozostałe faktury Wykonawca wystawi w 2025 roku. 

 

 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

ed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 

Czynność, o której mowa w ust. 14 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 
dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 

W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 
zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może: 

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego 

apłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo, 
dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo  
ej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego  

na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcom - do czasu 
przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia. 

Pozostałe przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się 

W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 
108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

rachunkiem zgłoszonym 
organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej liście”. 

W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony 
jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku 
bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 
opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem 

rakcie realizacji umowy: 
700 000,00 zł brutto. 
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23. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków płatności w trakcie 
realizacji zamówienia, polegającej na zwiększeniu limitów fakturowania 
w poszczególnych latach, o których mowa w ust. 22 
finansowa budżetu gminy
 

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA

1. Na wykonane roboty będące 
Zamawiającemu gwarancji na okres

2. Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres 
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

w wysokości … zł w formie ………………
4. Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio: 

1) do …………….r. – dla kwoty zabezpieczenia w wysokości 
2) do ……………. r. dla kwoty …

wady.  
5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykonawcy 

jest przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu 
ważności gwarancji stosując odpowiednio postanowieni
wymaganej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w formach określonych 
w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zabezpieczenie wnoszone w 
bankowy wskazany przez Zamawiającego.

8. Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia 
prawach ogólnych, do stosowania następujących kar umownych:
1) kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót 

zwłoki, 
2) kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

200 000 zł, 
3) kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji –500 zł
na usunięcie wad, 

4) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę 
robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony
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Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków płatności w trakcie 
ia, polegającej na zwiększeniu limitów fakturowania 

w poszczególnych latach, o których mowa w ust. 22 - w przypadku, gdy sytuacja 
finansowa budżetu gminy na to pozwoli. 

§6 
GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA

 
Na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu gwarancji na okres…. miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót.
Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

… zł w formie ……………… 
Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio:  

dla kwoty zabezpieczenia w wysokości … zł 
dla kwoty … zł, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykonawcy 
jest przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu 
ważności gwarancji stosując odpowiednio postanowienia ust. 4 – pod rygorem potrącenia 
wymaganej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 
Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w formach określonych 
w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, 

wy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

§7 
KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na 
prawach ogólnych, do stosowania następujących kar umownych: 

kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 1 000 zł

kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
00 zł - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 

kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę 
dowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków płatności w trakcie 
ia, polegającej na zwiększeniu limitów fakturowania  

w przypadku, gdy sytuacja 

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli 
licząc od daty końcowego odbioru robót. 

Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres …miesięcy. 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

eczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykonawcy 
jest przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu 

pod rygorem potrącenia 

Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w formach określonych 

pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

odszkodowania na 

00 zł, za każdy dzień 

kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  
za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego  

kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę 
dowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony 
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do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo 

5) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez po
usług lub dostaw o wartościach przekraczających kwotę 50
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo 

6) kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w za
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp 
przypadek, 

7) kara za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach, 
gdy Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 
o podwykonawstwo 

8) w przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezależnie od naliczonej 
kary Wykonawca zobowiązany jest do 
podwykonawstwa zgodnie regulacjami §
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

9) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości w
w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp

10) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

11) kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy - 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury końcowej ujawnione zostaną 
zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapła
podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 
uregulował zaległości w wyznaczonym terminie 
podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (
z tytułu rękojmi za wady)

12) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym 
terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu 
wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne kosz
robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Zamawiający ma prawo zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej 
kwoty, która zdaniem Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie,

13) w przypadkach braku zapłaty
podwykonawcom  Zamawiający stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy 
Prawo zamówień publicznych,

14) kara z tytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 
od dnia uzyskania prawomocne
na realizację inwestycji drogowej lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 
zwłoki, 
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do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność 
oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo – 10 000 zł, 

kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez po
usług lub dostaw o wartościach przekraczających kwotę 50 000 zł bez uprzedniego 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo - 10 000 zł, 
kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – 5 000 złza każdorazowy stwierdzony 

kara za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach, 
gdy Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

onawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 
podwykonawstwo - 10 000 złza każdorazowy stwierdzony przypadek

w przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezależnie od naliczonej 
kary Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii 
podwykonawstwa zgodnie regulacjami § 8 pod rygorem odstąpienia od umowy 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp–5 000,00 zł,  

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-500,00 zł, za każdy dzień zwłoki,
kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

 w przypadku, gdy po opłaceniu przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury końcowej ujawnione zostaną 
zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 
uregulował zaległości w wyznaczonym terminie - w wysokości niezapłaconego 
podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub jego części pozostawionej 
z tytułu rękojmi za wady),  
w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym 
terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu 
wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne kosz
robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Zamawiający ma prawo zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej 
kwoty, która zdaniem Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie,
w przypadkach braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom  Zamawiający stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 
kara z tytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 

uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu  na budowę, o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – 500zł

 

 

do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność 

kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez podwykonawców 
000 zł bez uprzedniego 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

kresie terminu zapłaty, 
za każdorazowy stwierdzony 

kara za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach,  
gdy Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

onawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 
za każdorazowy stwierdzony przypadek, 

w przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezależnie od naliczonej 
uregulowania kwestii 

odstąpienia od umowy 

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
ynagrodzenia, o której mowa  

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
, za każdy dzień zwłoki, 

kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 
w przypadku, gdy po opłaceniu przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury końcowej ujawnione zostaną 
ty wynagrodzenia 

podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 
w wysokości niezapłaconego 

podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 
lub jego części pozostawionej 

w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym 
terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu 
wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych 
robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Zamawiający ma prawo zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej 
kwoty, która zdaniem Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie, 

lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom  Zamawiający stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy 

kara z tytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 14 dni  
j decyzji o pozwoleniu  na budowę, o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót 
500zł za każdy dzień 
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2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru 
się do usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 
obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, est
i technicznej Inwestycji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 
stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 
protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i
protokołem, nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 
z zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 
mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 
Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokość zatrzymanej 
kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania.

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty o której mowa w § 5 
ust.14 podwykonawcy lub
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego.

5. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie 
zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej 
nie wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi 
Zamawiający ma prawo d
wymaganej kwoty zabezpieczenia. 

6. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa 
w niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 2 pkt 3. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
w przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

8. Kary umowne podlegają 
 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umo
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 
wszystkich podwykonaw
zamówienia. Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o
w art. 125 ustawy Pzp
podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest również 
Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo
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W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają 
się do usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 
obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, est

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 
stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 
protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych 
protokołem, nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 

zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 
mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 

ykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokość zatrzymanej 
kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty o której mowa w § 5 
ust.14 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego. 

wca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie 
zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej 
nie wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi 
Zamawiający ma prawo do zatrzymania z faktury końcowej na okres trwania rękojmi 
wymaganej kwoty zabezpieczenia.  
Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa 
w niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
w przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Kary umowne podlegają sumowaniu. 

§8 
PODWYKONAWSTWO 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umo
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 
wszystkich podwykonawców na roboty budowlane biorących udział w realizacji 

Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o
Pzp potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec 

Wykonawca zobowiązany jest również 
Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo

 

 

końcowego wad, które nie nadają 
się do usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 
obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 
stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 

usterek określonych 
protokołem, nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 

zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 
mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 

ykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokość zatrzymanej 
kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania. 
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty o której mowa w § 5 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

wca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie 
zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej 
nie wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi - 

o zatrzymania z faktury końcowej na okres trwania rękojmi 

Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa  
w niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
w przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 

ców na roboty budowlane biorących udział w realizacji 
Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o którym mowa 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec 
Wykonawca zobowiązany jest również przekazywać 

Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo. 
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2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi
z wyłączeniem wszelkiego rodzaju umów na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 
50000,00 zł brutto. 

3. Zamawiający, w terminie 14dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umów 
na roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umów na usługi 
lub dostawy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo  niespełniającej wymagań określonych w ust. 5, wzywając Wykonawcę 
do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 
umowa o podwykonawstwo 
art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 
o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać 
Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (telefony, adres e
podwykonawców, nie są znane przed wykonaniem zamówienia, Wykonawca przekazuje 
dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz 
z umową. Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego 
o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo 
szczególnie o stanie rozliczeń i płatności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.

6. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 
regulacje (p.1-7), a także aby strony um
przestrzegały zasad określonych w p.8:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy faktury lub rach
podwykonawcy części zamówienia,

2) postanowienie o treści 
realizacji zamówienia publicznego 
nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w C
Basen”napodstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy 
Gminą Choszczno a …………………………………………”,

3) postanowienie o treści 
informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po upływie 
w którym upływa umowny termin płatności
(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 
wykonanego przez Podwykonawcę”,

4) postanowienie o treści 
dotyczącymi podwykonawstwa
pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności 
o dopuszczeniu możliwości dokonywania przez Zamawiającego (Inwestora) 
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Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

go rodzaju umów na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 

Zamawiający, w terminie 14dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umów 
na roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umów na usługi 

zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy 
podwykonawstwo  niespełniającej wymagań określonych w ust. 5, wzywając Wykonawcę 

do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 
umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w

§ 2 Kodeksu cywilnego. 
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za akceptację projektu 
rzez Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać 
Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (telefony, adres e-
podwykonawców, nie są znane przed wykonaniem zamówienia, Wykonawca przekazuje 
dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz 

umową. Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego 
zdarzeniach związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo 

stanie rozliczeń i płatności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.
Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 

7), a także aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) tworząc umowę 
przestrzegały zasad określonych w p.8: 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy części zamówienia, 
postanowienie o treści – „Niniejsza umowa jest umową o podwykonawstwo przy 
realizacji zamówienia publicznego na przebudowę publicznej drogi gminnej 

ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy 
napodstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy 

Gminą Choszczno a …………………………………………”, 
postanowienie o treści - „Podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego 
informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po upływie 
w którym upływa umowny termin płatności - pod rygorem zwolnienia Zamawiającego 
(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 
wykonanego przez Podwykonawcę”, 
postanowienie o treści – „Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami 
dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie 
pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności 
o dopuszczeniu możliwości dokonywania przez Zamawiającego (Inwestora) 

 

 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
dni od dnia jej zawarcia, 

go rodzaju umów na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż  

Zamawiający, w terminie 14dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umów  
na roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umów na usługi 

zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy 
podwykonawstwo  niespełniającej wymagań określonych w ust. 5, wzywając Wykonawcę 

do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 
zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 
podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za akceptację projektu 

Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać 
Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

-mail). Jeśli nazwy 
podwykonawców, nie są znane przed wykonaniem zamówienia, Wykonawca przekazuje 
dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz 

umową. Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego 
zdarzeniach związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo – 

stanie rozliczeń i płatności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą. 
Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 

owy (wykonawca i podwykonawcy) tworząc umowę 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

unku, potwierdzających wykonanie zleconej 

„Niniejsza umowa jest umową o podwykonawstwo przy 
przebudowę publicznej drogi gminnej  

hoszcznie na odcinku Klub Garnizonowy – 
napodstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy 

„Podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego 
informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po upływie 14 dni od dnia,  

pod rygorem zwolnienia Zamawiającego 
(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 

„Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami 
oraz warunków płatności zawartych w umowie 

pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności  
o dopuszczeniu możliwości dokonywania przez Zamawiającego (Inwestora) 
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bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączo
do wystawionej Zamawiającemu faktury”,

5) postanowienie o treści 
odbioru przedmiotu zamówienia lub jego rozliczanego elementu jeśli ten sam 
element zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez 
(Inwestora)”,  

6) umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 
termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek),

7) zobowiązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
Kodeks pracy), 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia 

związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),
b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

c) nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub 
należytego wykonania umowy w pieniądzu 
zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

7. W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza 
umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) 
o treści – „Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamówienia publicznego 
na przebudowę publicznej drogi gminnej nr 665044Z 
na odcinku Klub Garnizonowy 
roku zawartej pomiędzy Gminą Choszczno a…………….Dostawca/usługodawca oświadcza, 
że zapoznał się z regulacjami dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności 
zawartych w umowie. Obowiązek przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) 
dotyczy usług lub dostaw przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, 
realizowanego przedmiotu zamówienia 
stałych, długoterminowych u
masowych lub materiałów zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego 
przeznaczenia. Wykonawca przekazuje również Zamawiającemu kopię wprowadzanych 
zmian do umowy o podwykonawstwo.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 
umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy 
z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu
na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawia

9. Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
10. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 

o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców i zmian 
umów o podwykonawstwo.
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bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączo
do wystawionej Zamawiającemu faktury”, 
postanowienie o treści – „Wykonawca nie będzie wstrzymywać Podwykonawcy 
odbioru przedmiotu zamówienia lub jego rozliczanego elementu jeśli ten sam 
element zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez 

umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 
termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek),
zobowiązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 

owników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 
realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami 
związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),
warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

ących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub 
należytego wykonania umowy w pieniądzu – dopuszcza się wnoszenie 
zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza 
umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) – do zamówienia będzie dopisane postanowienie 

„Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamówienia publicznego 
przebudowę publicznej drogi gminnej nr 665044Z – ul. B. Chrobreg

na odcinku Klub Garnizonowy – Basenna podstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… 
roku zawartej pomiędzy Gminą Choszczno a…………….Dostawca/usługodawca oświadcza, 

zapoznał się z regulacjami dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności 
ych w umowie. Obowiązek przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) 

dotyczy usług lub dostaw przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, 
realizowanego przedmiotu zamówienia – nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie 
stałych, długoterminowych umów zawieranych z dostawcami na dostawy materiałów 
masowych lub materiałów zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego 
przeznaczenia. Wykonawca przekazuje również Zamawiającemu kopię wprowadzanych 
zmian do umowy o podwykonawstwo. 

si pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 
podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy 

zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu
na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.  
Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 
podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców i zmian 

stwo. 
 
 

 

 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączone 

„Wykonawca nie będzie wstrzymywać Podwykonawcy 
odbioru przedmiotu zamówienia lub jego rozliczanego elementu jeśli ten sam 
element zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez Zamawiającego 

umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 
termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek), 
zobowiązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 

owników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 
realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - 

rozliczeniami i zdarzeniami 
związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami), 
warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

ących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub 
dopuszcza się wnoszenie 

zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 
W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych 

do zamówienia będzie dopisane postanowienie 
„Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamówienia publicznego  

ul. B. Chrobrego w Choszcznie 
na podstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… 

roku zawartej pomiędzy Gminą Choszczno a…………….Dostawca/usługodawca oświadcza, 
zapoznał się z regulacjami dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności 

ych w umowie. Obowiązek przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) 
dotyczy usług lub dostaw przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, 

nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie 
dostawcami na dostawy materiałów 

masowych lub materiałów zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego 
przeznaczenia. Wykonawca przekazuje również Zamawiającemu kopię wprowadzanych 

si pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 
podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy 

zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu 

Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 
Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 

podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców i zmian 
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1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest 
………………………… - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest ……………………………

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcyjest  
budowy/robót.  
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest ……………………………

3. Zmiana osób kontaktu wskazanych w ust, 1 i 2
przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób innych od 
wykazanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
dla spełnienia warunku zdolności zawodowej w „wykazie osób skierowanych do realizacji 
zamówienia” - osoby te, przed
zawodowymi nie gorszymi od wymagań
Zamawiającemu stosowne dokumenty wykazujące
wprowadzanej osoby. 

 

Klauzula społeczna, o kt
1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Prawa zamówień 

publicznych i określa je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca 

oraz – w sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie 
z art. 409 ust. 1 pkt 1 Pzp 
o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności, o

3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest 
zobowiązany do: 

a) Zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności 
w zakresie realizacji zamówienia bezpośrednio związane w wykonywaniem robót 
budowlanych, w tym między innymi w
ziemne, roboty budowlane i pomocnicze związane z wykonaniem wszystkich 
projektowanych elementów zagospodarowania terenu, urządzenia zieleni, 
oznakowania poziomego i pionowego
z wykonaniem przełożenia oraz regulacji elementów istniejących sieci uzbrojenia 
terenu, roboty budowlane i pomocnicze związane z  utrzymaniem organizacji ruchu 
na terenach przyległych do placu budowy.

b) Jeżeli czynności, o których mowa w lit. a wykonuje osoba
i na rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 
osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 
przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakres
w sposób, o którym mowa w ust. 4.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczegól
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
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§9 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest …………………………… 
Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcyjest  

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest …………………………… 
kontaktu wskazanych w ust, 1 i 2 nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

wprowadzenia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób innych od 
przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zdolności zawodowej w „wykazie osób skierowanych do realizacji 
przed podjęciem obowiązków, muszą się wykazać zdolnościami 

zawodowymi nie gorszymi od wymagań określonych w SWZ. Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu stosowne dokumenty wykazujące kwalifikacje i doświadczenie 

§10 
Klauzula społeczna, o której mowa w art. 95 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Prawa zamówień 
publicznych i określa je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca 

sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie 
z art. 409 ust. 1 pkt 1 Pzp – również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy
o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a.

cji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest 

Zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności 
zakresie realizacji zamówienia bezpośrednio związane w wykonywaniem robót 

budowlanych, w tym między innymi wykonujących: prace rozbiórkowe
roboty budowlane i pomocnicze związane z wykonaniem wszystkich 

projektowanych elementów zagospodarowania terenu, urządzenia zieleni, 
oznakowania poziomego i pionowego, roboty budowlane i pomocnicze związane 

wykonaniem przełożenia oraz regulacji elementów istniejących sieci uzbrojenia 
terenu, roboty budowlane i pomocnicze związane z  utrzymaniem organizacji ruchu 
na terenach przyległych do placu budowy. 
Jeżeli czynności, o których mowa w lit. a wykonuje osoba, która działa w imieniu 
i na rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 
osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 
przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakres
w sposób, o którym mowa w ust. 4. 

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 

oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

 

 

Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest 

Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcyjest  ………….– kierownik 

nie wymaga zmiany niniejszej umowy. W 
wprowadzenia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób innych od 

przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zdolności zawodowej w „wykazie osób skierowanych do realizacji 

podjęciem obowiązków, muszą się wykazać zdolnościami 
określonych w SWZ. Wykonawca przedłoży 

kwalifikacje i doświadczenie 

mowa w art. 95 ustawy Pzp 
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Prawa zamówień 

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca  
sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie  

również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy 
których mowa w ust. 3 lit. a. 

cji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest 

Zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności 
zakresie realizacji zamówienia bezpośrednio związane w wykonywaniem robót 

prace rozbiórkowe, roboty 
roboty budowlane i pomocnicze związane z wykonaniem wszystkich 

projektowanych elementów zagospodarowania terenu, urządzenia zieleni, 
roboty budowlane i pomocnicze związane  

wykonaniem przełożenia oraz regulacji elementów istniejących sieci uzbrojenia 
terenu, roboty budowlane i pomocnicze związane z  utrzymaniem organizacji ruchu 

, która działa w imieniu  
i na rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 
osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 
przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie 

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
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b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę,

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 

d) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

5. Wykonawca każdorazowo na żądanie 
dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania wezwania przez 
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 
o których mowa w ust. 4.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności 
są osobami wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 4. 

7. Zamawiający zastrzega 
niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 
o których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku 
wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wyso
przypadek. 

8. Kara, o której mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku:
a) nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 

w terminie określonym w ust. 5,
b) wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w u

osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a, 

9. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, 
o których mowa w ust. 3 lit. a będących jednocześnie:

a) osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą,
b) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy,
c) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej,
d) podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizac

w trybie art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 
ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 
traktowania. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy (podwyższenie albo obniżenie) 
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oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie 
dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego 

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 
 

zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności 
są osobami wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 4.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 
niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 

których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku 
wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00zł 

Kara, o której mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku: 
nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 
w terminie określonym w ust. 5, 
wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy 
osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących 

których mowa w ust. 3 lit. a,  
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, 

lit. a będących jednocześnie: 
osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 
urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy,
wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 
podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia 

trybie art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

§11 
ZMIANY 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 
ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy (podwyższenie albo obniżenie) lub zakresu przedmiotu umowy

 

 

oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika  

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

, jest zobowiązany w terminie nie 
Zamawiającego przedstawić 

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 

zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności  

sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 
niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 

których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku 
1000,00zł za każdy taki 

nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4  

st. 6, przebywania na terenie budowy 
osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących 

Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, 

urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, 

ję części zamówienia 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 
ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
lub zakresu przedmiotu umowy: 
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1) w przypadku, gdy założona na etapie określenia przedmiotu zamówienia technologia 
wykonania lub zabezpieczenia robót nie będzie mogła być zastosowana z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,

2) w przypadku, gdy zostanie ograniczony przedmiot zamówienia, tzn. w p
rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie 
przewidziane w dokumentacji technicznej
zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub w sytuacji gdy rezygnacja 
ta wynika z innych potrzeb Zamawiającego.

Przyczyny dokonania zmian, o których mowa ust. 2 pkt 1) 
opisać w stosownych dokumentach np. notatka służbowa, pismo Wyk
lub Zamawiającego, protokół konieczności, itp.
3) w przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany 

materiałów opisanych w 
korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub z

obowiązujących przepisów,
d) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w programie funkcjonalno
a wynikające ze stw
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) konieczność realizacji robot wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych

f) w trakcie realizacji zadania, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 
poszczególnych elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, 
gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, 
szybszew wykonaniu lub też realizacja jest mniej uciążliwa dla funkcjonowania 
ruchu drogowego w trakcie budowy od tego jakie przewiduje projekt, a realizacja 
jego nie jest droższa od rozwiązania pierwotnego.

g) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób i
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej 
lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo 
wodnych, obiektów budowlanych, stanowisk archeologicznych itp.

4) W przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie 
były przewidziane w SWZ, nie wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych w umowie 
w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodat
określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich 
wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy 
podstawowej), 
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założona na etapie określenia przedmiotu zamówienia technologia 
wykonania lub zabezpieczenia robót nie będzie mogła być zastosowana z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 
w przypadku, gdy zostanie ograniczony przedmiot zamówienia, tzn. w p
rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie 

dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, 
zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne 

wykonania przedmiotu zamówienia lub w sytuacji gdy rezygnacja 
ta wynika z innych potrzeb Zamawiającego. 

Przyczyny dokonania zmian, o których mowa ust. 2 pkt 1) -2) wraz z uzasadnieniem należy 
opisać w stosownych dokumentach np. notatka służbowa, pismo Wyk
lub Zamawiającego, protokół konieczności, itp. 

w przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany 
materiałów opisanych w dokumentacji technicznej, pod warunkiem, że zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 

powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub z
obowiązujących przepisów, 
konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w programie funkcjonalno
a wynikające ze stwierdzonych wad w dokumentacji tego dokumentu, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 
konieczność realizacji robot wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo,  
w trakcie realizacji zadania, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 
poszczególnych elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, 
gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, 

wykonaniu lub też realizacja jest mniej uciążliwa dla funkcjonowania 
ruchu drogowego w trakcie budowy od tego jakie przewiduje projekt, a realizacja 
jego nie jest droższa od rozwiązania pierwotnego. 
wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej 
lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo 
wodnych, obiektów budowlanych, stanowisk archeologicznych itp.

ających z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie 
były przewidziane w SWZ, nie wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych w umowie 
w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza 
określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich 
wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy 

 

 

założona na etapie określenia przedmiotu zamówienia technologia 
wykonania lub zabezpieczenia robót nie będzie mogła być zastosowana z przyczyn 

w przypadku, gdy zostanie ograniczony przedmiot zamówienia, tzn. w przypadku 
rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie 

, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, 
zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne  

wykonania przedmiotu zamówienia lub w sytuacji gdy rezygnacja  

2) wraz z uzasadnieniem należy 
opisać w stosownych dokumentach np. notatka służbowa, pismo Wykonawcy  

w przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany 
pod warunkiem, że zmiany te będą 

powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego  
konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym,  

ierdzonych wad w dokumentacji tego dokumentu, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

konieczność realizacji robot wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

w trakcie realizacji zadania, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 
poszczególnych elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku,  
gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, 

wykonaniu lub też realizacja jest mniej uciążliwa dla funkcjonowania 
ruchu drogowego w trakcie budowy od tego jakie przewiduje projekt, a realizacja 

stotny od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej  
lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo – 
wodnych, obiektów budowlanych, stanowisk archeologicznych itp. 

ających z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie 
były przewidziane w SWZ, nie wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych w umowie 

kowe nie wykraczające poza 
określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich 
wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy 
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Zmiany wynikające z ust. 2 pkt 3) 
lub Zamawiającego zawierającym stosowne uzasadnienie.

5) Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia, o których mowa w art. 439 ustawy: 
a) ryzyko ponoszenia wzrostu kosztów realizowanego zadania powodowane 

panującymi realiami ekonomicznymi dotyczy obu stron umowy,
b) procedura zmiany wynagrodzenia wszczynana jest na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, podstawa ustalania zmiany wynagrodzenia 
zmiany cen obiektu drogowego „
miejskim – droga klasy „L”
robót budowlano
WSKAŹNIKI CEN OBIEKTÓW DROGOWYCH s
gminna/osiedlowa (klasa „L”) 

c) bazowy początkowy miesiąc od którego wyliczane będą wskaźnik wzrostu cen 
dotyczących kolejnych miesięcy  
składania ofert), 

d) wyliczony wskaźnik wzrostu cen 
wybudowania (wbudowania) danego elementu robót lub jego części,

e) poziom zmiany ceny uprawniający Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia 
- wskaźnik wzrostu zmiany cen liczony narastająco od 
1,05 (nastąpi wzrost cen przekraczający 5%),

f) sposób przeliczenia wynagrodzenia: 
 ustala się wartość robót wykonanych w danym miesiącu 

miesiąca i), 
 ustala się wskaźnik wzrostu cen dotyczący miesiąca, w którym wykonano 

roboty w odniesieniu do miesią
Wi = (WIII(2024) x WIV(2024) x … x Wi(202.)
wskaźnikiem wzrostu cen w marcu 2024 r. w stosunku do kwietnia 2024 r., itd. 
aż do Wi(202.), który jest  wskaźnikiem wzrostu cen w miesiącu 
rozliczeniowym  i w stosunku do miesiąca go poprzedzającego (i

 zmiana wynagrodzenia z tytułu robót wykonanych w miesiącu (i) 
wyniesie: Z(i) 

g) komunikat GUS „Ceny Robót budowlano
publikowane są w cyklu, w którym informacje cenowe za dany miesiąc 
publikowane są po upływie ok. 7 tygodni od zakończenia miesiąca 
przypadku strony w uzgodnieniu mogą: a)
do momentu publikacji o szczegółowych cenach mie
skorzystać z zamieszczanej wcześniej informacji sygnalnej o wskaźniku cen 
produkcji budowlanej, lub c)) przyjąć do wyliczeń ostatni opublikowany wskaźnik 
wzrostu cen per analogia,

h) określenie okresów, w których może następować zmiana
wykonawcy – procedura przeliczenia cen i zmiany wynagrodzenia może zostać 
dokonana co najwyżej 
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Zmiany wynikające z ust. 2 pkt 3) -4) muszą być poprzedzone wnioskiem Wy
lub Zamawiającego zawierającym stosowne uzasadnienie. 

Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia, o których mowa w art. 439 ustawy:  

ponoszenia wzrostu kosztów realizowanego zadania powodowane 
panującymi realiami ekonomicznymi dotyczy obu stron umowy,
procedura zmiany wynagrodzenia wszczynana jest na wniosek Wykonawcy lub 

podstawa ustalania zmiany wynagrodzenia -
zmiany cen obiektu drogowego „Droga gminna (osiedlowa) 

droga klasy „L” pobierane z comiesięcznych publikacji GUS  „Ceny 
robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych GUS” (TABL. 4. 
WSKAŹNIKI CEN OBIEKTÓW DROGOWYCH symbol PKOB 2112 
gminna/osiedlowa (klasa „L”) ”), 
bazowy początkowy miesiąc od którego wyliczane będą wskaźnik wzrostu cen 
dotyczących kolejnych miesięcy  - marzec 2024 r. (miesiąc opracowywania i 

wyliczony wskaźnik wzrostu cen odnosi się każdorazowo do miesiąca 
wybudowania (wbudowania) danego elementu robót lub jego części,
poziom zmiany ceny uprawniający Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia 

wskaźnik wzrostu zmiany cen liczony narastająco od marca 2024 r.
(nastąpi wzrost cen przekraczający 5%), 

sposób przeliczenia wynagrodzenia:  
ustala się wartość robót wykonanych w danym miesiącu 

ustala się wskaźnik wzrostu cen dotyczący miesiąca, w którym wykonano 
roboty w odniesieniu do miesiąca bazowego (marzec 2024
Wi = (WIII(2024) x WIV(2024) x … x Wi(202.), gdzie WIII(2024) jest 
wskaźnikiem wzrostu cen w marcu 2024 r. w stosunku do kwietnia 2024 r., itd. 
aż do Wi(202.), który jest  wskaźnikiem wzrostu cen w miesiącu 

iowym  i w stosunku do miesiąca go poprzedzającego (i
zmiana wynagrodzenia z tytułu robót wykonanych w miesiącu (i) 

Z(i) = Ai x (Wi- 1,0500) x 0,5 [zł], 
komunikat GUS „Ceny Robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych”, 

ikowane są w cyklu, w którym informacje cenowe za dany miesiąc 
publikowane są po upływie ok. 7 tygodni od zakończenia miesiąca 
przypadku strony w uzgodnieniu mogą: a)) wstrzymać się z wyliczeniami 
do momentu publikacji o szczegółowych cenach miesiąca rozliczanego, b)) 
skorzystać z zamieszczanej wcześniej informacji sygnalnej o wskaźniku cen 
produkcji budowlanej, lub c)) przyjąć do wyliczeń ostatni opublikowany wskaźnik 

per analogia, 
określenie okresów, w których może następować zmiana

procedura przeliczenia cen i zmiany wynagrodzenia może zostać 
dokonana co najwyżej trzykrotnie w okresie wykonywania robót budowlanych,

 

 

4) muszą być poprzedzone wnioskiem Wykonawcy 

Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia  
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

ponoszenia wzrostu kosztów realizowanego zadania powodowane 
panującymi realiami ekonomicznymi dotyczy obu stron umowy, 
procedura zmiany wynagrodzenia wszczynana jest na wniosek Wykonawcy lub 

- wskaźniki wzrostu 
Droga gminna (osiedlowa) – na obszarze 

pobierane z comiesięcznych publikacji GUS  „Ceny 
montażowych i obiektów budowlanych GUS” (TABL. 4. 

PKOB 2112 „ Droga 

bazowy początkowy miesiąc od którego wyliczane będą wskaźnik wzrostu cen 
(miesiąc opracowywania i 

odnosi się każdorazowo do miesiąca 
wybudowania (wbudowania) danego elementu robót lub jego części, 
poziom zmiany ceny uprawniający Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia 

marca 2024 r. przekroczy 

ustala się wartość robót wykonanych w danym miesiącu Ai(na koniec 

ustala się wskaźnik wzrostu cen dotyczący miesiąca, w którym wykonano  
marzec 2024 r.) wg. wzoru  

gdzie WIII(2024) jest 
wskaźnikiem wzrostu cen w marcu 2024 r. w stosunku do kwietnia 2024 r., itd. 
aż do Wi(202.), który jest  wskaźnikiem wzrostu cen w miesiącu 

iowym  i w stosunku do miesiąca go poprzedzającego (i-1)  
zmiana wynagrodzenia z tytułu robót wykonanych w miesiącu (i) Z(i)(202.)  

montażowych i obiektów budowlanych”, 
ikowane są w cyklu, w którym informacje cenowe za dany miesiąc 

publikowane są po upływie ok. 7 tygodni od zakończenia miesiąca - w takim 
wstrzymać się z wyliczeniami  

siąca rozliczanego, b)) 
skorzystać z zamieszczanej wcześniej informacji sygnalnej o wskaźniku cen 
produkcji budowlanej, lub c)) przyjąć do wyliczeń ostatni opublikowany wskaźnik 

określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia 
procedura przeliczenia cen i zmiany wynagrodzenia może zostać 

w okresie wykonywania robót budowlanych, 
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i) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający 
w efekcie zastosowania 
wynagrodzenia -10%

j) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 
Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek ten 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
Umowy.  

k) Wykonawca, którego wynagrodzenie zosta
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki:
 przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
 okres obowiązywania umowy przekracza 

6) w przypadku zmiany: 
a) wysokości podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpiecz
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. 

7) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w pkt 6, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 
Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia 
w życie zmiany przepisów, o których mowa  w pkt 6.

8) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6 lit a), wartość wynagrodzenia netto nie 
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 

9) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zai
w pkt 6 lit. b) – d) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy przez Wykonawcę w związku z
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne a także zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych. 

10) W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych 
na podstawie przepisów
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maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający 
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

10% wartości ceny ofertowej, 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 
Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek ten 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 5, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

tępujące warunki: 
przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

wysokości podatku od towarów i usług, 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpiecz
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
której mowa w pkt 6, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 

Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia 
rzepisów, o których mowa  w pkt 6. 

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6 lit a), wartość wynagrodzenia netto nie 
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
d) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów od
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

a także zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
 

W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie 

 

 

maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający  
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 
Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek ten 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

ło zmienione zgodnie z pkt 5, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
której mowa w pkt 6, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 

Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia  

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6 lit a), wartość wynagrodzenia netto nie 
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

stnienia przesłanki, o której mowa 
d) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

a także zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie 
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Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy 
w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pr
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. 
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 
do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją Przedmiotu Umowy.

11) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 
zmianie kosztu Wykonawcy ponoszon
pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust. 
2. 

4. Zamawiający dopuszcza wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których 
wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 

5. Strona, która nie może prawidłowo 
obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania 
siły wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty 
uprawnienia do powoływania się na tę oko

6. Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty 
zarządu, koszty mediów i inne koszty Wykonawcy, jako koszty pośrednie uwzględnione
są  
w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robót rozliczanych kosztorys
powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, Wykonawca nie może 
rościć od Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowymi kosztami 
pośrednimi.  

7. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron 
ujawnionych w rejestrach publicznych.
 

WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 

obowiązującego prawa oraz z prz
gdy: 
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Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy 
w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. 
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 

i wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją Przedmiotu Umowy. 
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 
zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 
pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

ezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust. 

wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których 
wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 
Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest 
obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania 
siły wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty 
uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. 
Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty 
zarządu, koszty mediów i inne koszty Wykonawcy, jako koszty pośrednie uwzględnione

w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robót rozliczanych kosztorys
powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, Wykonawca nie może 
rościć od Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowymi kosztami 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron 
ujawnionych w rejestrach publicznych. 

§12 
WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 
obowiązującego prawa oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 

 

 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy  
w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości 

acę lub minimalnej 
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych  
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. 
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie  

i wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 

ego w związku z wypłatą wynagrodzenia 
pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

na wniosek Wykonawcy dotyczący 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust. 

wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których 
wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.  

wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest 
obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania 
siły wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty 

Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty 
zarządu, koszty mediów i inne koszty Wykonawcy, jako koszty pośrednie uwzględnione 

w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robót rozliczanych kosztorysem  
powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, Wykonawca nie może 
rościć od Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowymi kosztami 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 
redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 
yczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 
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1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili 
umowy może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu publicznemu

2) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 
trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje U
przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego,

3) Wykonawca opóźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 
przyczyn dłużej niż 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego,

4) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 
ustalonego harmonogramu  lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza 
inne postanowienia Umowy,

5) wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy 
lub obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego 
pisemnego upomnienia nie koryguje działań,

6) stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 
przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących prze
dotyczących wykonywania usług

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 
wykonanej do dnia rozwiązania Umowy lub odstą

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy 
od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.

5. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar 
umownych z tego tytułu. 

1. Z zastrzeżeniem obowiązków ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa 
i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 
w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób 
trzecich informacji poufnych oraz 
aniżeli służące realizacji niniejszej umowy.

3. Za informacje poufne Zamawiającego 
dotyczące realizacji niniejszej umowy, dotyczące 
są znane lub nie powinny 
Wykonawcę, w związku z 
a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, 
chronione na podstawie ustawy z dnia 
oraz informacje chronione 
informacji niejawnych. 

4. Obowiązek ochrony informacji poufnych 
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w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu publicznemu
Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 
trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje U
przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego,
Wykonawca opóźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 
przyczyn dłużej niż 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 

Zamawiającego, 
Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 
ustalonego harmonogramu  lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza 
inne postanowienia Umowy, 
wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy 
lub obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego 
pisemnego upomnienia nie koryguje działań, 
stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 
przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących prze
dotyczących wykonywania usług/robót objętych Umową.  

W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 
wykonanej do dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy.  
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.  
Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy 

enia będącego podstawą odstąpienia. 
Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar 

 
§ 13 

KLAUZULA POUFNOŚCI 
Z zastrzeżeniem obowiązków ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa 
i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 
w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób 

poufnych oraz do niewykorzystywania tych informacji 
aniżeli służące realizacji niniejszej umowy. 

informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje lub materiały 
realizacji niniejszej umowy, dotyczące Zamawiającego i inwestycji, które 

są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte lub otrzymane przez 
w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy,

szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, 
chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 

informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie 

 

 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu publicznemu, 
Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 
trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę 
przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, 
Wykonawca opóźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 
przyczyn dłużej niż 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 

Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 
ustalonego harmonogramu  lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza 

wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy  
lub obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego 

stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 
przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących przepisów 

W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy  

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar 

Z zastrzeżeniem obowiązków ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa  
i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania  
w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób 

niewykorzystywania tych informacji dla celów innych, 

informacje lub materiały 
cego i inwestycji, które nie 

publicznie, powzięte lub otrzymane przez 
wykonywania niniejszej umowy, 

szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje 
ochronie danych osobowych  

sierpnia 2010r. o ochronie 

niezależnie od formy 
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ich przekazania przez Zamawiającego 
zapisu na komputerowym 

5. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone 
w czasie.  

1. Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych.

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczą
danych osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem 
niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sp
dopuszczalne będę rozstrzygać na drodze polubownej.

2. W przypadku powstania sporu, o którym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, 
Zamawiający wskaże osobę mediatora, które będzie uprawniony do prowadzenia mediacji 
miedzy Stronami, a następnie uzgodnienie treści ugody. Mediator powinien być wpisany 
na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przy Sądzie Okręgowym 
w Szczecinie. Postępowanie mediacyjne może trwać maksymalnie do 3 tygodni. 
Prowadzenie postępowania me
terminów określonych w treści niniejszej Umowy dotyczących wykonania Przedmiot 
Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac związanych 
z realizacją umowy w czasie trwania postępo
pokrywają w proporcji po 50 % każda. 

3. W przypadku nie zawarcia ugody w terminie określonym, w treści ust. 2 lub nie wyrażenie 
zgody przez Wykonawcę na osobę mediatora wskazaną przez Zamawiającego powstały 
spór będzie przedmiotem postępowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sądem 
Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczęcie takiego 
postępowania o którym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy 
do  wstrzymania wykonywania prac 
koncyliacyjnego Strony pokrywają w proporcji po 50 % każda. 

4. W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu o których mowa w treści ust.1
umowy, każda ze Stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze
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przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, 
komputerowym nośniku informacji). 

Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone 

§14 
DANE OSOBOWE 

Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

rawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. 
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczą
danych osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

§ 15 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem 
niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne będę rozstrzygać na drodze polubownej. 
W przypadku powstania sporu, o którym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, 
Zamawiający wskaże osobę mediatora, które będzie uprawniony do prowadzenia mediacji 

zy Stronami, a następnie uzgodnienie treści ugody. Mediator powinien być wpisany 
na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przy Sądzie Okręgowym 
w Szczecinie. Postępowanie mediacyjne może trwać maksymalnie do 3 tygodni. 
Prowadzenie postępowania mediacyjnego w żaden sposób nie wpływa na przedłużenie 
terminów określonych w treści niniejszej Umowy dotyczących wykonania Przedmiot 
Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac związanych 
z realizacją umowy w czasie trwania postępowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony 
pokrywają w proporcji po 50 % każda.  
W przypadku nie zawarcia ugody w terminie określonym, w treści ust. 2 lub nie wyrażenie 
zgody przez Wykonawcę na osobę mediatora wskazaną przez Zamawiającego powstały 

zie przedmiotem postępowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sądem 
Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczęcie takiego 
postępowania o którym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy 
do  wstrzymania wykonywania prac związanych z realizacją umowy. Koszty postępowania 
koncyliacyjnego Strony pokrywają w proporcji po 50 % każda.  
W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu o których mowa w treści ust.1
umowy, każda ze Stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze

 

 

ustnego, dokumentu lub 

Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone 

Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

rawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem 
rawach, których zawarcie ugody jest 

W przypadku powstania sporu, o którym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, 
Zamawiający wskaże osobę mediatora, które będzie uprawniony do prowadzenia mediacji 

zy Stronami, a następnie uzgodnienie treści ugody. Mediator powinien być wpisany 
na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przy Sądzie Okręgowym  
w Szczecinie. Postępowanie mediacyjne może trwać maksymalnie do 3 tygodni. 

diacyjnego w żaden sposób nie wpływa na przedłużenie 
terminów określonych w treści niniejszej Umowy dotyczących wykonania Przedmiot 
Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac związanych  

wania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony 

W przypadku nie zawarcia ugody w terminie określonym, w treści ust. 2 lub nie wyrażenie 
zgody przez Wykonawcę na osobę mediatora wskazaną przez Zamawiającego powstały 

zie przedmiotem postępowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sądem 
Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczęcie takiego 
postępowania o którym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy  

związanych z realizacją umowy. Koszty postępowania 

W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu o których mowa w treści ust.1-3 
umowy, każda ze Stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania 
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sądowego przez Sądem Powszechnym miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo za

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków 
zamówienia. 

 
ZAMAWIAJĄCY                          
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sądowego przez Sądem Powszechnym miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 

 
 

§16 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA
 

 

 

sądowego przez Sądem Powszechnym miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy  
realizacji zamówienia. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków 

WYKONAWCA 


