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A CZESC OPISOWA

1 Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170203C” sktadajaca si¢ z dwodch

odcinkow

Zakres zadania sktada si¢ z dwoch czesci i obejmuje :

1) sporzadzenia dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami

wymaganymi prawem do zrealizowania zadania inwestycyjnego,

2) wykonania robdt budowlanych wraz z ustugami i pracami towarzyszacymi niezbednymi do

prawidtowego wykonania zamowienia.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi :

1. Przebudowa drogi gminnej nr 170239C - o dlugosci ok. 1660 mb zlokalizowane na
dz. 231 - obreb 0011 Makowiec. Zakres przedstawiony zostat w zatacznikach

graficznych.

Prace polega¢ beda na zaprojektowaniu i wykonaniu nawierzchnia jezdni o szerokosci 3,5m wraz z

niezbednym poszerzeniem w obrebie skrzyzowania.
Zakres robot:
1.1 Czes¢ projektowa

a/ dokonanie obustronnych rozgraniczen pasa drogowego w km 0+000 — 0+960 (do granicy dz. 313
1316)

b/ pozyskanie podktadéw mapowych
c/ sporzadzenie projektéw podziatéw geodezyjnych — jesli to konieczne

c/ przygotowanie wszystkich niezbednych uzgodnien i opinii (w tym decyzji srodowiskowej) oraz

uzyskanie Zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub Decyzji ZRID

d/ sporzadzenie projektu statej i czasowej organizacji ruchu drogowego



1.2 Cze$¢ wykonawcza
a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem geodezyjnym drogi
c/ Roboty zmienne :

- mechaniczne wykonanie koryta na calej dtugosci i szerokosci jezdni szcunkowo20-30 cm,

- mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- poszerzenie nasypu drogowego i wykonanie niezb¢dnego zebrania skarp w wykopie

d/ wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdéw na przylegle dziatki

- warstwa odsaczajaca z piasku — 15 cm,

- podbudowa z kruszyw tamanych C90/3 grub. 15 cm,

- podbudowa z kruszyw tamanych C90/3 grub. 8 cm,

- Warstwa wigzaca AC11W 50/70 grub. 3 cm,

- Skropienie migdzywarstwowe

- Warstwa $cieralna AC11S 50/70 grub. 3 cm

e/ wykonanie poboczy o szer. 0,75m z kruszyw tamanych o grub. 15 cm

f/ Oznakowanie drogi zgodnie z wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong Organizacja ruchu /
oznakowanie pionowe

g/ Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

2 Dodatkowy zakres

Zakres robot obejmuje rowniez:

1) Wykonanie kompletnego przedmiotu zaméwienia,

2) Obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu trasy przebiegu drogi

3) Uporzadkowanie pozostatej czeSci terenu stanowiacego pas drogowy do granicy dziatek
stanowigcych droge,

4) Inne prace-zwigzane z procesem budowy np. Lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzen

znajdujacych si¢ w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, itp.)



3 Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

Wykonawca w celu prawidlowej oceny zakresu robdt niezbgdnych do realizacji przedmiotu
umowy zaleca si¢ przeprowadzenie wizji miejsca planowanych do wykonania robdt
budowlanych .

Uzyskania mapowych podktadéw geodezyjnych umozliwiajacych realizacj¢ zadania.
Przedstawienia koncepcji przebudowy drogi do zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Opracowania dokumentacji projektowej oraz szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt budowlanych wg wymagan, obowigzujacych przepiséw i norm powotanych w
PFU.

Sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Przygotowania niezbednych materialéw (wszystkich zalacznikéw) do wniosku o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy na realizacj¢
przedsiewzigcia- jezeli dotyczy

Opracowania projektow branzowych uwzgledniajacych konieczno$¢ przebudowy i
zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja jezeli zajdzie
koniecznos¢.

Opracowania organizacji ruchu na czas robdt oraz projektu statej organizacji ruchu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia.
Przygotowania dokumentacji w celu zgloszenia rob6t budowlanych lub uzyskania Decyzji

ZRID wg wymagan obowigzujacych przepisow.

10) Realizacja robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu rob6t w

terenie przez uprawnionego geodet¢ Wykonawcy.

11) Zapewnienia kierownikéw robét posiadajacych stosowne uprawnienia.

12) Prowadzenie dziennika budowy — jesli jest wymagany prawem.

13) Przeprowadzenia wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

OOTWIiOR; wyliki bfd™ do Tk[Tpt[Tji prTT1i[Tpktor Tnadzoru.

14) Przygotowanie rozliczenia koncowego roboét 1 sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

15) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgloszenie zmian w Osrodku

Dokumentacji Geodezyjne;j.

16) Petnienia nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestycji.



4 Ogdblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja poszczegdlnych zakreséw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajagcym
odpowiednie do§wiadczenie w realizacji podobnych zadah. Wybér wykonawcéw odbedzie sie
zgodnie z Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych. Realizacja zadania odbywac¢ si¢ bedzie w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonanie dokumentacji projektowej, robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.), jak réwniez ze wszystkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,

obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

5 Szczegdétowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa obejmujacg wszystkie
branze wchodzace w sklad przedmiotowe] inwestycji skladajacej si¢ na kompletna
dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaakceptowang i

uzgodniong zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym:
- dokumentacje budowlano — wykonawcza,

- projekt statej organizacji ruchu,
- szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie dokumentacji winno by¢ wykonane z uwzglednieniem wymagan odpowiednimi
przepisami dla formy planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznacznie okreSlenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, doktadna lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania.

Kompletne opracowania projektowe musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

Wszystkie wymagane materialy wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp.
Wykonawca pozyskuje wlasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o
udzielenie stosownych upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowg, obowiazujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze

zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.



Roboty nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego i posiadajacego Zgloszenia robot
budowlanych lub decyzji ZRID, zgodnie z obowiazujaca wiedza budowlang i w oparciu o

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

6 Rodzaje robot wystepujgcych w czesci zamdwienia:
a/wykonanie wymaganych pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan

projektowych,
b/roboty przygotowawcze ,

c/zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojen obcych kolidujacych z projektowang inwestycja

na podstawie uzgodnien z wlasciwymi wiascicielami sieci,
d/roboty ziemne (wykopy, nasypy), e/wykonanie poboczy,
f/umocnienie skarp,

g/wykonanie konstrukcji nawierzchni,
h/przebudowa/remont przepustéw — wedtug potrzeb,
1/oznakowanie tymczasowe i docelowe,

j/roboty wykonczeniowe,

7 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

Droga winna posiada¢ konstrukcje spetniajaca wymogi obowiazujace w przepisach prawa.

Konstrukcj¢ nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1

Gospodarki

Morskiej z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych

drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Odwodnienie powierzchniowe realizowane bedzie poprzez zapewnienie odpowiednich spadkéow

podtuznych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna rowdw. Przepusty nalezy zaprojektowaé w

ilosci i lokalizacji niezbgdnej do prawidlowego funkcjonowania odwodnienia. odwodnienia drogi

nie moze doprowadzi¢ do zalania innych gruntéw.

Wykonawca bedzie stosowal tylko te materialy, ktére spelniaja wymagania ustawy Prawo

Budowlane, sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane

oraz posiadaja wymagane przepisami atesty i certyfikaty.



Za spelnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych materialéw ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca. Wykonawca przedklada ofert¢ cenowg na wykonanie cato$ci zamdéwienia
zgodnie z opisem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Przedstawiona cena jest cena
ryczattowa.

Wykonawca musi sie liczy¢é z sytuacja, ze rodzaje roboét okreSlone w Programie
funkcjonalno — uzytkowym i przedmiocie zaméwienia sa orientacyjne i moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i
uzgodnien oraz zastosowanych rozwiazan projektowych. Szczegétowe rozwigzania
wplywajace na zwiekszenie zakresu roboét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda

traktowane jako roboty dodatkowe.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

8 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Droga musi spetnia¢é wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa, a wymagania okre$lone cho¢by w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W
przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczeni w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/ Wdijta ,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Ilo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych -
- Dokumentacja projektowa — nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu 3 egz. zatwierdzonej
dokumentacji projektowej,
- Projekty stalej i czasowej organizacji ruchu drogowego — po 2 egzemplarze zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem
- szczeg6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 1egz.

W/w egzemplarze dotycza tylko materialéw przekazywanych dla Zamawiajacego.



Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Oprocz wersji papierowe;j
Wykonawca przekaze réwniez opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF (1 egz.).
Do odbioru koncowego Wykonawca robo6t przekaze Zamawiajacemu 1 egz. dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacje geodezyjng 1 egz.
Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
bledy projektowe lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejacym.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTWIOR beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang. Przy wykonywaniu robé6t nalezy
uwzgledni¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym
réwniez, te ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w
dokumentacji, a obowiazujacych Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich
tresci i postanowien.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SSTWiIOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to niewlasciwe
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
wlasny koszt Wykonawcy. Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych
warunkach pogodowych z zachowaniem wlasciwego dla danej grupy robdt rezimu
technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu. W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod
nadzorem wilascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogéw stawianych przez tych
wiascicieli.
Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401ze zm.). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych
rob6t budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez



jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy.

Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw os6b trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robdt przed dostgpem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spetniaé

wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze

zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1

posiadaja wymagane parametry. Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez

Wykonawce wywiezione z ternu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane

i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego

nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole

wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajacego beda w szczeg6lnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych - przed ich skierowaniem do Wykonawcy robét budowlanych - w aspekcie ich

zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

9 Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.
Przewiduje si¢ usuniecie krzewdw rosnacych na terenie planowanego przedsiewzigcia. Wycinke

Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.



Miejsce sktadowania materialéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajacym.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelniaé wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr
47, poz. 401ze zm.).

10 Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Droga winna posiada¢ konstrukcje spetniajagca wymogi obowigzujace w przepisach prawa. Rodzaje
warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie obowigzujacych
katalogéw, przepiséw, norm i rozporzadzen.

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreSlona w dokumentacji projektowej. Warstwy

konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podiuzne i poprzeczne

11 Wymagania dotyczace instalacji

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przetozenie wszelkich istniejacych urzadzen obcych w

strefie rob6t w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciwych Zarzadcow i na wlasny koszt.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykofczeniowe beda realizowane zgodnie z Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiajacego. Wymagania dotyczace
zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren w maksymalnym stopniu przywracajacy stan

otoczenia obiektu, przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

12 Przepisy prawne

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze

zm). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2022 roku w



sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz.
1518).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463ze
zm.). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz.

1126ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze
zm.). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. z 2017 1. poz. 784ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021, poz. 438 z p6zn .zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze

zm.). Normy Polskie.

Inne nie wymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepiséw itp. oraz
uwzglednia¢ je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujacymi na dzien wystgpienia o Decyzj¢ ZRID lub zgloszenia robdét.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych Inne
posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezb¢dne do zaprojektowania robdt
budowlanych, a bedace w posiadaniu Zamawiajagcego zostang przekazane Wykonawcy w trakcie

opracowania dokumentacji projektowe;.

13 Warunki rozpoczecia robét

Warunkiem rozpoczgcia robdt budowlanych jest pisemne zatwierdzenie projektu i uzyskanie
Zgloszenia zamiaru wykonania robdt lub decyzji ZRID. Wszelkie koszty bedace nastepstwem

niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.



14 Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentéw Wykonawca
sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne do wlasciwego wykonania robdt na

wlasny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU.

Zgodnos¢ robét z PFU 1 dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczeh w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach i w

PFU beda uwazane za wartosci docelowe.

15 Stosowanie przepisOéw prawa i norm

Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji 1 ukonczenia rob6t. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa regulujacego
warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako obowiazujace beda prawa
aktualne na dzien przejgcia rob6t przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktdre
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich postanowien na

réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

16 Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swdj koszt. Takie decyzje to miedzy innymi:
Zgloszenie zamiaru wykonania rob6t lub Decyzja ZRID, zatwierdzenie projektow organizacji ruchu,
pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé

za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz robdot. Wykonawca



wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to

konieczne.

17 Materiaty

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFU i
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jako§ciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda materialami fabrycznie
nowymi, pierwszej klasy jako$ci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnoS$ci, posiadajace

odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

18 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportéw bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU
w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezagco, na  wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

19 Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastgpujace czynniki i

warunki:

kolejnos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglgdnieniem etapOw projektowania i realizacji

robdét, czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpocz¢ciem rob6t na danym obszarze.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz

rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamodwienia, az do



zakonczenia i odbioru robét, a w szczegdélnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostegpem oséb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu
budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przylaczenia
wszelkich czynnikéw i mediéw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ i poniesienie

zwigzanych z tym optat.

20 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace: rozmieszczenia
stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drdg, stref pracy i
przemieszczania si¢ maszyn,

warunkéw uzytkowania materiatéw i dostgpu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
przechowywania i usuwania odpadéw 1 gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie, sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych

dziataniach  dotyczacych bezpieczenstwa i zdrowia.

21 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas realizacji rob6t musi by¢ utrzymana ptynno$¢ ruchu publicznego. Koszty objazdéw,

przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

22 Zabezpieczenie interesdw osoéb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.



23 Odwodnienie wykopdéw

Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu.
Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopdow.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia
rob6t odwadniajacych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych -

w przypadku odprowadzania wod do tych rowéw.

24 Kontrola jakosci robot

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym = Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne w porzadku

25 Odbidr robdt
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

26 Warunki odbioru robot

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w
umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakofczenie rob6t po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczona przez niego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie
odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi protokét z odbioru i wyznaczy termin na usunigcie

tych usterek.

27 Dokumenty odbioru robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:



Oryginat Dziennika budowy — jesli jest wymagany;
Oswiadczenie kierownika budowy:

O zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, deklaracje zgodnosci i
atesty,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami,



B ZAtACZNIKI:
1. Mapa lokalizacyjna w skali 1:25 000

2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
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