Zatgcznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.1.13.2023.WC

na wykonanie robot budowlanych

zawarta w dniu ..........ceoeeeees w Stezycy pomiedzy:

Gming Stezyca z siedzibg 83-322 Stezyca ul. Parkowa 1, NIP 589-15-95-806, Regon 191675037,

reprezentowang przez: Tomasza Brzoskowskiego — Waéjta Gminy Stezyca,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,

a

podmiotem:........ ,NIP ......... , REGON ............. , reprezentowanym przez: .............. ,

zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie podstawowym podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z zm.) zwanej dalej ,Pzp”.

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Przebudowa drog na
terenie gminy Stezyca: wykonanie nawierzchni bitumicznych.

2. Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w Specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ) i
zatgcznikach. Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie zgodnie z umowa, ofertg
Wykonawcy, wytycznymi Zamawiajgcego, zapisami SWZ i zatgcznikow.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze warunki prowadzenia robét budowlanych sg mu znane.

§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony. Terminem rozpoczecia
realizacji robot jest data protokolarnego przekazania terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy w terminie do 5 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

3. Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien wplywu do
Zamawiajgcego oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu realizacji robot i gotowosci do
odbioru koncowego. Do zgtoszenia nalezy dotgczyc:

a. oswiadczenie kierownika budowy o zakonhczeniu zadania i uporzgdkowaniu terenu
budowy,

b. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie uzytych materiatéw), o ile
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nie zostaty przekazane Zamawiajgcemu na wczesniejszym etapie realizacji robdt, z
adnotacjg, ze materiat ten zostat wbudowany na obiekcie.

c. pozytywne protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

d. kosztorys powykonawczy wraz z szkicami geodezyjnymi i wymiarami, okreslajgcymi

zakres wykonanych robat.

§3
[Wykonywanie robot przez Podwykonawcow]
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza sprzeciw lub pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
4.1.niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;
4.2.9dy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

4.3. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy 0
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust.4.

Strona 2 z 23



Zatgcznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.1.13.2023.WC

8.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

2.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich
Podwykonawcow o tym, ze wszelkie ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zwartymi z
nimi umowami i nie zalega wobec nich z naleznosciami z tytutu zawartych umow.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce
(Podwykonawcow), ktory nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oswiadczenia
od tego Podwykonawcy (Podwykonawcow) o tresci okreslonej w ust. 19.
W przypadku stwierdzenia naruszeh w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajgcy
naliczy kary umowne okreslone w § 10.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
petni funkcje koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Ilub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

§4

[Obowigzki Stron umowy]

Strony umowy sg zobowigzane do wzajemnej wspotpracy na rzecz osiggniecia celu, dla
ktérego niniejsza umowa jest realizowana.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
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1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) odbiér prawidtowo wykonanych robét i terminowa zaptata wynagrodzenia.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy, zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu
budowy i miejsc prowadzenia robodt, zapewnienie obstugi geodezyjnej, zapewnienie
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzeganie przepisow BHP na terenie
budowy, ponoszenie kosztow za media, zorganizowanie we wiasnym zakresie dozoru
mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na terenie budowy oraz
ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci, przygotowanie, a nastepnie zlikwidowanie
zaplecza budowy w zakresie niezbednym do prowadzenia budowy.

2) wykonanie robot budowlanych z nalezytg starannoscig, stosujgc sie do wymagan
Zamawiajgcego, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zapewniajgc bezpieczne
warunki pracy,

3) zapewnienie dostepu do nieruchomosci potozonych w obrebie placu budowy ich
wiascicielom i uzytkownikom w trakcie prowadzenia prac oraz wykonanie wszelkich prac
zabezpieczajgcych, organizacje ruchu zgodnie z zatwierdzona czasowg organizacjg
ruchu, z uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy,

4) realizowanie robét przy zastosowaniu materiatow i urzgdzen wiasnych w zakresie
okreSlonym w SWZ. Wszystkie wbudowane materialy muszg by¢ nowe, pochodzi¢ z
biezagcej produkcji, spetniaé aktualnie obowigzujgce polskie i europejskie normy
jakosciowe, posiadac atesty, aprobaty techniczne lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

5) zapewnienie fachowych pracownikéw oraz sprawnego technicznie sprzetu w iloSci
odpowiadajgcej zakresowi roboét, zapewniajgcej ich sprawne wykonanie i zakonczenie w
terminie umownym,

6) dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia w zakresie okreslonym w SWZ i ofercie.

7) przedktadanie dokumentéw wymienionych ust. 3 pkt.4) na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania,

8) przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP). Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (zwiaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wytgczng
odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepisow BHP, posiadanie
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przez te osoby aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie

zatrudnionych w srodki ochrony osobistej,

9) dostarczenie i zainstalowanie na terenie budowy tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych, w tym zabezpieczenie powierzchni robét podatnych na uszkodzenie
przed dostepem o0s6b i pojazdéow postronnych. Do czasu odbioru wszelkie uszkodzenia
robét likwidowane sg przez Wykonawce bez prawa wystepowania z roszczeniami wobec
Zamawiajgcego,

10) przemieszczanie i sktadowanie materiatbw w sposob wykluczajgcy spadek ich jakosci,
ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikte z
tego tytutu ewentualne szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w
zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy Ilub zaniechaniem wykonania
czynnosci, do ktorych wykonania byt zobowigzany,

11) sporzadzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badan materiatéw lub robét (co
do ktérych zachodzg watpliwosci dotyczgce ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia
materiatdw niezgodnych z umowg, uszkodzonych lub nieposiadajgcych wymaganych
parametréw,

12) utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco
wszelkich odpadéw, uporzgdkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu
zgodnego z przeznaczeniem najpozniej do dnia zakohczenia realizacji robot, wywoz i
utylizacja odpadow.

13) udziat w naradach budowy. Celem narad jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych
spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot, nieprawidtowosci w wykonywaniu
robét. Kierownik robot jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach.

14) W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot Umowy, na nastepujgcych zasadach:

1) Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegolnosci: podziat na etapy i
branze oraz szacowane przeroby w danym miesigcu w zt (brutto) w uktadzie
miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentow robdét Wykonawca uwzgledni m. in. terminy oczekiwania na dostawy
materiatéw i urzadzen, wprowadzenie czasowe] organizacji ruchu, w taki sposéb, aby
zagwarantowac zakonczenie robét w terminie umownym.

2) W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu w terminie 7 dni

od daty zawarcia umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng.
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3) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania nie zgtosi uwag, przedtozony
harmonogram uwaza sie za zatwierdzony.

4) Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia robdt lub Wykonawca nie dotrzyma
terminédw okreslonych w harmonogramie Iub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w terminie 5
dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

5) Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania roboét
poprzez zwigekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
robot i zakonczenia zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

6) Za niewykonanie w terminie do kohca danego miesigca kalendarzowego przerobu
wykazanego w harmonogramie na ten miesigc Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
zgodnie z postanowieniami umowy, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane
harmonogramu.

15) W zwigzku z art. 95 PZP w zakresie wymagan dot. zatrudniania na podstawie umowy o
prace:

1. przez caty okres trwania umowy spetnianie przez Wykonawce oraz podwykonawcow
wymagan dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tj Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z zm.)

2. dostarczenie wykazu pracownikéw realizujgcych czynnosci w ramach przedmiotu
umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W
wykazie nalezy wskazacé: imie i nazwisko o0sob biorgcych udziat w realizaciji
zamowienia, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz
wskazaniem czynno$ci, jakie osoby te bedg wykonywac.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany informacji zawartych w wykazie nie pozniej niz w terminie 14 dni od
dokonania takiej zmiany.

4. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ Zamawiajgcemu wyjasnien w zakresie 0sob
wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia - na kazde wezwanie, a
takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody, w celu potwierdzenia spetnienia
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce, w szczegolnosci:

a) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy o prace,

d) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace tj. imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia i rodzaj umowy, zakres obowigzkow. Kopia

umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone

danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (. w

szczegolnosci bez adresow, nr PESEL). Imie i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia
kontroli na miejscu wykonywania sSwiadczenia czy dane przedstawione przez
Wykonawce sg zgodne ze stanem faktycznym.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w ramach zamowienia
Zamawiajagcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1,

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

e) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

f)

podanie przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia informacji o podwykonawcach
zaangazowanych w realizacje robdét budowlanych (o ile sg znane): nazwe
podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i osoby do kontaktu. Wykonawca

zawiadamia zamawiajgcego 0 wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
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zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robot budowlanych.
§5
[Wynagrodzenie]

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi tgcznie z
podatkiem VAT: ..........ccccoeeeeii. zt (stownie: ............. zt .../100 gr.) zgodnie z ofertg
Wykonawcy. Wynagrodzenie uwzglednia podatek VAT wg stawki: ........ %.

2. Wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

3. Z uwagi na mozliwos¢ zmiany potrzeb w trakcie realizacji niniejszej umowy, zakres robot
moze ulec zmianie. Wobec powyzszego Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ zakres umowy i
wynagrodzenia maksymalnie o 30% lub zmienic¢ ilosci poszczegolnych kategorii robot przy
zastosowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.

4. Rozliczenie umowy nastgpi na podstawie rzeczywistych pomiaréw wykonanych prac oraz
cen jednostkowych podanych w ofercie. Wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ kwoty
okreslonej w ust. 1.

5. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku
wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 3, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci
100 % ceny, o ktoérej mowa w ust. 1.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzagdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w
przypadku, gdy przedmiot umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktére nie wptyng na
mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie mozna usungg.

§6
[Odbiory robét budowlanych]

1. Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioréw:
1.1. odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
1.2. odbidr czesciowy,

1.3. odbidr koncowy przedmiotu umowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega
zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
zawiadamiajgc o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i
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ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdét Protokotem odbioru robdét
zanikajacych i ulegajacych.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

6. Odbiory czesciowe stanowig weryfikacje zakresu wykonanych robdt, postepu robot.
Wykonawca powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego.
Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ propozycje protokotu odbioru czesciowego
okreslajgcg wykaz wykonanych prac, wartos¢, stopien zaawansowania w stosunku do catosSci
zamowienia oraz na zgdanie Zamawiajgcego zatgczyC szkice geodezyjne. Wykaz prac jest
sprawdzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pod wzgledem ilosciowym i
jakosciowym.

7. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy, po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci
do ich odbioru. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego
operat kolaudacyjny.

8. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

9. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistbw branzowych. Przystgpienie do Odbioru
koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zlozenia
oswiadczenia o gotowosci do odbioru kohcowego. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentéw. Potwierdzeniem dokonania
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10

11

12.

13.

14.

odbioru koncowego bedzie protokdt odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
zwigzane z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usuniecia.
.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powréci¢é do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. Zamawiajgcy ma prawo
uznacC ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce za
nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmowic przystgpienia do odbioru koncowego
oraz naliczy¢ kary umowne za nieterminowg realizacje przedmiotu umowy.

.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. W przypadku opdznienia usuniecia wad
w stosunku do wyznaczonego terminu, moze Zzgda¢ kar umownych na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia,

3) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze zgdac¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytgcznie na jego
koszt lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce.

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie
reprezentowana przez Kierownika budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy
Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie zgtosi¢ przedmiot umowy do
odbioru.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koncowego roboét. Podpisany Protokdt odbioru

koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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15. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

16. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania
gwarancji przegladow gwarancyjnych. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie o
terminie przegladu gwarancyjnego z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem.

17. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do ktéregokolwiek przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzacym.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest
wowczas zobowigzany wezwac¢ Wykonawce do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§7
[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]

1. Rozliczenie finansowe przeprowadza sie na podstawie rzeczywistych pomiaréw wykonanych
prac oraz cen jednostkowych podanych w ofercie, na podstawie faktur VAT zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, po wykonaniu przedmiotu Umowy i odbiorze koncowym (w 2024 r.).

2. W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcédw, warunkiem zaptaty wynagrodzenia
jest dostarczenie przez Wykonawce dowodéw potwierdzajgcych ich uregulowanie.

3. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury VAT lub rachunku wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty
uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w
terminie.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczenh z tytutu szkéd i kar umownych.

§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniést Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

(ZNWU) w wysokosci ............ zt.

2. Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposob:
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1) Kwote ......... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg nalezyte wykonanie umowy
Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Kwote .......... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzgcg do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji, Zamawiajgcy zwalnia nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych roszczen
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych
roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.

4. W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwaranciji.

§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ......
miesiecy liczac od daty odbioru koricowego robdét, na zasadach okreslonych w umowie.

2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres
...... miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego robaot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usung¢ wszystkie ujawnione
Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia wad i powiadomi¢ Zamawiajgcego o jej
usunieciu. W przypadku opoznienia w usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i
dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 5 dni roboczych.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

8. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
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9. Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.
§10
[Kary umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1. za nieterminowe zakonhczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki
uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia, a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

2. za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej
gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad, a w przypadku
zwiloki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

3. w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapisow § 4 ust. 3 pkt 19 tj. w
przypadku stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0sob, ktdre nie zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace,

4. w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie, o
ktorej mowa § 4 ust. 3 pkt 19

5.w wysokoéci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych
dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposéb znaczny
utrudni Zamawiajgcemu kontrole w zakresie obowigzkéw zatrudniania oséb zwigzanych z
realizacjg zamdwienia na podstawie umowy o prace, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

6. za zwloke w przediozeniu wymaganego umowg dokumentu, zestawienia, pomimo
pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysokosci 100 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczgc od uptywu terminu okreslonego w wezwaniu do
faktycznego ztozenia dokumentu,

7.za nie przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w umowie, w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

8. Za niewykonanie w terminie przerobu wskazanego w harmonogramie za dany miesigc w
wysokosci 0,5% wartosci rob6t wynikajagcych z harmonogramu na dany miesigc, jesli
niewykonanie nastgpito z winy Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zmiane

harmonogramu,
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9. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

10. podwykonawstwa z tytutu:

a. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy Ilub dalszym
podwykonawcom za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

b. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwioki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapftaty,

c. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokos$ci 5000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

d. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w
wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

e. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci 5.000
zt.

2. tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony, nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin
zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdacC odsetek ustawowych za kazdy dzien opodznienia Zaptata kary przez
Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 11
[Odstgpienie od umowy]
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1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1.W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

1.2.W przypadkach okreslonych ustawg PZP, w szczegdlnosci art. 456 ust. 1 pkt 2)

1.3.gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z
rejestru,

1.4.gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

1.5.z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie przejgt terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystgpit do
faktycznej realizacji robot przez okres 7 dni roboczych od daty przekazania terenu
budowy lub przerwat ich realizacje na okres co najmniej 7 dni roboczych lub jezeli
faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robét i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do
podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie,
nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) Wykonawca opdéznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 7 dni
roboczych w stosunku do wyznaczonego terminu,

c) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci
wielokrothnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

d) Wykonawca nie spetnia wymogdw zatrudniania oséb na umowe o prace,

e) Wykonawca realizuje zamoéwienie niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne lub w przypadku ztej jakosci prac,
ktére, pomimo wczesniejszego wezwania wskazujgcego nieprawidtowosci, nie zostaty
zaniechane lub naprawione.

f) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez powiadomienia Zamawiajgcego,

2. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego przekraczajgcych wartos¢ wykonanych robét na dzien odstgpienia od umowy.

3. Odstepujgcy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu
spowodowang tym szkode chyba, Zze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdaC wytlgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o
odstgpieniu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robo6t, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekazac¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze urzgdzenia, materiaty i
inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosc, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru roboét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy sprzet, urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone Ilub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

8. Warunkiem zgdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$¢ umowy jest sporzgdzenie
przez Strony protokotu inwentaryzacji rob6t w toku na dzieh odstgpienia, zabezpieczenia
przez Wykonawce przerwanych robdt w zakresie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy oraz dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru
wykonanych robot w toku i robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
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mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia. Szczegdtowy protokdt robot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w
toku, inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT Ilub rachunku.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia.

§12
[Hierarchia waznosci dokumentow]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w niniejszej

umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé

nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ2),

3) Oferta Wykonawcy.

§13
[Forma zmian i uzupetniehh umowy]

1. Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ w okolicznosciach wprost wskazanych w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych oraz okreslonych w niniejszej umowie. Strony dopuszczajg
dokonanie nastepujgcych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:
1.1.terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych

przypadkach takich jak:
a) wystgpienie w trakcie realizacji robét warunkéw atmosferycznych o charakterze
szczegoblnym niewystepujgcym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, ktore
uniemozliwig wykonanie robot zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,

b) z powodu okolicznosci bedgcych dziataniem sity wyzszej,
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c) wystgpienie nieprzewidzianych w SWZ warunkdéw geologicznych, archeologicznych lub
terenowych, niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
obiektow,

d) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiajgcego robot zamiennych, w zakresie,
w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot,

e) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a Wykonawca dokonat
nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych czynnosci,

f) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasdciwe organy administracji panstwowej lub inne podmioty i osoby, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, a
Wykonawca dokonat nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych czynnosci,

g) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zostaC wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, a Wykonawca dokonat nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych
czynnosci,

h) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.2.postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

1.3.personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

1.4.w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
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stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia zmian w zakresie,

c) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére
moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

h) jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania rob6t lub uzyskania zatozonego
efektu, w tym zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegolnosci poprzez: niedostepnos¢ na rynku materiatow lub
urzgdzen wskazanych w SWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatow lub urzgdzen; pojawienie sie na rynku technologii, materiatow lub
urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji; koniecznos¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

1.5 wynagrodzenia poprzez:

a) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy ustawowej stawki podatku VAT w kwocie wynikajgcej ze zmiany stawki
oraz w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajgcych stawke podatku VAT. Zmiany dokonuje sie na wniosek Strony.
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b) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiatébw lub
technologii robot w wyniku wprowadzenia zmian lub innych sytuacji opisanych w
niniejszej umowie majgcych wptyw na wynagrodzenie, w szczegodlnosci w przypadku
wystgpienia robot zamiennych lub zmniejszenia/zwiekszenia zakresu robdt. W takim
przypadku wynagrodzenie zostanie rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w
przypadku wystgpienia w/w okolicznosci, w tym Zzgdanie realizacji umowy do wysokosci
100 % ceny, o ktoérej mowa w § 5 ust. 1.

1.6. warunkéw ptatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych
instytucji udzielajgcych dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.

1.7. innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majgce
na nie wptyw, przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa
korzystne dla Zamawiajgcego,

1.8. z powodu okolicznosci bedgcych nastepstwem sity wyzsze.

1.9. w przypadkach sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku dozwolonego
przeksztatcenia podmiotu badz dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z
mocy prawa (np. tgczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek).

2. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub
mato prawdopodobne oraz niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw, np.
katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan, trzesienie ziemi, $niezyca), zaburzenia
zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

3. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych robot Kierownik budowy sporzgdza i przedstawia Zamawiajgcemu
protokét koniecznos$ci. Protokdt koniecznosci powinien okreslaé zakres rzeczowo-finansowy
zmian wraz z uzasadnieniem.

4. Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajgcy uzasadnienie
faktyczne i prawne. W przypadku wniosku dotyczgcego zmiany wynagrodzenia nalezy
zawrzeC€ we wniosku wyczerpujgce i doktadne wyliczenie zmiany kwoty wynagrodzenia.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy muszg by¢ zgodne z zapisami ustawy PZP,

w szczegolnosci art. 454 i 455, wymagajg zgody obu Stron i dokonywane sg przez

umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze

aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 14
[Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw]
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1.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu Kkopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oSwiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaC zmienione za zgoda
Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

§ 15

[Sposbb doreczania pism]

Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac¢ bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adresoéw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomic¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej
zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesyika listowa
polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie
miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie
podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§ 16

[Klauzula Salwatoryjna]

Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznosé pozostatych postanowien umowy chyba, Zze bez tych
postanowien Strony umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie

umowy w sposob okreslony w ust. 2.
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W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w
sposob oddajgcy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu,
ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.
§ 17
[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]
Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg
rozstrzyga¢ w drodze mediacji, a w przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne
beda rozstrzygane na drodze sgdowej przez wtasciwy rzeczowo Sad Powszechny wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z zm.),
3) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegolnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na
jej podstawie.
§18

[llos¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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