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UMOWA NR RZP.272....2021 28 2024

zawarta w dniu ... 2021 roku w tomiankach pomiedzy Gming tomianki z siedziba
w tomiankach, ul. Warszawska 115 reprezentowang przez Matgorzate Zebrowska - Piotrak -
Burmistrza tomianek, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, NIP 118-17-68-394

B ettt e s a e e sat e re saeenreans

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS}

...................................................................... , 2 siedzibg W .. przy  ulicy
. ., Wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad

Rejonowy e Wydziat Gospodarczy  Krajowego  Rejestru

Sqdowego po numerem KRS ................... , Iwang w tresci umowy ,Wykonawcy”,

NIP s , FEPreZentOWANYIM PrZeZ: ... iiccrcieceiererecvrrreseeseneeesaes

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

(imig i NAZWISKO) vt s, DZi@f2jacym pod  firma

................................. Z siedzibg W ..oievvrccrccnccneen,. przy ulicy . vereeeny

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze; Rzeczpospolltej

Polskiej, zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”, NIP ............ccc....., FREON cevuvcsrireenn

W wyniku wyboru oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie
z  art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.) Prawo zaméwien publicznych zwang dalej ,ustawa Pzp” zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

§1
[przedmiot umowy]
Przedmiotem umowy jest "Rozbudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowe;
do ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturg w Gminie tomianki" w ramach zadnia
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej
do opaski ul. Kolejowej” ~ zad. 2021/30

§2
[postanowienia wstepne]

1. Wykonawca zapoznat sie z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlanych i stwierdza, ze dokumenty te s kompletne i nadajg sie
do wykonania przez niego przedmiotu umowy, co potwierdza podpisem na niniejszej
umowie ztozonym przez osobe uprawniona.

2. Btedy w ofercie obcigzajag Wykonawce.

3. Wykonawca wykona wszystkie roboty w sposéb zapewniajacy, ze przedmiot umowy
bedzie spetniat prawidtowo swoje przeznaczenie.

4. Wykonawca przed zawarciem umowy dokonat ogledzin miejsca robét i zapoznat
sie z warunkami ich prowadzenia.



§3
[termin realizacji]
1. Termin wykonania zamdéwienia wynosi .....* dni liczonych od daty zawarcia umowy tj. do
dnia ............
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania terminu realizacji robét zgodnie
zust.1.

3. Wykonanie przedmiotu umowy nastapi w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu koricowego odbioru robét.

§4
[wprowadzenie na budowe]
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z terenami przylegtymi
bezposrednio, majacymi wptyw na realizacje przedmiotu umowy protokolarnie w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zawarcia umowy. Przed przyjeciem terenu budowy
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacjg fotograficzna przysztego
terenu budowy wraz z terenami przylegtymi.

&5
[teren budowy]

1. Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczy¢ na wtasny koszt obszar terenu budowy, strzec
mienia znajdujacego sie na terenie budowy oraz zapewni¢ warunki bezpieczerdstwa
i higieny pracy w okresie realizacji zaméwienia.

2. Od momentu protokolarnego przejgcia terenu budowy przez Wykonawce ponosi on,
az do chwili zakonczenia inwestycji i przekazania do eksploatacji odpowiedzialnos¢
na zasadach ogélnych za szkody wynikte na tym terenie.

3. Wykonawca bedzie niezwlocznie usuwat z terenu budowy wszystkie zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy umocowanym
przedstawicielom Zamawiajacego, pracownikom organdw inspekcji nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadari okreélonych ustawg Prawo
budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami tej
ustawy.

5. W trakcie wykonywania robét nalezy umozliwi¢ mieszkaricom dojécie i dojazd do poses;ji.
Kazde naruszenie wjazdu (rozkopanie) nalezy uzgadniaé indywidualnie z whascicielem
posesji. Kaide uzgodnienie powinno mie¢ forme pisemng potwierdzona podpisami
wiascicieli posesji i przedstawiciela Wykonawcy.

6. Po zakoriczeniu robdt Wykonawca zobowiazuje sie uporzadkowad teren budowy
wraz z terenami przylegtymi bezposrednio, majagcymi wplyw na realizacje przedmiotu
umowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu zakoriczenia inwestycji i przekazania
do eksploatacji. W dniu przekazania do eksploatacji Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng w postaci filmu wideo obrazujacego caty
teren budowy wraz z terenami przylegtymi.

§6
[przekazanie dokumentacji]
1. Zamawiajacy zobowijzuje sie przekaza¢ Wykonawcy dokumentacje oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych w dniu zawarcia umowy.
2. Dokumentacja budowy ma znajdowac sie na terenie budowy — biuro budowy.

: Zgodnie z formularzem ofertowym zlozonym przez Wykonawce
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W dniu zawarcia umowy kierownik budowy zobowiazany jest wypetni¢ i podpisac
oéwiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz dostarczy¢ aktualne
zaswiadczenie przynaleinosci do izby samorzadu zawodowego i kopie uprawnier.

§7
[inspektor nadzoru, kierownik budowy, koordynator umowy]
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

............................................

.............................................

do reprezentowania Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz koordynatora umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz koordynator umowy nie maja prawa
do podejmowania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca powotuje kierownika budowy w osobie: .
Kierownik budowy jest upowainiony do przejecia terenu budowy i odbioru
dokumentacji, o ktérej mowa w § 6.

Wymagana jest stata obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy podczas
prowadzenia robét budowlanych.

Kierownik budowy ma bra¢ czynny udziat w odbiorach wszystkich robét budowlanych.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiajacy zostanie
powiadomiony o planowanej zmianie pisemnie nie péZniej niz w terminie 7 dni przed
planowang zmiana.

Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na zmiane na stanowisku kierownika
budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania zmiany kierownika budowy w przypadku
gdy nie bedzie on wtasciwie wypetniat swoich obowiazkéw.

W przypadku wptynigcia zadania, o ktérym mowa w ust. 11, lub uzyskaniu zgody, o
ktérej mowa w ust. 10 Wykonawca w ciggu 5 dni jest zobowiazany przedstawi¢ nowego
kierownika budowy.

Procedura zwigzana ze zmiang na stanowisku kierownika budowy nie stanowi przestanki
do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

§8

[podwykonawcy]
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zaméwienia Podwykonawcom,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej.
Wykonawca na igdanie Zamawiajacego zobowiazuje sie¢ udzieli¢ wszelkich informagji
dotyczacych Podwykonawcéw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnosé¢ za roboty
wykonywane przez Podwykonawcdw.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtosi do niego w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku, gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreélony w ust. 8.
Brak zgtoszenia przez Zamawiajacego w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza sig za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnoséé¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo na wynajem sprzetu. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz
50 000,00 zt. Jezeli termin  zaptaty  wynagrodzenia jest  dfuiszy
niz okreslony w ust. 8 Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.
lezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesct
zamowienia nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
fub podmiotowe $rodki dowodowe potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, e proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.
Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych Podwykonawcy,
2) kwote wynagrodzenia, ktéra nie moze by¢ wyzsza niz wartosé tego zakresu robét
wynikajgca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania zakresu przedmiotu zaméwienia powierzonego Podwykonawcy
wraz z harmonogramem. Termin ten nie moze by¢ diuiszy niz wynikajacy
z harmonogramu Wykonawcy.
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4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

§9

[materiaty, maszyny, urzadzenia]
Wszystkie materiaty, maszyny, urzadzenia i wyposazenie dostarcza Wykonawca.
Wszystkie wbudowywane materiaty oraz urzadzenia muszg byé fabrycznie nowe.
Materiaty oraz urzadzenia musza odpowiadaé, co do jakoéci, wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w obowiazujacych
przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
oraz beda posiadaly wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, itp.).
Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow cala dokumentacje
techniczng wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodnosci, atestami, certyfikatami,
krajowymi ocenami technicznymi.

§10

[badanie jakosci)
Wykonawca, na zagdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przeprowadzenia badania
jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy.
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie obsade osobowg, urzadzenia oraz materiaty
wymagane do przeprowadzenia badania, o ktérym mowa w ust. 1.
Badanie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie realizowane przez Wykonawce na wtasny
koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa,
to Wykonawca obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.
W terminie co najmniej 14 dni przed przystapieniem do wbudowania/zamontowania
materiatu/urzadzenia Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego
na zastosowanie materiatu/urzadzenia (m.in. karta zatwierdzenia materiatu/urzadzenia).

§11
[zobowigzania Wykonawcy | Zamawiajacego]

Wykonawca zobowigzany jest do:

1} wykonania przedmiotu umowy 2zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujacymi przepisami w zakresie prawa budowlanego i ustawy o drogach
publicznych,

2) powotania kierownika budowy oraz kierownikéw robét poszczegélnych branz,

3) realizacji robét terminowo,

4) wykonania robét wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy z wtasnych materiatow
i przy uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania umowy,

5) pozyskania umdw z gestorami kolidujgcych sieci,

6) uzyskania zgody na uiytkowanie drogi zgodnie z decyzja nr 88/2020 wydana
przez Staroste Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

7) wykonania w trakcie prowadzonych robét wtasciwych zabezpieczeri wynikajgcych
z przepiséw bhp i ppoz.,

8) utrzymania ogdélnego porzadku na placu budowy,



9) koordynowania wszystkich robét objetych niniejszg umowa,

10) przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami,

11) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego,

12) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét
ulegajgcych zakryciu oraz o terminie adbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach zobowiazany bedzie, na wiasny koszt, do odkrycia
robot, wykonania otwordow niezbednych do zbadania robét, wykonania badan
dodatkowych niezbednych do zbadania robdt a nastgpnie do przywrécenia,
na wtasny koszt, robot do stanu poprzedniego,

13} dotozenia nalezytej starannasci przed ztozeniem oferty w sprawdzeniu zgodnosci
dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci
Zamawiajacemu,

14) wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy i przediozenia
go do akceptacji Zamawiajacemu w terminie 7 dni od podpisania umowy,

15) rozpoczecia robét w terminie nie pézniej niz 15 dni od podpisania umowy,

16) zapewnienia obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

17) przed rozpoczeciem prac wystapienia o nadzér do gestoréw poszczegdlnych sieci
infrastruktury wystepujacych w pasie drogowym,

18) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z wersja elektroniczna.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wszyscy pracownicy wykonujacy przedmiot umowy posiadaja

3.

odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe oraz wymagane doswiadczenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP oraz nadzoru

nad bezpieczenstwem pracy w szczegdlnosci:

1) posiadania przez pracownikéw waznych szkolen w dziedzinie BHP w tym szkolen
stanowiskowych,

2) posiadania przez pracownikéw waznych badan lekarskich, dopuszczajacych do pracy
na zajmowanym stanowisku,

3) okazywania Zamawiajacemu ww. dokumentdw na kazde wezwanie.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji TV

rurociggu kanalizacji sanitarnej na odcinku prowadzonych prac i uzyskania pozytywnej

opinii ZWiK tomianki. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen kanatéw pochodzacych

z budowy Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kanatu.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé co najmniej na okres realizacji niniejszej umowy,

umowe ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére mogy zaistnie¢ w zwiazku

z wykonywanymi robotami.

Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) przystapienie do odbioru robét bedacych przedmiotem umowy w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania zgloszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru,

2) zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§12
[harmonogram rzeczowo-finansowy]
Przed przystapieniem do realizacji robét Wykonawca przedstawi harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni liczonych od daty zawarcia umowy.
W harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania robét budowlanych nalezy
wyszczegolnié m. in. nastepujace elementy:
1} konstrukcyjne wchodzgce w zakres budowy,
2) terminy zakoriczenia poszczegdinych warstw konstrukeyjnych, odwodnienia, robét
branzowych,



=

=

10.

11.

3) terminy robét budowlanych oraz uzyskanie zgody na uzytkowanie drogi,
Harmonogram podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od ziozenia.
W przypadku wystapienia brakéw lub wad w harmonogramie Zamawiajacy zwrdci
go Wykonawecy do uzupetnienia lub poprawy.

W przypadku zmian elementéw harmonogramu, wymienionych w ust. 2 Wykonawca
przedstawi nowy harmonogram do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

§13
[polisa ubezpieczeniowa]

Na okres realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ polise
ubezpieczeniowy lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

W przypadku gdy termin realizacji umowy  zostanie wydtuzony, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu inny dokument bedacy kontynuacjg
ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem jego optacenia.

§14

[zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Zabezpieczenie naleiytego wykonania niniejsze] umowy stanowi 5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 16 ust.1 niniejszej umowy i stanowi kwote ................... zi
(STOWRHE: ettt s es e ses s st st st et s e ene ).
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie ........covvvvveveeneeeereennne.
Zabezpieczenie stuizy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienaleiytego
wykonania umowy.
Zmiane formy zabezpieczenia w czasie trwania umowy moina dokonaé na podstawie
pisemnego powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota, stanowiagca 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie
roszczer z tytutu rekojmi za wady i bedzie zwrécona nie pdiniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady liczonego od daty koricowego protokotu odbioru
robot.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie okreélonym
w § 3 ust.1 umowy, zobowiazany jest do przedfozenia dokumentu potwierdzajacego
przedtuienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu
rekojmi za wady o przewidywany okres niezbedny do zakohczenia robét bedacych
przedmiotem umowy.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry zostat
wskazany w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7, zobowigzany jest do przedtozenia
kolejnego dokumentu przedtuiajacego zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
oraz roszczen 2z tytutu rekojmi za wady o niezbedny okres do zakoriczenia przedmiotu
umowy.
Do kolejnego niedotrzymania terminu wskazanego w dokumencie potwierdzajacym
przedtuienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy oraz roszczern z tytulu
rekojmi stosuje sie ust. 8.
Dokument, o ktérym mowa w ust. 7 - 9 Wykonawca jest zobowigzany przedtoiycé
w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia, w ktérym uptynat termin wykonania
przedmiotu umowy lub kolejny termin, o ktérym mowa w ust. 8i 9.
Przedtuzanie terminu zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 7, 8 i 9, nie stanowi zgody
Zamawiajacego na zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, a Zamawiajacy bedzie



miat prawo do naliczenia kar umownych za opéZnienie.

§15

[odbiory robdét]
Odbiory czgsciowe robdt beda przeprowadzone komisyjnie przez komisje powotana
przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, w obecnosci i przy udziale
Wykonawcy.
Po zakornczeniu wykonywania czesci robdt Wykonawca zglosi gotowosé do odbioru
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawi dokumenty rozliczeniowe.
Przed zgtoszeniem do odbioru Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane
w STWIORB i Projekcie budowlanym préby i sprawdzenia, zawiadamiajac uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
Odbiory czesciowe polegajg przede wszystkim na zgloszeniu przez Wykonawce
kompletnych i zakoriczonych elementdw robdt zgodnie z przedstawionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty potwierdzajace ilosciowe i jakosciowe wykonanie robét.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych sporzadzi protokot
z czedciowego odbioru robét, w przypadku braku kompletu dokumentéw wezwie
do uzupetnienia lub zwréci dokumenty Wykonawcy do poprawy. Terminy wskazane
na akceptacje nie wstrzymujg biegu terminu realizacji umowy.
Do odbioru czesciowego robdt budowlanych wymagane jest przediozenie przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw, a w szczegélnosci:

1) inwentaryzacja potwierdzajgca obmiary wykonanych robét,

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub atesty na wbudowane
materiaty,

3) badania laboratoryjne lub protokoty pomiarowe potwierdzajace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja, STWIORB.

Odbidr koncowy:

1} odbiér koricowy nastapi po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia
na uzytkowanie wydanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej gotowosé¢ do odbioru robét
budowlanych, sktadajac stosowne pismo na dziennik podawczy w siedzibie
Zamawiajqcego. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg zawierajaca
pozwolenie na uzytkowanie wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, dokumentacje potwierdzajacg usuniecie wad z protokotu odbioru
robét budowlanych,

3} Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego.
Odbiér koiicowy bedzie przeprowadzany komisyjnie przez komisje powotang przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego w obecnodci i przy udziale
Wykonawcy. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nie wstrzymuje biegu terminu
realizacji umowy,

4) terminem zakoriczenia robot jest data pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robét potwierdzone podpisaniem bezusterkowego protokotu odbioru,

5) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono wady,

6) termin na usunigcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy,



7) z czynnosci odbioru korficowego zostanie sporzadzony protokét odbioru koricowego
nie zawierajacy wad,

8) w przypadku niespetnienia warunku z pkt. 4, datg zakoriczenia robét bedzie data
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robét.

§16
[wynagrodzenie]
Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z zataczong dokumentacja oraz
Oferty, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto: ............ zt

(stownie: .........crcvrrennnnene. 2l), podatek VAT ... % w kwocie: ... 2t {stownie:
. zi.), netto: ........... zt (slownie: .......enen.. 2f) zgodnie
z Formularzem oferty stanowigcym Zatacznik nr 1.

1) Etap | — do kwoty 500000 zt brutto: ............. zt (stownie: ..........} za roboty

budowlane zrealizowane w roku 2021 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

2) Etap Il — do 70 % catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto: ................ zt (stownie:
............ ), za roboty budowlane zrealizowane w roku 2022 zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

3) Etap I — wynagrodzenie pozostate po zakoriczeniu catego zakresu robét wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie - w kwocie brutto:............ zt (stownie:..........)
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wynagrodzenie okredlone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
za prawidlowe oszacowanie wszelkich kosztéw 2wigzanych z realizacja robét
stanowigcych przedmiot umowy, a takze przewidzenie innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na te koszty.
Wynagrodzenie nie ulega zmianie w ciggu realizacji zamodwienia, z zastrzezeniem
przypadkéw wyrainie okrestonych w niniejszej umowie.
Wykonawca oswiadcza, e w wynagrodzeniu ryczattowym ujat ryzyko wzrostu kosztéw
realizacji inwestycji, jak réwniez ryzyko finansowe zwigzane z koniecznoscia
przyspieszenia robot nim objetych celem nadrobienia ewentualnych opéinienr w celu
dotrzymania terminu realizacji umowy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz
ewentualne koszty realizacji robot w przedtuzonym okresie realizacji inwestycji.
Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeéli zmiana
ta wynikataby z niestarannego obliczenia ceny oferty.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: optaty zwigzane
z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg terenu budowy wraz z zapleczem,
zapewnieniem zasilania terenu budowy w media, doprowadzeniem medidéw, zuiyciem
wody, energii elektrycznej, usuwaniem wszelkich odpaddow bytowych, utrudnieniami
wynikajgcymi z prowadzenia robét, sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej,
uzyskaniem wymaganych zezwolen oraz z wszystkimi innymi ustugami i robotami
koniecznymi do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i przekazania do
eksploatacii.

Ze wzgledu na krotki okres realizacji zamdwienia Zamawiajacy nie przewiduje

waloryzacji cen.

§17
[rozliczenie przedmiotu umowy]
Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie fakturami
czgsciowymi VAT zgodnie z szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym
i faktura koricowa VAT.



10.

11.

12.

13,

Podstawg do wystawienia faktury czeéciowe] jest zaakceptowany (podpisany} przez
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokét odbioru czesciowy za poszczegélny
Etap.

Podstawa wystawienia faktury koricowej jest protokét odbioru koricowego nie

zawierajacy wad podpisany przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6, biorgcym udziat

w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o

ktérych mowa w ust. 4, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane, w czedci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedfoiong Zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleinoséci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcegoc umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sq roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umoiliwié

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie] zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takie zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami czesciowymi nie moie

przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia umownego brutto.

Rozliczenie koricowe nastapi fakturg kofcowa.
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14,

15,

16.
17,

3.

Faktury nalezy doreczy¢ wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w § 17ust. 4
na adres: Gmina tomianki ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki, NIP 118-17-68-394.
Zamawiajgcy ma obowiazek zaptaty faktur czesciowych jak i koicowej w terminie 21 dni
liczac od daty doreczenia prawidiowo wystawionej faktury VAT 2z zastrzezeniem,
ze fakture za roboty wykonane w roku 2021 nalezy ztozyé do 23.12.2021 roku.

Za dzien zapfaty uznaje sie obcigzenie rachunku Zamawiajacego poleceniem zaptaty.

Wynagrodzenie objgte fakturg, o ktérych mowa w ustepie 1 niniejszego paragrafu zostanie
zaplacone z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Ptatnosci.

§18
[kary umowne]

Zamawiajacy ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, ktére naliczane

beda w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:

1) za zwloke w wykonywaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
dzien zwloki liczony od terminu zakoriczenia umowy wskazanego w § 3 ust.1,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy dziert zwtoki liczonej po uplywie ostatniego dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwajacej
diuzej niz 14 dni —w wysokosci 1 500,00 zt za kaidy dzien przerwy,

4) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé
- w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 16 ust. 1 umowy,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt
za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 5 000,00 z za kazde zdarzenie,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2 000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) za niedopetnienie zgtoszenia Podwykonawcy bioracego udziat w realizacji przedmiotu
umowy w wysokosci 20 000,00 zt za kazde zdarzenie,

9) za niedopetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw wykonujgcych roboty
budowlane na podstawie umowy o prace, wskazanych przez Wykonawce
lub Podwykonawce, zgodnie z wymogiem okreslonym w § 24 umowy — w wysokogci
200,00 2t za kazdy dzien niedopetnienia tego obowiazku,

10) za nieprzediozenie do wgladu kopii umdw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty
budowlane, o ktérych mowa w § 24 umowy — w wysokoéci 200,00 zt za kazdy
przypadek,

11) 0,2 % facznej wartosci wynagrodzenia brutto umowy okreélonej w § 16 ust. 1,
z tytutu braku dostarczenia dokumentu, o ktérym mowa w § 14 ust. 7, 8 lub 9,
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia, w ktérym uptynat termin wskazany w § 14
ust. 10.

12) Za nieprzedtozenie na wezwanie Zamawiajgcego dokumentu o ktérym mowa w §13
ust. 1 lub 2 w wysokosci 5 000,00 zt.

13) Za nieprzedtuzenie polisy ubezpieczeniowej na wezwanie Zamawiajacego w
wysokosci 5 000,00 zt

Strony postanawiajg, Ze kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg zaistnienia podstaw

do ich naliczenia bez koniecznosci odrebnego wezwania.

Strony ustalajq, ze taczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy 30 procent wartosci
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umowy brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych {art.471 kc), jezeli poniesiona
szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z dowolnej wierzytelnodci
Wykonawcy, w szczegélnosci z przystugujacego mu wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu  umowy lub/i zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy
lub/i zabezpieczenia roszczer z tytutu rekojmi za wady.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z faktury.

§19
[wady]

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét budowlanych zostang stwierdzone wady,

Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym z tym, ze:

1) jezeli wady nie uniemoiliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy {wada nieistotna
nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku poprzez ztozenie stosownego pisemnego
oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia,

2} jezeli wady uniemotzliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy (wada istotna
nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania, na koszt Wykonawcy niezaleinie od jego wysokosci,
przedmiotu umowy po raz drugi,

3) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru przedmiotu
umowy do czasu ich usuniecia,

4) o klasyfikacji wad okreslonych w niniejszym ustepie rozstrzyga Zamawiajacy.

Wszystkie wady nadajgce sie do usuniecia Wykonawca usunie w wyznaczonym

przez Zamawiajacego terminie i na wtasny koszt niezaleznie od jego wysokosci.

W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad innej osobie, ktéry usunie wady

na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§20

[rekojmia za wady i gwarancja |
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji przez okres
...... 2 miesigcy, zaproponowany w Formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 1
do niniejszej umowy, liczonej od daty protokolarnego koricowego odbioru robét.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot
zamowienia.
. Termin rekojmi za wady wynosi 5 lat od daty odbioru inwestycji i przekazania
do eksploatacji. O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w kazdym czasie
trwania rekojmi za wady, w terminie 1 miesiaca od daty jej wykrycia.
W przypadku wykrycia i zgtoszenia wady przez Zamawiajacego Wykonawca przedtuzy
okres rekojmi za wady o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad,
oraz ma prawo do Ziadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.
Ostateczny przeglad techniczny odbedzie si¢ 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
za wady.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady w okreélonym

2 Wykonawca moze zaoferowaé gwarancje 60 miesiecy, 72 miesigce lub 84 miesiace.
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1

przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady lub usunie wady w sposéb nienaleiyty
Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniv Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Niezaleznie od powyiszego Zamawiajacemu przystuguja réwniez uprawnienia wynikajace
z Kodeksu cywilnego. Zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio do przegladéw
technicznych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady
rozpoczyna swéj bieg termin na zwrot {zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 14,

Udzielona rekojmia za wady nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§21
[odstapienie od umowy, rozwigzanie umowy]

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie leiy w interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyiszych okolicznoéciach, w takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanta czesci umowy,

b) jeieli zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji przedmiotu
umowy przez okres 21 dni od dnia przejecia terenu budowy, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje przedmiotu
umowy, na diuzej niz 14 dni i jej nie wznowit pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

e) w przypadku zaistnienia okolicznoséci opisanych w § 19 ust.1 pkt 2,

f} w przypadku koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w § 17 ust.6 umowy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigksza niz 5 % tacznej wartosci umowy okreslonej w § 16 ust. 1 umowy,

g} w przypadku zmiany podwykonawcy, 0 ktérym mowa w § 8 ust. 12 pomimo braku
akceptacji Zamawiajacego na jego zmiane.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy
bez uzasadnionej przyczyny nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury, mimo
dodatkowego pisemnego wezwania, w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu
na zaptate faktury okreslonego w niniejszej umowie.

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia podjecia

wiadomosci przez Zamawiajacego o wystapieniu okolicznodci, o ktérych mowa

w ust. 1 pkt 1 lit. b - g niniejszego paragrafu, lecz nie wiecej niz 90 dni od dnia

wystapienia tej okolicznosci.

Odstapienie od umowy dia swojej skutecznosci wymaga formy pisemnej i powinno

zawiera¢ uzasadnienie jego dokonania. Odstapienie uznaje sig za skuteczne z chwila

doreczenia Wykonawcy lub Zamawiajagcemu.

W przypadkach odstagpienia od umowy Strony obciazaja nastepujace obowiazki

szczegbltowe:
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1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegofowy protokdt inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

3} Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji i urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca moze zadac dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie 14 dni od dnia odstapienia, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstapienia,

7) w przypadku odstapienia Zamawiajacy ma prawo przejac teren budowy,

8) w przypadku pozostawienia przez Wykonawce maszyn, zaplecza budowy,
itp. Zamawiajgcy usunie je na koszt i ryzyko Wykonawecy.

§22
[zmiana adresu Wykonawcy]
W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przestania
Zamawiajgcemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.
W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie adresu
wszelkg, korespondencje wysytana przez Zamawiajacego zgodnie z posiadanymi
przez niego danymi strony uznaja za dorgczong.

§23

[zmiana umowy]

. Zakazuje sig istotnych zmian postanowieri umowy w stosunku do tresici oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zapiséw wskazanych

W niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy przewiduje moiliwos¢ dokonania zmian umowy, w nastepujgcych

okolicznodciach:

1) w przypadku zmiany przepiséw prawa bezposrednio zwigzanych z przedmiotem
umowy — dopuszczalna jest taka zmiana umowy, ktéra umoiliwi dostosowanie
postanowien niniejszej umowy do nowych przepiséw prawa,

2} wprzypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy pzp
dotyczacych realizacji przez dotychczasowego wykonawce dodatkowych robét
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staty sie
one niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a} zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach zamoéwienia
podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla zamawiajacego,

14



3.

10.

11.

Dopuszcza sig¢ zmiang ktdrej koniecznosé¢ spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajacy, dziatajac z nalezyty starannoscia nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana
nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejna
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

Dopuszcza sie réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania

o udzielenie zamowienia, ktérych faczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne

oraz jest nizsza niz 15% wartosci zawartej umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany

ogolnego charakteru umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy lub zawieszenie
terminu realizacji zaméwienia w przypadku wystapienia opézniert wynikajacych z:

1) wystgpienia warunkow atmosferycznych oraz ich skutkéw, uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych. Fakt wystgpienia niniejszych okolicznosci musi by¢ niezwtocznie
potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé
w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3) w przypadku odmowy wydania lub zwtoki w wydaniu przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoler,, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez wiascicieli,
posesji do celdéw realizacji inwestycji — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, jednak nie dtuzej niz okres trwania tych okolicznosci.

4) zlecenia Wykonawcy robot o ktérych mowa w ust.2 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Fakt wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w ust.5 pkt 1) i 2) musi byé¢ potwierdzony

w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przedstawionych w ust.5 pkt 1), 2} przypadkach wystapienia opéinier strony ustala

nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia

robot bedzie rowny okresowi zawieszenia.

Zawieszenie, o ktérym mowa w ust. 5 zostaje zniesione w przypadku ustania okolicznosci

powodujacych jego zaistnienie. Fakt ustania okolicznodci, o ktérych mowa w ust. 5 musi

by¢ potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego wykonawce:

1) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosici, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
0 ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy, lub

2) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1;

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego
przez strony pod rygorem niewaznosci.

Nie wymagajg zachowania formy pisemnej ponizsze zmiany Umowy, a zostang dokonane
poprzez pisemne zgloszenie potwierdzone przez druga strone Umowy:

1) zmiana na stanowisku kierownika budowy,

2) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) zmiana na stanowisku koordynatora umowy,
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4} zmiana adresu Wykonawcy.

§24
[zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace]
Wykonawca zobowigzuje sie, ie osoby $wiadczace czynnoséci  okreélone
przez zamawiajacego w Opisie przedmiotu zaméwienia jako ,Wykaz ustug lub robét
budowlanych na podstawie art. 95 ustawy Pzp, ktére Zamawiajacy okredla
jako wymagajace zatrudnienia oséb przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o pracg” {w tym réwniez pracownicy zatrudnieni przez ewentualnych
podwykonawcéw) beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
{tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogdw okreslonych w ust. 1 powyzej.
Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:
1) zadania odwiadczern iflub dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. wymogow,
3) przeprowadzenia na miejscu wykonywania $wiadczenia kontroli.
Kazdorazowo na Zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajgce: doktadne okreélenie przedmiotu, date
ztozenia odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci  wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umow o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw éwiadczacych
czynnosci na podstawie umowy o prace.
W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez  Wykonawce lub  podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcié  sie
o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.
Wyzej wymienione czynnosci Strony zobowiazujg sie wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).

§25
[inne przepisy]

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

§26
[egzemplarze umowy]

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.



§27
[zatgczniki]
1. Whykaz zatgcznikéw do umowy:
1) Oferta wraz z Zatacznikami, dokumentami Wykonawcy.
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
3} Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
4) Dokumentacja projektowa.
5) Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za wady.
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