WZOR UMOWA NR IOS...../2024

zawarta w dniu ...............

pomiedzy Gming Miechéw z siedzibg w 32-200 Miechdw, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw,

2 e ettt et e te e e aeeeeteeeanteeearaeeaneeeennes
Z SIedziDa: ..o

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia .................... Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na:

MODERNIZACJA ORAZ WYPOSAZENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W BUKOWSKIEJ WOLL.

INWESTYCJA REALIZOWANA W ROKU 2024 PRZY WSPARCIU WOJEWODZTWA MAEOPOLSKIEGO ,MALOPOLSKA
INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA MIRS”.

Strony zgodnie oswiadczajg, co nastepuje:

Integralng czescig umowy jest:
1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy z dnia .........ccceeveveeeeiniiineece,

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nastepujgcych robdét budowlanych majgcych na celu
modernizacje oraz wyposazenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli.

Inwestycja realizowana w roku 2024 przy wsparciu Wojewddztwa Matopolskiego ,Matopolska

infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”.

Il. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

1. Wykonanie prac przygotowawczych do montazu wyposazenia boiska sportowego oraz remont istniejgcych
pitkochwytow w Bukowskiej Woli.

2. Montaz wyposazenia boiska sportowego w Bukowskiej Woli.

Ill. Ponadto:

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania zmian przewidzianych do wbudowania materiatéw
i urzgdzen na etapie realizacji rob6t wynikajgce z koniecznosci zmiany technologii robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
nadzoru karty techniczne, katalogowe i certyfikaty urzgdzen i materiatdbw proponowanych do
wbudowania odpowiadajgce wymaganiom dokumentacji projektowe;.

3. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji postepowania, a wiec
dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub
réwnowazne”, to Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w kazdej takiej
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normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjac, ze kazdej: normie, europejskiej ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujgcych
w opisie przedmiotu zamdwienia towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne". Zgodnie z art. 101 ust. 5
Pzp wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym w tych dokumentach,
jest obowigzany udowodnié, poprzez dotgczenie do oferty stosownych przedmiotowych srodkéw
dowodowych, o ktérych mowa w art. 104 —107 Pzp, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym
stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ ciggtos¢ uzytkowania obiektu przez caly okres
realizacji przedmiotu inwestycji.

5. Zakres robét obejmuje rowniez opracowanie dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

6. Po wykonaniu catosci prac Wykonawca opracuje komplet protokotéw badan i sprawdzenh:

* oswiadczenie kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami zgtoszenia robo6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe;

* oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

* os$wiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

*  protokdt z montazu poszczegdlnych elementéw wyposazenia.
IV. Szczegdtowy zakres prac wynika z zatgcznika nr 7 (OPZ) do SWZ, na ktory skfada sie: dokumentacja
projektowa, przedmiar robét, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, zgtoszenie

zamiaru rozpoczecia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe znak: 6743.86.2024
z dnia 30.01.2024 r. oraz z niniejszego wzoru umowy na wykonanie prac — zatgcznik nr 6 do SWZ.

V. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach numer ewidencyjny 458, 290/9, 460 w miejscowosci
Bukowska Wola, gmina Miechow. W bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie szkota podstawowa
w Bukowskiej Woli oraz Ochotnicza Straz Pozarna w Bukowskiej Woli.

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysokosci .................. zt netto (stownie: ... /100) wraz z
podatkiem ....% VAT, co tacznie stanowi kwote brutto w wysOKOSCi ........ccccooviiiiiiiiiieennnne zt (stownie:
.................................... /100).

II. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

lll. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z wszelkiej dokumentacji projektowej w tym z zasad wiedzy technicznej lub stanu faktycznego
wystepujgcego na terenie budowy, bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy.

IV. Wynagrodzenie okreslone w ust. | zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.

V. Fakturowanie odbedzie sie jedng fakturg koncowa.
VI. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokotem odbioru,

przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawce na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce.

Inwestycja realizowana w roku 2024 przy wsparciu Wojewddztwa Matopolskiego ,Matopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”. 2/17



VII. Faktura winna by¢ opisana nastepujgco:
Nabywca — Gmina Miechéw ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow, NIP: 659-000-36-97
Odbiorca — Urzgd Gminy i Miasta Miechow, ul. H. Sienkiewicza 25 32-200 Miechow

VIIl.  NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97
NIP WyKOonawcey: ......ccccccvvvvvvnvnnninninnnennnns.

IX. Wykonawca nie moze przela¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym réowniez wierzytelnosci przysziych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.

X. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw wynikajgcych z
Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami
stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

§ 3 TERMINY

I. Termin wykonania przedmiotu umowy:
1. Rozpoczecie — po podpisaniu umowy
2. Termin wykonania— do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy.

[I. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

|. Zamawiajgcy ustanawia:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego kierownik zespotu - w osobie ................. posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej nr

II. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie ..........cccccieiinnenn. posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
budowg Iub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjpo — budowlanej nr

lll. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy dziatajg w granicach umocowan okreslonych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlno$ci poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzeh i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbior prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

IV. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania w razie koniecznosci narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.
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V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdét sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

VII. Inspektor nadzoru informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi

narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

|. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

[I. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentacii
projektowej oraz STWIORB w wersji papierowe;.

[ll. Dokumentacja projektowa oraz STWIORB stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego. Moze by¢ wykorzystana
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Jedli to bedzie konieczne, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy niezbedne petnomocnictwa do
reprezentowania Gminy Miechéw na etapie prowadzenia robaét.

V. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy
(jesli wymagane),

d) przystgpienia do odbioru robét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia ztozenia zgtoszenia
przez Wykonawce informacji o gotowosci do odbioru,

e) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
VII.  Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robét zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robot.

VIIl. Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

IX. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robét. Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia
czynnosci odbiorowych.

X. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbioréw robdét i dokonywaé odbioréow robét
w terminach wynikajgcych z Umowy.

XI. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
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terminie Wykonawca przediozy zamawiajgcemu oswiadczenie o ktérym mowa w art. 438 ust. 2 (i.
zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopi umowy o prace zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym mowa w
art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
polegajgce na — robotach ogdélnobudowlanych.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

|. Poza obowigzkami wymienionymi w par. 1 Umowy, Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu
Umowy z nalezytg starannoécig zgodnie, z Umowa, dokumentacja projektowa, STWIORB, Oferts,
nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.

[I. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegblnosci za utrate dbébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osdb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatanh i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

lll. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym
za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za kiérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

IV. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosc
zastosowanych do robét materiatow.

VII. Ze wzgledu na obecnos¢ osbdb trzecich w trakcie realizacji robdt, Wykonawca plac budowy winien
zabezpieczy¢ tak, aby zapobiec ewentualnym szkodom.

VIIl. Wykonawca zobowigzany jest zatozy¢ osobne subliczniki (prad,woda) na okres Wykonywania inwestycji
i ponosi¢ z tego tytutu koszty.

IX. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

X. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

XlI. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych a spowodowanej
w szczegolnosci:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru korncowego.

XIl. Dla czynno$ci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w szczegodlno$ci w zakresie wykonania robot
ogolnobudowlanych Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .
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Xlll. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2. koordynowania realizacji zadah zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

3. koordynowania  dziatan  zapewniajgcych  przestrzeganie  podczas  wykonywania  robét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe  osobom
nieupowaznionym;

5. wstrzymania robo6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

§ 7 POTENCJAL WYKONAWCY

I. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

II. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

[ll. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY (jesli dotyczy)

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wiasnymi sitami.
LUB.

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow
w zakresie realizacji nastepujgcych robot: ...,

II. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac / innych niz wymienione
w pkt. I, podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
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o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby ktérego Wykonawca
powotat sie w celu uzyskania zaméwienia, to musi on wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f) dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w szczegdlnosci w zakresie wykonania robot
ogolnobudowlanych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace.

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentow, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace w zakresie rob6t ogélnobudowlanych.

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére
majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji,
nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

VIIl. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sig
dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w pkt VII.

IX. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIII pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 1V,
2. niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w pkt VII,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czedci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robdt,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.
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X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

XlI. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Xll. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 5 dni od jej przeditozenia w przypadkach okreslonych w pkt IX.

Xlll. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o kidrym
mowa w par. 2 ust. | oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

XVIl. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okres$lonych tg umowag wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

XX. Zamawiajgcy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robé6t budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXI. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.
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§ 9 SILAWYZSZA

I. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg
Strone.

II. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowag, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

I. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

[I. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

[. Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

II. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osoéb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych osob,

b) podjecie niezbednych Srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczgcy ustugi
w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

[ll. W czasie wykonywania robé6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

IV. Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie minimalizowaé zakidcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

V. Po zakonhczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekazac¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru najp6zniej do dnia Odbioru kohcowego robét.

VI. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU (jesli wymagane)

I. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakohczeniu robot.
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II. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania roboét.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH (jesli wymagane)

I. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow Ilub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

II. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

I. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

[I. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci
na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakornczenia robot.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

I. Wykonawca w czasie wykonywania robo6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokot
Terenu budowy.

[I. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

[ll. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm. — ,ustawa o odpadach”).

IV. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

I. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robdét, do dnia Odbioru koncowego robdt, z wytgczeniem
wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

[I. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawic¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodno$¢ robét i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

[ll. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
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§ 17 KONTROLA JAKOSCI

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

Il. Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiadaé¢ wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB.

[ll. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

IV. Materiatly wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22021 r., poz. 1213) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostalty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
V. Inspektor nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w STWIORB z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w STWIORB niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw, ktére
nie sg zgodne z STWIORB, Inspektor nadzoru moze poleci¢c Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

I. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robét budowlanych niezgodnie
z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia
przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym terminie. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

II. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

[ll. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci roboét, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 19 ODBIORY

I. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

II. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy (jesli wymagany) i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru.

[ll.Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu niezwtocznie i nie pozniej niz w terminie 3 dni, od zgtoszenia gotowo$ci do odbioru i potwierdza
odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonujgc wpisu do Dziennika budowy.

IV. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robédt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan
poprzedni.

V. Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru oraz
przedstawia Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty.

VI. Wyznaczenie terminu odbioru czesciowego roboét nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

VII. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty jego
rozpoczecia Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce,
i akceptowanego przez Inspektora nadzoru, wykazu robot wykonanych czesciowo.

VIIl. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

IX. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca z udziatem Inspektora nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préoby i sprawdzenia.

X. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosc ich techniczng, a po
jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

XI. Komisja sporzgdza Protokot Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru korncowego robot jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

XIl. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XIll. Odbidr kohcowy zostanie rozpoczety w ciggu 7 dni roboczych, a zakohczony w ciggu 14 dni roboczych
od dnia rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za dzien zakonczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzieh
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robdét.

XIV. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.
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§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru koncowego roboét, na zasadach okreslonych w KC.

Il. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy tj.................... miesiecy
(zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty Odbioru koncowego robot.

[ll. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w par. 2 ust. | przejmuje
na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
i wyposazenia majgcych wptyw na trwato$¢é gwarancji okreslonej w par. 20 ust. II.

IV. Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie gwarancyjne — 72 godziny. Termin naprawy usterki do 7 dni.
Dopuszcza sie wydtuzenie terminu po wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

V. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

VI. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

|. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5% Ceny
ofertowej brutto tj. ..., ztwformie ..., ,

Il. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegodlnosci roszczehh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar
umownych.

[ll. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
IV. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

VI. Kwota w wysokosSCi .........ccceeueeen. zt - stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru kohcowego robét.

VII. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie tego okresu.

VIIl. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoko$ci.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

X. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt VI i pkt VII.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Xl. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.

XII. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Xl Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt Xl nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzag na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamodwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

II. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. |, wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

[ll. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprocz przypadkéw okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 1 miesigc. Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego a nastepnie zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca naruszy w sposéb razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robét
budowlanych.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,

¢) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegdbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga bycé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 23 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

[I. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dziehn zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,
3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
przerwa trwa dtuzej niz 10 dni kalendarzowych
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,
4) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze nie
przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania
—w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10% wartodci brutto umowy o podwykonawstwo za kazde
zdarzenie.

7) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt za
kazde zdarzenie.
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8) w przypadku nie przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500 zt za kazde zdarzenie.

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynnosci zwigzane z wykonaniem robot
ogolnobudowlanych zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

[ll. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. |.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdélnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24 ZMIANY UMOWY

I. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

[I. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. Ill.

[ll. Zamawiajgcy okres$la nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towaréw
i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty uprawnione do dziatania. ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakohczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robét,

6) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robdt,
w szczegdblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscé,

IV. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci

na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Inwestycja realizowana w roku 2024 przy wsparciu Wojewddztwa Matopolskiego ,,Matopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”. 16/17



V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy. Zmiana os6b, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego, w sktad ktorej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

VIl. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
0 zamowieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak réwniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.

[I. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca

Inwestycja realizowana w roku 2024 przy wsparciu Wojewddztwa Matopolskiego ,,Matopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”. 17117



