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Zatqcznik nr 6 do SWZ
UMOWA NFr: ....cocvevennene
(projekt)
zawarta w dniu ..., /zawarta w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron*
*(skresli¢ niewtasciwe w zaleznosci od sposobu podpisania umowy)

pomiedzy:

Powiatem Wotowskim

z siedzibg w Wotowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wotéw

NIP: 9880219208,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wotowskiego, w imieniu ktdrego dziataja:

przy kontrasygnacie
zwanym dalej ,Zamawiajacym”
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2.

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) w trybie podstawowym
bez negocjacji, art. 275 pkt 1, o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonanie zadanie pn.: ,,Przebudowa budynku Zespotu Szkoét
Specjalnych i Placowek Oswiatowych w Wotowie” .

2. Przedmiotem zamowienia jest realizacja inwestycji pn. ,Przebudowa budynku Zespotu Szkét Specjalnych i
Placéwek Oswiatowych w Wotowie”, w ramach dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Rzgdowy
Program Odbudowy Zabytkéw — edycja Il, obejmujgcej roboty budowlane zwigzane z dostosowaniem obiektu do
aktualnie obowigzujgcych przepisdw ochrony pozarowej budynkdw.

3. Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej: ,,SWZ”) wraz z
zatgcznikami, stanowigcymi integralng czesé¢ umowy.

4. Oferta Wykonawcy stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

5. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumenty SWZ, w szczegdlnosci: opisu przedmiotu zamowienia,
przedmiaru robdt, STWIOR wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego obowigzujgcego w momencie ich realizacji,

2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie
trwania robét budowlanych;

3) opracowanie Planu BIOZ (jezeli jest wymagane),

4) dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych,

5) przekazania zrealizowanej inwestycji Zamawiajgcemu.

7. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy, tj. niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
normami, obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP lub w sprzecznosci z umowg, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczajgc termin do dokonania zmian.

8. Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego majg zapewniony nieograniczony dostep do terenu budowy i
biezgcego zaznajamiania sie z postepem robdt budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do
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udostepnienia Zamawiajgcemu wszelkich pomieszczen i miejsc, w ktérych przechowywane s3 materiaty i
urzadzenia wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy.

Realizacja inwestycji wspotfinansowana jest ze srodkéow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Rzgdowy Program
Odbudowy Zabytkow ma podstawie przyznanej promesy wstepnej o numerze
Edycja2RP0OZ/2023/4190/PolskiLad. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi sie na finansowanie
inwestycji zgodnie z uzyskang Promesq dofinansowania w ramach Funduszu.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 22.08.2024 r.
Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien dokonania odbioru koncowego robét budowlanych po
zakonczeniu inwestycji w sposdb umozliwiajgcy jej uzytkowanie, w sposob zgodny z prawem.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.
Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu zobowigzany jest do zgtoszenia
ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego zatwierdzenia.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego harmonogramu, Wykonawca zobowigzany
jest w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania do przedtozenia poprawionego harmonogramu, zgodnie z
uwagami Zamawiajgcego.
Wykonawca potwierdza, ze zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem najwyzszej starannosci doswiadczonego
profesjonalisty, ze terminy wskazany w ust. 1, jakiinne terminy wynikajgce z umowy s3 obiektywnie i prawidtowo
okresdlone i sg wystarczajgce dla wykonania w petnym zakresie przedmiotu umowy.
Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy. Dla swojej skutecznosci
harmonogram wymaga zatwierdzenia przez kazdg ze Stron.
Strony ustalajg, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie nieskutkujgce zmiang korncowego terminu wykonania
przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1, nie bedg stanowity zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.
Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia do niej aneksu, jezeli nie
prowadzi do zmiany terminu realizacji umowy okreslonym w ust. 1
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac wykonywanie robét budowlanych w przypadku ich wykonywania
niezgodnie zumowa lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczeristwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia
0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
zwtoki wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce i nie powodujg zmiany terminu
robét.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10, Przedstawiciel Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny. Jezeli
wstrzymanie robét budowlanych nie nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do
przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju).
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

§3

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy. Przekazanie nastgpi w dniu 21 czerwca 2024 r. Po tym terminie
mozliwe bedzie wykonywanie robdt budowlanych na terenie placdwki. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
wejécie na obiekt w celu dokonania stosownych pomiaréw, ustalen czy tez innych czynnosci nie bedacych pracami
budowlanymi przed dniem 21.06.2024 r. Kazdorazowe wejscie musi by¢ ustalone z Zamawiajacym.
Z przekazania terenu budowy Strony sporzgdzg protokét w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Z dniem przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki i odpowiedzialno$¢ za
prawidtowe utrzymanie placu budowy i bezpieczenstwo znajdujgcych sie tam osdéb, a ponadto za wszelkie szkody
zwigzane z realizacjg umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie w szczegdlnosci
wtascicieli nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza placem budowy w wyniku dziatan
lub zaniechan Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje réwniez swoim zakresem dziatania i
zaniechania Podwykonawcéw i jest solidarna.
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Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory sadowe lub inne spory
powstate badZ toczace sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego, w granicach dopuszczonych prawem, od
odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urzadzen, materiatow i innych rzeczy znajdujacych sie
na placu budowy, réwniez wéwczas gdy zostang one dostarczone przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce z jego
upowaznienia, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robdt, Wykonawca usunie zaplecze budowy oraz
uporzadkuje plac budowy w czesci, ktéra wczesniej nie zostata odebrana.

Do dnia odbioru placu budowy, roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie
wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikngc
zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt,

2) koordynowanie i zarzadzanie realizacjg przedmiotu umowy przez wyznaczonych pracownikow

Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

5) przekazanie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakosci zatrudni
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, Zamawiajagcy ma prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczgcej rozliczen z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:

1) dokumentacjg SWZ, w szczegdlnosci opisem przedmiotu zamdwienia, STWIOR ,przedmiarem robét,
2) decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy,

3) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

4) innymi przepisami prawa,

5) zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest wspoétpracowac z Zamawiajgcym i systematycznie informowac¢ Zamawiajgcego o

przebiegu prac objetych umowa.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie terenu robdt,

2) organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu nieczystosci oraz
innych medidw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

3) wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji,

4) po zakonczeniu robdt odtworzenie i przywrdcenie do stanu pierwotnego utwardzen terenu i zieleni
naruszonych w czasie realizacji zamdwienia, a nie podlegajacych przebudowie, w tym demontaz obiektéw
tymczasowych,

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej,

6) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza budowy,

7) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kart materiatowych,

8) usuwanie w okre$lonym przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci,

9) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

10) organizowanie robét w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
w realizacji robdt,

11) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,
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12) opracowanie przed rozpoczeciem robét planu BIOZ (jesli dotyczy),

13) przestrzegania zasad BHP i p.poz.,

14) utrzymywania fadu i porzgdku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpaddéw oraz Smieci,

15) uczestniczenie, w razie potrzeby w tzw. radach budowy, z udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika robét (jesli bedzie taka koniecznosc), Inspektora
Nadzoru,

16) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdét odpaddw. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

17) wykonanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze wzgledu
na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego,

18) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglagdéw gwarancyjnych,

19) wykonanie wszelkich obowigzkéw zwigzanych z odbiorem koricowym,

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w umowie, w
przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich.

5. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materiatow, urzadzen technicznych réwnowaznych opisywanych w dokumentacji SWZ.

6. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej
lub ktéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru.

7. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa robét przez osoby
posiadajgce wiasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zatrudnienia przy realizacji umowy
wykwalifikowanego personelu technicznego i pracownikéow wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i
terminowego wykonania robot.

§6
NADZOR
1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyé na Kierownika robot budowlanych, osobe wskazang w Ofercie,
posiadajaca uprawnienia budowlane uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (lub réwnowazne wydane na podstawie wczeéniej obowigzujgcych
przepisdw) — posiadajgcego uprawienia budowlane o0 Nr ........vvnenee PR PO OORPOPO - tel.

na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5
dni roboczych od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownika robodt bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania umowy.

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ kierownika robot przy realizacji przedmiotu umowy.

4. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie:

w

§7
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosSCi ......cceeeeeerccnnanene zt brutto

STOWNIE DIUTEO: oo zt
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Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl art. 632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem kompletnego
przedmiotu zamowienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych wprost z dokumentéw SWZ, w tym opisu
przedmiotu zamdwienia, przedmiaru robot, warunkéw prowadzenia robét podanych w SWZ jak réowniez
wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamoéwienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamowienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkow Zamowienia, ktorej zapisy
sg dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegdlnosci z Opisem przedmiotu zamoéwienia, STWiOR oraz przedmiarem
robdt i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami inwestycji,
szczegblnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz
oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek
btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie robot.
Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim
zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze
uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.
Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie przekazana na wniosek Wykonawcy na konto wskazane w niniejszej
umowie, w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, przy czym termin ztozenia wniosku o wyptate zaliczki nie
moze by¢ krétszy niz 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zaliczka jest ptatna a conto zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy — rozliczenie zaliczki nastgpi poprzez
pomniejszenie o jej kwote nominalnej kwoty przypadajgcej do zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonanie umowy.
Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu umowy) w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, tj. 98% wartosci umowy, na czas poprzedzajgcy wyptate Srodkéw z Promesy Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po zakorczeniu realizacji inwestycji i jej odbiorze
koricowym do czasu wyptaty Srodkéw na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Ptatno$¢ koricowa (pomniejszona o dokonang zaliczke) bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione] jednej,
koncowej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru roboét. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach
handlowych.

Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci robdt z pomocy podwykonawcy, to warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy Ilub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 7 lub w razie niemoznosci zinnych powoddw ustalenia na podstawie
dokumentdéw i oswiadczen Wykonawcy i podwykonawcy wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy za roboty
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wykonane, Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy moze wedtug wtasnego uznania dokona¢ zapfaty
czesSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i jednoczesnie zatrzymaé czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
odpowiadajgcg wysokosci zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i wykonania pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg, przy udziale Zamawiajgcego, porozumienia w sprawie zaptfaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajacy
moze takze wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej
zaptaty zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia
przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajgcych Strony umowy
zgodnie stwierdzajg, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w spetnieniu swiadczenia
pienieznego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie bedg naliczane.
W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 7 umowy oraz art.
455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla
Wykonawcy w formie aneksu doumowy.

Podstawg do wykonania robdt dodatkowych jest protokdt koniecznosci sporzadzony przez Strony.

Podstawg do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania robdt
dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, przy
czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca
przyjmuje:

1) ceny jednostkowe netto robot tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamdwienia podstawowego),

2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zaméwienia podstawowego) —
ceny jednostkowe robdt nie wyzsze niz Srednie ceny obowigzujgce w dacie ustalania wynagrodzenia
za wykonanie zaméwienia dodatkowego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielone;j
ptatnosci (tzw. split payment).

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg
powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktdéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie,
o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zaptata wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 nastepowac bedzie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug. W ww. przypadku Strony uznajg, iz roszczenie o zaptate zostato zaspokojone.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem
ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku spetniajgcego wymogi okreslone w ust. 14. Wykonawca
zrzeka sie prawa do naliczania odsetek za nieterminowg zaptate do momentu wskazania takiego rachunku do 7 dnia
od dnia wskazania przez Wykonawce tego rachunku.

Podzielng ptatnosc¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0 %.

Faktura bedzie wystawiona w nastepujacy sposéb:

Nabywca: Powiat Wotowski, PIl. Piastowski 2, 56 — 100 Wotéw, NIP: 988-02-19-208.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wotowie, pl. Piastowski 2. 56-100 Wotow.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznig
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkédw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury
VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjgtkowych przypadkach Zamawiajacy jest
réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci catosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw
Konsorcjum.
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§9
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioru robét:
1) odbidr koricowy,
2) odbidr gwarancyjny.
Przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie.
Termin odbioru koricowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 5 dni od daty zawiadomienia go o gotowosci do tego
odbioru.
Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu, zawierajacy:

—  protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi

przepisami,
— dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),
2) oswiadczenie Kierownika robét o zgodnosci wykonania robdét budowlanych z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do
czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, winno zosta¢
poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego, W
pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen.

Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi oraz nie
pdzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajgcy zwota komisje odbioru pogwarancyjnego, w
sktad ktdrej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy celem dokonania oceny
wykonanych robét i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Stwierdzone wady
nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, wnoszonego przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wynosi 2 % ceny umownej brutto okreslonej w §
7 ust. 1 umowy, w zaokragleniu w dét do petnych ztotych, tj. w wysokosci ....... zt (stownie ztotych: ...... ), w formie
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty
bedzie wymodg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy bgdz jego akceptacje
tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacy
w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
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mieé wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz, wdwczas
Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera
automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartosc¢ tego zabezpieczenia).

Kwota w wysokosci ... zt (stownie ztotych: ...), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia skutecznego zakoriczenia odbioru korncowego przedmiotu umowy, o
ile nie bedzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt (sfownie ztotych: ..., 00/100), zostanie zwrdcona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, o ile nie bedzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
w szczegdlnosci w przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamodwienia, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma termindw okreslonych w ust. 7 i 10 i nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w mys| ust. 11, po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§11
KARY UMOWNE
Oprdcz kar umownych wskazanych wyraZznie w poszczegdlnych postanowieniach Umowy, Strony przewidujg, ze
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie okreslonym § 2 ust. 1 umowy w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzieri zwtoki, nie wiecej
jednak niz 10 % tego wynagrodzenia,

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy o ktérym mowa w § 7 ust.1,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie
wiecej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 2% niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 0,1%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 11,

9) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosSci innej osobie niz osoba Kierownika robot bez zgody
Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ktédrych mowa w § 6 — w wysokosci
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15.000,00 zt za kazde takie powierzenie.

2. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktdrg mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczy¢ 20%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach
ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych mu naleznosci.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie, z zastrzezeniem, ze
skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego
terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych
naruszen;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni, z zastrzezeniem, ze skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone
bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym
wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen;

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia w sposéb niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg SWZ lub
wskazaniami Zamawiajgcego,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 100 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca
nie moze zgdac¢ nawet czesci wynagrodzenia, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito na skutek przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

4. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robdt budowlanych Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nieodpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdét wedtug stanu na dziern odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VATprzez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni
od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy
wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

PODWYKONAWCY
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie lub za pomocg podwykonawcy w zakresie
zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:
) USSP

( zakres realizowany przez podwykonawce)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich petng odpowiedzialnos¢ prawng ifinansowa za
dziatania i czynnosci, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikte z jego winy.
Wobec Zamawiajgcego podwykonawce reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca  zamierzajgcy zawrze¢ ~umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 25 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdw zamdwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.
Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego  projektu  umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 oraz umdéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotyczg umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00
ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnosé z oryginatem przedktadajacy.

Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

Przepisy ust. 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane.

Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem niewaznosci.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego zrezygnowac i
realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomiZamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetniania
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19.

20.

21.

22.

23.

warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli do zawiadomienia
Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bedg zatgczone dokumenty, ktére bedg potwierdzaé¢ spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu zawartych w SWZ, aw szczegdlnosci:
1) wykaz oséb wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia,
2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.
Zamawiajacy ma prawo zazgdac, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie robot przez podwykonawce i
rozwigzat umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli podwykonawca:
1) nie przestrzega odpowiednich przepiséw prawa;
2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spetnia wymogoéw dotyczacych
jakosci lub terminowosci wykonania roboét.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zawieraé jedynie takie umowy z podwykonawcami, ktorych
postanowienia uprawniajg Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajscia
przypadkow okreslonych powyzej oraz dopilnowac, aby takie postanowienia zostaty zawarte w umowach z
dalszymi podwykonawcami.
Projekt umowy z podwykonawca musi zawiera¢ szczegétowy opis zakresu rzeczowego przewidzianego do
powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz wartos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za dany
zakres robét.
Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze przewyzszaé wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane w niniejszej umowie.

§14

GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na wykonane roboty
budowlane, zamontowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ............ miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego robét.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres réwny okresowi udzielonej gwarancji, tj..ccccceeeescessssssssssnnnnenneeeenns
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub prawnych. Jezeli
w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana danego elementu robét.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego robét przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcow na materiaty urzadzenia lub elementy wyposazenia
wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jezeli taka gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny
gwarancji obowigzujacy pomiedzy Wykonawca i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest
przenies¢ na Zamawiajgcego przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury
odbioru, jezeli zgodnie z umowa nie stanowig podstawy do odmowy dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane
w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze
skuteczne, jezeli zostanie dokonane na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowa
na adres [***]. W przypadku zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego listu jest datg
dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczyé nowga rzecz w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie
dtuzszym niz 21 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz
uwarunkowania techniczne usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu
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pierwszym niniejszego ustepu, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usunigcie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego dtuzszego
terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole
podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzaca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym
koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych
rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktdrych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu

1) w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usung¢ osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywa¢é sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

2) Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu Zamawiajgcego
pod tytutem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca wystawi Zamawiajacemu
dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz udzielonej w ramach postanowien
niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Dokument taki petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego
potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do przedmiotu Umowy.
Woystawienie i posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek
sposob warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajacych z niniejszej gwarancji, ktére
to uprawnienia dla Zamawiajacego wynikajg wprost zumowy, a dla nastepcy prawnego z faktu przejscia na
niego przedmiotu umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia na niego przedmiotu umowy.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalei wynikajacych z niniejszej umowy, wymagajg formy
pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 — Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt, w szczegdlnosci mogacych spowodowaé zniszczenie robdt lub powodujacych
koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogdw stosowanych technologii, np.:
temperatura, wilgotnos$¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora), przy czym przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgca okresowi wystepowania ww. okolicznosci,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegélnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o

Przebudowa budynku Zespotu Szkot Specjalnych i Placéwek Oswiatowych w Wotowie
— Rzgdowy Program Odbudowy Zabytkow — edycja Il

12



POLSKI
tAD

Nr sprawy: IR.272.8.2024

liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano

prowadzenie robot budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji SWZ, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami — o ile usunigcie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji SWZ, zmian, powodujgcych  wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez
wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 7 umowy,

6) zmiany wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym
wynikajagcym z koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych, o ktédrych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okredlonych w art. 118 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
273 ust. 1 ustawy —Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

9) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku gdy
wykonanie danej cze$ci zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

10) okolicznosci zwigzane z agresja na Ukraine, majace wptyw na nalezyte wykonanie umowy.

4. Zawarcie aneksu, ktérego postanowienia przewidujg wydtuzenie terminu realizacji zamodwienia jest uzaleznione
od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
(w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami umowy.

6. Zwnioskiem o zmiane umowy moze wystgpic¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

7. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT na ustugi bedgce
przedmiotem umowy.

8. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata srodki na sfinansowanie zamodwienia,

2) zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw administracji,

3) wprowadzone zmiany beda korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia przez
Wykonawce propozycji, ktére przyspiesza ukoriczenie robdt, poprawig sprawnos¢ lub jakos¢ robot lub w
inny sposdb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

8. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wykonania robét zamiennych lub zastosowania materiatéw zamiennych,
jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow technologicznych lub innych waznych wzgledéw zapobiegajgcych
powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktére nie wykraczajg poza
zakres przedmiotu zamodwienia. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty zamienne lub wykonaé¢ roboty
zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajacego i zaopiniowaniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty/materiaty zamienne zostang wytgczone z rozliczenia ryczattowego, a ich
rozliczenie odbedzie sie na podstawie kosztorysu rdéznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek
cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robét
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zamiennych/zastosowanie materiatéw zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do
umowy opisujgcego roboty/materiaty zamienne oraz uwzgledniajgcego zmiane wynagrodzenia z tego tytutu.

§17
WARUNEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z p6in. zm) os6b
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, tj: czynnosci zwigzane z
bezposrednim wykonywaniem robdt, wchodzgcych w tzw. koszty bezposrednie, tj. wszystkich pracownikéw
fizycznych i operatoréow maszyn i urzadzen.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w_dniu_przystgpienia do realizacji
czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1, oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, wymienione w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, dane 0séb, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
(w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3. Zmiana osdb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania
takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2.

4. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany, w terminie 5 dni, do przedstawienia
dokumentéw potwierdzajacych biezace optacenie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia oséb
wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdéwienia w celu
weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamowienia s3 osobami wskazanymi przez Wykonawce
w oSwiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2 Osoby oddelegowane przez Wykonawce sg zobowigzane podaé imie i
nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajgcych identyfikacje osdéb wykonujgcych prace na placu budowy Zamawiajacy wzywa osobe
odpowiedzialng z ramienia Wykonawcy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu
wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujacego
dane os6b ktére odmodwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 oséb niezatrudnionych na podstawie umowy
o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w
odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zmawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
uMmowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 0séb niewskazanych w oswiadczeniu, o ktérym
mowa w ust. 2 —w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w
odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zmawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w
osw3iadczeniu o ktérym mowa w ust. 2);

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 na
zasadach okreslonych w ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce w
drodze oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5);

4) nie przedstawienia w terminie zgdanych dokumentoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

7. Postanowienia paragrafu stosuje sie odpowiednio do pracownikéow podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§18
UBEZPIECZENIE
1 Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych pracownikdw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
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robotami ponosi Wykonawca robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej. w wysokosci minimum 500.000 zt zgodnie z dobrymi praktykami. Ubezpieczenie
powinno obejmowac podwykonawcow ubezpieczonego, a udziat wiasny nie moze by¢ wyzszy niz 10 %.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnosé cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez pracownikéw i osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy.

Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegoblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymad sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia
w w/w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 2, 3 a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury
wystawionej przezWykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na niekorzys¢ Zamawiajacego
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§19

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowiagzki Administratora Danych Osobowych okreslone w przepisach
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, z 4 maja 2019 r.,
dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Strony oswiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspotpracownikéw i reprezentantéw Stron udostepniane
wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposdb w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy przekazywane s3 w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym przez
Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe moga
obejmowac: imie i nazwisko, adres e- mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron
bedzie administratorem danych kontaktowych, ktére zostaty jej udostepnione w ramach Umowy.
Kazda ze Stron oswiadcza, ze stosuje sSrodki bezpieczenstwa, techniczne i organizacyjne, zapewniajgce
bezpieczenstwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka zwigzanego z ich
przetwarzaniem.
Kazda ze Stron zobowigzuje sie do nieudostepniania danych osobowych przetwarzanych w zakresie niniejszej
umowy innym podmiotom, zaréwno podczas trwania Umowy jak i po jej ustaniu oraz do zagwarantowania, ze nie
beda one udostepniane w sposdb niedozwolony przez jego pracownikdéw, wspotpracownikéw oraz
reprezentantow.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac swoich pracownikéw, wspotpracownikow i reprezentantéw o
przetwarzaniu przez Zamawiajgcego danych osobowych, tj. przekazaé zapisy Klauzuli Informacyjnej RODO, ktérg
Zamawiajacy udostepnit Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami
RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z tresciag Umowy, RODO
oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
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§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze
w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge postepowania
sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikajgcego z
przepisow prawa.

W razie bezskutecznego zakorniczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o ktérych mowa w ust.
1, jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w
szczegblnosci: ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig
inaczej.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

W przypadku podpisania umowy w sposéb elektroniczny, umowe sporzadza sie w 1 egzemplarzu (pliku PDF),
ktory otrzymuje Wykonawca i Zamawiajacy.

Za date zawarcia umowy uznaje sie date jej podpisania przez ostatnig ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Przebudowa budynku Zespotu Szkot Specjalnych i Placéwek Oswiatowych w Wotowie
— Rzgdowy Program Odbudowy Zabytkow — edycja Il

16



