



DZp.380.3.11.2023.DPr.92

Rybnik, dnia 30 marca 2023 r.

**Znak sprawy**

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę dźwigu osobowego w Pawilonie Szpitalnym nr V

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1 Z DNIA 30.03.2023 R.**

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy do wyłącznej dyspozycji cały obszar objęty opracowaniem? W szczególności korytarz prowadzący do pomieszczeń sanitarnych parteru i pierwszego piętra.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni Wykonawcy obszar objęty opracowaniem do wyłącznej dyspozycji w sposób niezakłócający funkcjonowania oddziału medycznego.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust 1 i 3 zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. W dokumentacji technicznej (załączniku nr 2 do SWZ) zmienia treść pliku PAWILON V\_PT\_PW\_STWIOR\_AB\_szczegółowa i dołącza do pisma zmieniony plik PAWILON V\_PT\_PW\_STWIOR\_AB\_szczegółowa
2. Do projektu umowy (załącznika nr 3 do SWZ) wprowadza Załącznik nr 2 do Umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy.
3. Zamawiający zmienia treść punktu 6.1.4 lit. a) SWZ nadając mu następujące brzmienie: „Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy dźwigu osobowego lub osobowo - towarowego (roboty budowlane + dostawa i montaż dźwigu) o wartości min. 350 000,00 zł brutto.”
4. Zmianie ulega Projekt umowy (załącznik nr 3 do SWZ) poprzez usunięcie w § 17 ust.1 punktu 7)
5. zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:
  - nowy termin składania ofert: 14.04.2023 r., godz. 09:30 (pkt 14.5 SWZ),
  - nowy termin otwarcia ofert: 14.04.2023 r., godz. 10:00 (pkt 14.6 SWZ),

- nowy termin związania ofertą: 13.05.2023 r. (pkt 15.1 SWZ),

Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 Ustawy PZP, zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający dołącza do pisma plik PAWILON V\_PT\_PW\_STWIOR\_AB\_szczegółowa oraz Projekt umowy po zmianie z dnia 30.03.2023 (załącznik nr 3 do SWZ) wraz z Załącznikiem nr 2 do Umowy - Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Dyrektor Szpitala  
Joachim Foltys  
*(podpis i pieczęć Dyrektora/osoby  
upoważnionej)*