
 

 

               Bytom, dnia 25.06.2024 r.  

 

DZP-22/2024 

 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn. ECO Parking w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu – budowa 

ekologicznych miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące 

przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego 

zamieszczamy poniżej. 

 

Pytanie nr 1 – dot. zapisów SWZ 

W przedmiarze robót punkt 2.7.2 widnieje : "Zmiana trasy instalacji tlenu medycznego ze stacji rozprężania 

w związku z rozbiórką kostnicy (oddzielne opracowanie)" Czy zgodnie z tą informacją zmiana trasy tlenu 

ma podlegać wycenie w kosztorysie? Czy wykonawca powinien to potraktować jako osobne zadanie? 

Proszę o udostępnienie dokumentacji z informacjami jak ma przebiegać nowa trasa instalacji tlenu. 

Odp.: Zmiana trasy tlenu podlega wycenie w kosztorysie. Zmiana trasy tlenu nie jest osobnym zadaniem. 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją przebiegu nowej trasy instalacji tlenu. W ramach w/w prac 

należy przełożyć około 35 mb rury medycznej CuMed 35 mm, która dotychczas była prowadzona po 

elewacji budynku kostnicy przeznaczonej do rozbiórki. 

 

Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie: 

 

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 28.06.2024 r. do godziny 09:00. 

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2024 r. o godzinie 09:05. 

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 27.07.2024 r. 

 

 

    

         Dyrektor  

             Wojciech Michalik 

 

 


