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Zainteresowani Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonégo zgodnie
z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2023r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawg PZP— postepowanie klasyczne bez negocjacji

Gmina Lubawka reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubawka w odpowiedzi na
pytania Wykonawcow, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy PZP, przekazuje tresc zapytan,
ktore wptynely do Zamawiajgcego, wraz z odpowiedziami:

Zapytania:

Pytanie nr 1

W zwigzku z planowanym przystgpieniem do obu czesci przetargu prosimy o potwierdzenie,
ze Zamawiajqcy zaakceptuje wniesienie wadium w formie jednej gwarancji ubezpieczeniowej
pod obie czesci przetargu.

Odpowiedz nr 1
Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Wadium winno byc ztozone osobno dla kazdej z czesci.

Pytanie nr 2 do czescinr 1

Czy Zamawiajqcy, jako Gestor drég objetych opracowaniem, moze wskazac na tym etapie
warunki odtworzenia nawierzchni drogi bitumicznej tj.: potwierdzi¢ zafozenia z PFU
poszczegdlnych warstw na tych drogach, a takze szerokosci ich odtworzenia - czy droga ma
zostaé na catej szerokosci odtworzona w kazdej z podanych warstw, czy odtworzenie do
warstwy wigzgcej ma by¢ wykonane po wykopie, a warstwa Scieralna do pofowy/na catej
szerokosci jezdni. Prosimy réwniez o podanie warunkéw dla wykonania przekopu
poprzecznego przez nawierzchnie.

Odpowiedz nr 2
Warunki odtworzenia nawierzchni zostaly opisane w PFU na podstawie opracowanej

. wiezesniej dokumentacji projektowej, ktéra utracifa wainosé. W obecnej chwili Starostwo

‘Powiatowe w Kamiennej Gérze opracowuje projekt przebudowy pasa drogowego ul.

. Sgdeckiej. Projektant jest zobowiqzany do uzyskania decyzji na lokalizacje projektowanych
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sieci w pasie drogowym ul. Sqdeckiej i ul. Podhalariskiej oraz uzyskaé warunki techniczne
odtworzenia nawierzchni i realizacji robét w pasie drogowym. Warunki zarzgdcéw drég
powinny zosta¢ uwzglednione w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej.

Pytanie nr 3 do czesci nr 1

Czy widniejqca na planach zaprojektowana siec¢ kanalizacji deszczowej jest zaplanowana do
wykonania przed, w trakcie, czy po pracach objetych niniejszym zadaniem? Jakg nalezy
zatozyc koordynacje budowy kanalizacji deszczowej wzgledem planowanych odtworzeri drogi
bitumicznej?

Odpowiedz nr 3

PFU nie przewiduje budowy kanalizacji deszczowej. Taka ewentualnosé¢ moze dotyczyé
wyfgcznie przebudowy istniejgcych odcinkéw przewodow deszczowych i przepustéw, ktdra
wynikac bedzie z uzyskanych uzgodnier z zarzgdcami drog.

Pytanie nr 4 do czescinr 1
Czy Zamawiajqcy zezwoli na dokonanie zgfoszenia budowy zamiast uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe?

Odpowiedz nr 4

Zaprojektowany zakres robdét dla obszaru Chelmska Slgskiego obejmuje budowe
pompowni wody i przepompowni Sciekéw z tego powodu konieczne jest uzyskanie
pozwolenia na budowe.

Pytanie nr 5 do czescinr 1
Czy Zamawiajqcy zezwoli na etapowanie opracowanego Projekiu Budowlanego w kwestii
uzyskania pozwoleri na budowe/zgtoszen budowy? Ze wzgledu na koniecznos¢ oczekiwania
na wydanie réinych decyzji administracyjnych zwiqzanych z danym obszarem, pozostaty
obszar mogthy zostac wczesniej zatwierdzony, a co za tym idzie mozna by byfo prowadzi¢ na
nim juz prace budowlane.

Odpowiedz nr 5
Zamawiajgcy nie dopuszcza etapowania opracowywanej dokumentacji.

Pytanie nr 6 do czesci nr 1
Czy ewentualna kara za nieterminowe wykonanie etapu | - prac projektowych, zostanie
zaniechana w przypadku terminowego zakoriczenia catos$ci zadania?

Odpowiedz nr 6
Kara przewidziana w § 12 ust. 2 pkt 2 projektu umowy jest niezalezna od wykonania
catosci umowy.

Pytanie nr 7 do czescinr 1
Prosimy o wyjasnienie co ozneiczajq drzewa przekreslone na rysunkach PFU? Czy na kazde
z zaznaczonych drzew naleZy uzyskac decyzje i usunqc w ramach inwestycji?



Odpowiedz nr 7

W opracowanym PFU Zamawiajqcy przewidziat koniecznos¢ usuniecia drzew kolidujqcych
z zaprojektowanymi odcinkami sieci. Przekreslone drzewa wynikajq z przeprowadzonych
szacunkéw. Wykonawca uzgodni lokalizacje sieci z zarzgdcami drég, a efektem tych
uzgodnienn bedzie ostateczna lokalizacja sieci i wynikajgca z niej koniecznosc¢ usuniecia
drzew. Wykonawca uzyska decyzje na usuniecie drzew.

Pytanie nr 8 do czesci nr 1
Czy Zamawiajgcy zezwoli na wykonanie wodociggu metodq bezwykopowq ?

Odpowiedz nr 8

Odcinki wodociggu powinny byé uktadanie w wykopie otwartym na wskazanej gfebokosci.
Dopuszcza sie wykonanie odcinkéw metodq bezwykopowq na odcinkach przekroczen drog
i ciekéw wodnych. Przekroczenia nalezy wykonac w rurach ochronnych.

Pytanienr9

W zatgczniku nr 4 - harmonogram prac, nie uwzgledniono pozycji na uzyskanie opinii
$rodowiskowej, ktérej czas moze trwac nawet pdt roku. Czy Zamawiajgcy skoryguje
harmonogram?

Odpowiedz nr 9
Zamawiajgcy posiada aktualng decyzje srodowiskowg, stanowi ona zatgcznik nr 4 do PFU
dla obszaru Chetmska Slgskiego. Dla budowy odcinka wodociqggu w Miszkowicach nie jest
ona wymagand.

Pytanie nr 10
Z uwagi na fakt, ze oba zadania trzeba wykona¢ (Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert
czesciowych), Czy zatem mozna zfozy¢ jedno wadium, bez rozbijania na dwa zadania

Odpowiedz nr 10

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych. Wadium winno byc ztozone osobno
dla kazdej z czesci zgodnie z zapisami SWZ.

BURMISTRZ

HEwa Kocemba

Sporzadzita:
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