



Urząd Gminy Dąbrówka

05-252 Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14,
NIP 125-133-47-85

Tel.: 29-757-80-02, Fax.: 29-757-82-20

E-mail: urząd@dabrowka.net.pl

www: www.dabrowka.net.pl

Dąbrówka, dnia 24 sierpnia 2021 r.

IR.271.1.6.2021

Uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na rozbudowę i przebudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach

W związku z zapytaniami wykonawcy w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamawiający - działając zgodnie z art. 284 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie było tworzone przez potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie co najmniej 30% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia z potrącenia należności.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury, a tym samym nie ma możliwości naliczenia należnego podatku VAT. Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe, rozliczenie będzie prowadzone na podstawie harmonogramu wykonanych robót.



Urząd Gminy Dąbrówka

05-252 Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14,
NIP 125-133-47-85

Tel.: 29-757-80-02, Fax.: 29-757-82-20

E-mail: urząd@dabrowka.net.pl

www: www.dabrowka.net.pl

Pytanie 3

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 14 września 2021. Duży stopień skomplikowania zadania oraz ryczałtowa forma rozliczania wymaga bardzo czasochłonnej analizy kosztorysowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie składania ofert do 14.09.2021 r.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysów zarówno do oferty jak również na późniejszym etapie tj. do podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia kosztorysów na etapie składania oferty. Zamawiający nie wyklucza jednak możliwości zażądania przedstawienia kosztorysów np. na etapie wyjaśnienia treści złożonej oferty w tym wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

Ponadto zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) w związku z odpowiedzią na pytanie nr 3 przedmiotowego pisma zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

w SIWZ rozdział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Było:

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka>, nie później niż do dnia **31.08.2021 r. do godz. 14:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.08.2021 roku o godzinie 14:30.**

Jest:

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka>, nie później niż do dnia **14.09.2021 r. do godz. 14:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.09.2021 roku o godzinie 14:30.**



Urząd Gminy Dąbrowka

05-252 Dąbrowka,
ul. T. Kościuszki 14,
NIP 125-133-47-85

Tel.: 29-757-80-02, Fax.: 29-757-82-20

E-mail: urząd@dabrowka.net.pl

www: www.dabrowka.net.pl

w SIWZ rozdział XII. Termin związania z ofertą

Było:

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **29.09.2021 r.**

Jest:

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **13.10.2021 r.**

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.