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Załącznik Nr 7 do SWZ 

 
 

Umowa Nr …/Projektowane postanowienia umowy 
 

zawarta w Lubaczowie dnia…2023 r. pomiędzy: 
 
 

Gminą Lubaczów, 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, NIP: 
…, REGON: …, 
reprezentowanym przez Wiesława Kapla – Wójta Gminy, przy 
kontrasygnacie Agnieszki Brzeziak – Skarbnik Gminy; zwaną 
w dalszej części umowy Zamawiającym 
a: 
................................................... adres: .......................... , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonej pod nr: .................; NIP: ........................; REGON: ............................ ; reprezentowaną 
przez: 
1. ...................................... 

2. ...................................... 
lub 
(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
(imię) ……… (nazwisko) …………… (nazwa handlowa) ..................... z siedzibą (adres prowadzonej 
działalności gospodarczej) ……… NIP: ........................; REGON: ...........................; zwaną w 
dalszym tekście umowy Wykonawcą, 
łącznie zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną. 

 
 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 
ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta 
zostaje umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, t. j.: 

przedsięwzięcia pn.: „Doznakowanie przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg 
wojewódzkich nr 866 i 867 zlokalizowanych na terenie Gminy Lubaczów w formule 
zaprojektuj i wybuduj – w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o 
których mowa w ust. 3. 

1.1. Zakres przedsięwzięcia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej, a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowalnych. 

1.2. Przedsięwzięcie składa się z jednego zadania inwestycyjnego określonego w opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy (w skład wchodzi 
program funkcjonalno-użytkowy)  

2. Roboty, o których mowa w ust. 1 i 1.1 należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia (stanowiącą dokumentację w załączniku nr 1 do umowy), Specyfikacją 
Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SWZ). Dokumenty te stanowią integralną część 
umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a 
w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową 
warunkach. 

2.1. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie 
funkcjonalno-użytkowym (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) i SWZ. 
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3. Wykonawca oświadcza, że: dokładnie zapoznał się z opisem prac projektowych i robót 
budowalnych, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania całości robót zgodnie z zamierzeniem i 
przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w 
kolejności wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ. W 
przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, 
Wykonawca zobowiązani będą do interpretacji zakresu zamówienia „rozszerzająco”, tzn. zostaną 
zobowiązani do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wszystkich robót, 
usług, dostaw wynikających z wymienionych wyżej dokumentów, niezbędnych do prawidłowego 
i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukończenia i oddania przedmiotu zamówienia do eksploatacji 
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcją, a których wykonanie profesjonalny Wykonawca 
przy zachowaniu należytej staranności mógłby przewidzieć, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako 
konieczne do wykonania. 

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy: 
1) materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie z godniez art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadać 
jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie dokumentacji przedmiotu 
zamówienia. Każdy materiał/wyrób/urządzenie przed wbudowaniem musi uzyskać 
aprobatę inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w którym dany 
materiał/wyrób/urządzenie został wbudowany z winy Wykonawcy, 

2) Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora 
nadzoru okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatę techniczną. Komplet ww. dokumentów Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy. 
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca 
przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski. 

5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy. 

7. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych 
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty 
takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego Strony 
sporządzą protokół różnicowy, określający ilość prac/robót zmniejszonych i w konsekwencji 
wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego 
zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający 
gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie niższym niż 80 % wielkości 
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego 
z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie przysługiwało 
wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy 
w zmniejszonym zakresie. Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, określający 
zakres rzeczowy oraz wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy 
(t. j.: prac projektowych, robót budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbędnych 
zgód/opinii/zezwoleń/uzgodnień oraz sporządzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej 
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(w tym powykonawczej a także geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), udzielenie 
rękojmi i gwarancji z należytą starannością i oferowanym terminie a zakres prac (robót 
budowalnych) i usług (prace projektowe i towarzyszące pozyskanie 
decyzji/opinii/uzgodnień/zezwoleń), warunki techniczne oraz wszelkie inne okoliczności 
związane z przedmiotem zamówienia są mu znane i w związku z tym nie będzie w przyszłości 
występować z roszczeniami. 

 

§ 1A 
1. W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wg wytycznych zawartych w programach 
funkcjonalno-użytkowych (będących częścią załącznika nr 1 do umowy) niezbędnej 
dokumentacji projektowej. 

2. Przedmiot umowy obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, o której mowa 
w niniejszym paragrafie, pozyskanie wszelkich zgód/opinii/pozwoleń/uzgodnień właściwych 
organów administracji, wykonanie na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej - robót budowlanych oraz pozyskanie wszelkich 
zgód/opinii/pozwoleń/uzgodnień właściwych organów administracji dopuszczających do 
użytkowania – jeśli są wymagane. 

3. Zakres dokumentacji projektowej, której wykonanie stanowi przedmiot umowy obejmuje 
sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu: 
1) koncepcji projektowych (lub jednej zbiorczej koncepcji z podziałem na 

wszystkie zadania inwestycyjne), zawierających informacje o podstawowych 
parametrach technicznych, rozwiązaniach funkcjonalnych i użytkowych, materiałach 
proponowanych do zastosowania oraz szacunkowych kosztach inwestycji z rozbiciem na 
poszczególne jej zadania inwestycje do 7 dni licząc od daty podpisania umowy. 
Zatwierdzone przez  Zamawiającego  koncepcje  stanowić  będzie  dane  
wyjściowe do realizacji prac projektowych przez Wykonawcę, a ich spełnienie - 
istotny warunek odbioru prac projektowych przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcję w formie opisowej i rysunkowej. Zamawiający 
zobowiązuje się do zaopiniowania koncepcji niezwłocznie. 

2) przedmiarów robót odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego, przez które należy 
rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw 
do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 
Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w paragrafach od 6 do 10 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Przedmiar robót należy wykonać w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 
w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie PDF zapisanej na nośniku typu 
pendrive; 

3) kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztów. 
Kosztorys inwestorski należy wykonać w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 
w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie PDF zapisanej na nośniku typu 
pendrive i 1 egzemplarz w formie elektronicznej w zapisie umożliwiającym odczyt 
w formacie Excel; 

4) uzyskania na rzecz Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez 
Zamawiającego a przedłożonego przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych opinii 
i uzgodnień na podstawie których będzie można rozpocząć prace budowlane.  

4. Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym: 
1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
użytkowego, 

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
3) ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 
4) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
5) ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 
6) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 
nadto uzgodniona z właściwymi gestorami sieci/mediów. 

5. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej należy 
również: 
1) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, 
2) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dotyczące istotnych 

elementów mających wpływ na koszty, funkcję. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej 

dokumentacji, o której mowa w ust. 3. 
 

§ 1B 
Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo – kosztorysowa 

wraz z uzyskaniem zgód/opinii/pozwoleń/uzgodnień organu administracji 
1. Poza obowiązkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy określonym w § 1 

i § 1 A do zobowiązań Wykonawcy należy także: 
1) uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z właściwymi organami 

administracji. Wykonawca uzyska akceptację rozwiązań zawartych w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności; 

2) uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej na każdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiającego; 

3) pozyskanie wszelkich zgód/pozwoleń/opinii/uzgodnień właściwych organów 
administracji. 

2. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagają zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń 
z Zamawiającym. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą miały 
formę pisemną, z dopuszczeniem drogi elektronicznej. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień, dotyczących 
przebiegu prac. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały 

zapewnioną możliwość zapoznania się z opracowywanymi materiałami na etapie ich 
sporządzania. 

5. Informowanie Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu 
umowy oraz niezwłoczne sygnalizowanie pojawiających się zagrożeń, w szczególności 
dotyczących terminów i kosztów wraz z przedkładaniem propozycji rozwiązań/ opracowań 
w zakresie tych zagrożeń. Wykonawca przedstawiał będzie informację o postępie 
i zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie 
podczas spotkań roboczych organizowanych przez Zamawiającego oraz na każde pisemne 
(z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiającego. W przypadku 
pojawiających się zagrożeń, w szczególności dotyczących terminów i kosztów Wykonawca 
powinien informować o nich Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni 
kalendarzowych po podjęciu wiadomości o takim zagrożeniu, w formie pisemnej 
z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na 
te okoliczności w przyszłości. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
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do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem 
możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane 
w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub 
równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne, użytkowe 
i jakościowe materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca powinien przedłożyć pisemne 
uzasadnienie ich użycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostać 
opracowana zgodnie z ustawą p.z.p. wraz z aktami wykonawczymi t. j.: w sposób pozwalający 
na przeprowadzenie ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę p.z.p. 

7. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujące w okresie realizacji wzrostem 
kosztów budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materiałowe lub błędy 
w dokumentacji projektowej lub nieścisłości lub kolizje w opracowaniach składających się 
na dokumentacje projektową, przy założeniu że przedmiar robót /kosztorys ślepy/ nie wchodzi 
w skład dokumentacji projektowej) będą w całości obciążały Wykonawcę.  

8. Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani 
jej nie ogranicza. 

 
§2 

Obowiązki stron 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu(ów) budowy(ów), 
2) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 4 

niniejszej umowy, 
4) zapłata wynagrodzenia za na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca, oprócz zrealizowania wszystkich obowiązków i zadań wynikających z treści 
zawartej w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 zobowiązany jest w szczególności do: 
1) protokolarnego przejęcia terenu(ów) budowy(ów) od Zamawiającego, 
2) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) /jeśli 

dotyczy/, 
3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane wraz z aktami 

wykonawczymi. Przechowywanie dziennika budowy (jeśli jest ustawowa konieczność 
założenia i prowadzenia) wyłącznie na terenu(ów) budowy(ów), jego szczegółowe 
i sukcesywne uzupełnienie (jeżeli to konieczne), 

4) urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robót oraz utrzymanie ww. 
składników w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób 
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg tymczasowych, 
dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy, 

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoż. określonymi 
w przepisach szczegółowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy 
skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będą odpowiednio przeszkoleni 
i posiadać będą wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie, 

6) przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii 
niezbędnych do wykonywania robót, w tym wydawanych przez organy administracyjne 
niezbędnych dla należytego wykonywania robót, a także dla należytego użytkowania przez 
Zamawiającego, 

7) organizacji terenu(ów) budowy(ów) oraz oznaczenia terenu(ów) budowy(ów), terenów 
przyległych oraz organizacja i wyposażenie terenu budowy w urządzenia niezbędne dla 
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realizacji przedmiotu umowy, 
8) zabezpieczenia terenu(ów) budowy(ów) przed dostępem osób trzecich, 
9) przygotowania terenów budowy i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru 

końcowego (w tym powykonawczego) przez Zamawiającego, 
10) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 
11) pokrycia kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 

technicznego robót budowlanych, 
12)likwidacji terenu(ów) budowy(ów) i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie 

po zakończeniu robót, nie później niż do 7 dni do dnia zakończenia robót, 
13) zgłaszania pisemnie (z dopuszczeniem drogi elektronicznej) lub poprzez wpis w 

dzienniku budowy Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, 

14) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych. W zgłoszeniu konieczności 
wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych 
robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może 
przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu 
przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonanie 
robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek 
dodatkowe wynagrodzenie, 

15) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
konieczności wykonania robót dodatkowych (dla potrzeb umowy roboty w rozumieniu art. 
455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe 
i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni od dnia 
powzięcia wiadomości, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności 
w przyszłości. W zgłoszeniu konieczności wykonania robót dodatkowych lub innych 
zamówień powiązanych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych 
robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może 
przystąpić i jest obowiązany do robót dodatkowych wyłącznie po wyrażeniu przez 
Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonanie robót 
dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy, 

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego na piśmie o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa 
do powoływania się na te okoliczności w przyszłości, 

17) jako wytwarzający odpady do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach, m.in., 

18) własnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały 
zostały przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposób „przyjazny 
środowisku”, co oznacza że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą 

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 
materiały pochodzące z demontażu/montażu i wyburzeń Wykonawca zagospodaruje 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i przekaże Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające utylizację wszystkich odpadów uzyskanych w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, a w przypadku materiałów, dla których nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, 
że materiały uzyskane w trakcie prac zostaną poddane segregacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach. 
Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy 
do Zamawiającego nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy, 
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18a) zapewnienia oddzielnych pojemników na odpady podlegające recyklingowi, t. j.: 
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkło i odpady metalowe, 

18b) uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz 
wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem 
robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz 
terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem, 

18c) materiały nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć na paletach i przekazać 
protokolarnie Zamawiającemu, w szczególności rozebrane elementy nawierzchni dróg 
należy skruszyć i zeskładować na działce Zamawiającego, 

19) wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, oraz 
uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde 
żądanie Zamawiającego oraz dokonanie rozruchu, 

20) wykonania i przekazania dokumentacji odbiorowej (powykonawczej), przeprowadzeniu 
badań koniecznych do oceny jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych 
przepisami ustawy Prawo budowlane i innych przepisów szczegółowych, 

21)umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego wgląd w roboty, a w szczególności wstęp 
na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin 
materiałów dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, 

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnętrzne np. PINB, 
23) zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej niezbędnej do zrealizowania 

przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z zawiadomieniem 
o gotowości do odbioru końcowego geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz 
z oświadczeniem geodety, że uzyskała ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGiK, pod 
rygorem braku przystąpienia do czasu uzupełnienia, 

24) sporządzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na rodzaje 
robót wraz z wykazem wyposażenia, 

25) sporządzenia harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych systemów 
technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i przekazanie 
go  Zamawiającemu; 

26) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi 
i użytkowania wbudowanych urządzeń, 

27) w przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w pkt 16 prowadzenia frontu robót nie 
objętych sytuacją, aby nie powodować przestojów, 

28) sukcesywnego dokumentowania realizacji robót budowanych poprzez dokonywanie 
i ewidencjonowanie za pomocą fotografii. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu do odbioru częściowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowości 
do odbioru końcowego, pod rygorem braku przystąpienia do czasu uzupełnienia, 

29) składanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodów potwierdzających opłacenie 
składek na każde wezwanie Zamawiającego celem zapewnienia ciągłości umowy 
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione 
przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób 
trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem 
umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania, 

30) wykonanie na koszt własny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania 
miejsc, na których będą powadzone roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy wraz 
z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, 

31) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do odbioru częściowego (jeżeli 
dotyczy) oraz wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego, kosztorysy 
powykonawcze, odrębny dla każdego zakresu zadania (stanowią dokument 
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niezbędny z uwagi na rozliczenie kosztów w ramach przyznanej Zamawiającemu 
dotacji), pod rygorem braku przystąpienia do czasu uzupełnienia, 

32) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym 
do nie składowania jakichkolwiek materiałów, urządzeń, odpadów czy śmieci, 

2a. Wykonawca zobowiązuje się przygotować w porozumieniu z zespołem inspektorów nadzoru 
inwestorskiego i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót prac 
projektowych i przed rozpoczęciem robót budowlanych wzorów dokumentów dotyczących: 
1) wniosków o przekazanie terenu budowy, 
2) wniosków materiałowych, 
3) częściowych protokołów odbioru robót/prac projektowych i wniosków o płatność 

częściową, 
4) zestawienia umów z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawcę 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w formie tabeli, 
5) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego wniosku płatności, 

6) oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych płatności, 

7) zawiadomień o: gotowości odbioru końcowego, przeszkodach w realizacji umowy, 
8)  formę przekazywania dokumentacji fotograficznej, atestów/certyfikatów/aprobat dla 

poszczególnych i wbudowanych wyrobów/urządzeń/materiałów 
budowalnych/technologii, a także dla zestawienia, o którym mowa w ust. 2 oraz innych 
wymaganych niniejszą umową dokumentów. 

3. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami 
szkody, w tym w szczególności za: 
1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających 

w rejonie prowadzonych robót, 
2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 
3) szkody wynikające ze zniszczenia dróg, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia 

ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 
4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich. 

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego 
odpowiedzialności. 

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami. 

3c. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 
z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

4. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając 
do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 
nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. Materiały, 
o których mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich wszystkie 
wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do jakości użytych 
materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych 
biegłych. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 6 okaże się, że zastosowane 
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materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami 
prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały 
bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji 
przedmiotu umowy. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały 
muszą być uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni 
typizację przewidzianych do wbudowania materiałów. Źródła uzyskania wszystkich materiałów 
powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później 
niż 3 dni przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i 
wbudowania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 
materiałów do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniały wymagania dokumentacji. Zamawiający/inspektor nadzoru może zażądać dokument 
WZ. 

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczególności: 

• 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

• 71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, 

oszacowanie kosztów 

• 45.23.32.94-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej 

• 45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

• 45.31.61.00-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

• 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

• 45.23.32.22-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 

• 45.11.30.00-2 Roboty na placu budowy 

10. Obowiązek określony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. 
W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują czynności wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 
niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub niektóre 
ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy 
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oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy; 

2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 
pracownika określony w umowie o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) 
zanonimizowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być 
zanonimizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 2A 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SWZ do obowiązków 

Zamawiającego należy: 
1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu sprawnej 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 
2) bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań; 
3) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego; 
4) dokonywanie odbiorów częściowych prac projektowych/ robót budowanych (jeżeli dotyczy) 

i końcowego, po formalnym (t. j. z kompletną dokumentacją odbiorową, w tym 
powykonawczą oraz ewentualnymi pozwoleniami wymaganymi przez właściwe 
organy administracji) wypełnieniu zgłoszeń przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez 
Wykonawcę propozycjach rozwiązań projektowych na każdym etapie opracowywania 
projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowiązuje 
się do niezwłocznego ustosunkowania informując o ewentualnych zagrożeniach oraz kosztach 
jakie wprowadzone zmiany mogą nieść na etapie realizacji robót budowlanych. 

3. Wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć wszelkie zgody właściwych organów administracji dopuszczające 
do użytkowania (jeśli będzie taka konieczność) oraz kompletną dokumentację odbiorową, 
w tym powykonawczą. 

4. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez 
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Zamawiającego, Wykonawca uzupełni lub poprawi ww. dokumentację w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie dostarczy ją do Zamawiającego, co zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru dokumentacji odbiorowej. 

 

§ 3 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając 

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności, zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 
podwykonawstwo lub jego zmian, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do 

umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości tych robót i ich 

wyceną np. w formie kosztorysu, z podziałem na robociznę, materiały, sprzęt (RMS) oraz 
z częścią dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót objętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich; wynagrodzenie musi być tego 
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe); 

3) informację zgodną z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iż granicą solidarnej 
odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 

4) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót 
Wykonawcy; 

5) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, 
co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

6) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 
7) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. 
6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 

zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
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nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo; 

3) dopuszczających potrącanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z faktur 
Podwykonawców lub odpowiednio dalszych Podwykonawców kosztów utrzymania 
terenu(ów) budowy(ów), opłat za media, zabezpieczeń, itp. Rozliczenia pomiędzy 
Wykonawcą lub Podwykonawcą a Podwykonawcą lub odpowiednio dalszym 
Podwykonawcą za w/w koszty odbywać się będzie na podstawie osobnych faktur. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczonych za zgodność 
z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000,00 zł. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia 
określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień 
określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy 

i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były 
one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

13. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. 
Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 
budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 
Wykonawcy może być uznane za nienależyte wykonanie umowy. 

14. Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawców i dalszego 
podwykonawcy/ podwykonawców z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo nie może 
przewyższać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 
wobec zatrudnionych a niezgłoszonych bądź niezaakceptowanych przez Zamawiającego 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 
wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców, których umowy nie zostały przedłożone 
Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

17. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje 
prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób 
wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów 
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące 
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zwłaszcza art. 7 pkt 
27, oraz art. 463-465. 

 

§ 4 
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Termin wykonania i warunki odbioru 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają: do 15-12-2023 r.. 

1a. Rozpoczęcie po: 

a) z dniem zawarcia niniejszej umowy, w przypadku prac projektowych, 
b) protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy. 
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony 

protokołu końcowego odbioru robót. 
2a. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru. 

3. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
b) odbiór końcowy (ostateczny), 
c) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesięcy (fakultatywne uprawnienie 

Zamawiającego), licząc od dnia odbioru końcowego i na każde wezwanie Zamawiającego, 
d) odbiór pogwarancyjny. 

4. Wykonawca winien zgłaszać pisemnie (z dopuszczeniem drogi elektronicznej) lub poprzez 
wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora 
nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku, zobowiązany będzie odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego na koszt własny. Prawidłowość wykonanych robót zanikających 
i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić inspektora nadzoru (koordynatora) 
o zakończeniu robót, a następnie o gotowości do odbioru robót. Zawiadomienie Wykonawcy 
o zakończeniu robót i gotowości do odbioru musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego (koordynatora). 

6. Wykonawca zakończy roboty i zgłosi do odbioru najpóźniej na 5 dni przed terminem 
wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy przedłoży 
stosowne pozwolenia na użytkowanie wydane przez właściwy organ administracji – jeśli jest 
wymagane. 

6a. Okres 5-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiór końcowy 
przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie odbioru i usunięcie usterek oraz zgromadzenie 

i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a także 
dokumentację dotyczącą ewentualnych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w tym 
przede wszystkim potwierdzeń uregulowania wynagrodzenia do pełnej wysokości 
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie 
przelewów oraz oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub 
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający 
otrzymanie przelewów potwierdzające uiszczenie całości należności). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 
stosuje się odpowiednio, w przypadku nie usunięcia usterek w odbiorze końcowym stosuje 
się odpowiednio. 

6b. Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych postanowieniami 
niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
terminu zakończenia robót może spowodować przesunięcie o odpowiednią liczbę dni 
momentu rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować zwłokę 
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku przystępować 
do odbioru końcowego przed zakończeniem robót ani przyspieszać odbioru, tylko z tego 
powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę. 

6c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem, o którym 
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym także powykonawczej (w formie 
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dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na 
przenośnym nośniku danych). Dokumentacja powykonawcza – zatwierdzona przez nadzór 
inwestorski stosowną adnotacją - powinna zawierać: spis treści wszystkich załączonych 
dokumentów, protokołów, deklaracji zgodności, certyfikatów, nadto wszelkie 
dokumenty techniczne na podstawie których ewentualnie dokonano zmian w 
pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentację fotograficzną. 

7. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany przez Strony stosowny protokół 
odbioru końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę zakończenia 
niniejszej umowy. W związku z powyższym Wykonawca powinien zgłosić do Zamawiającego 
gotowość do odbioru końcowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin 
odbioru końcowego zgodnie z w/w procedurami przypadał najpóźniej w dniu zakończenia 
niniejszej umowy. 

8. Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiór końcowy 
terminie nie przekraczającym 3 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego. 

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez 
inspektora nadzoru zakończenia robót, w tym także potwierdzenie kompletności 
dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza). 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający 
przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy Wykonawcy 
termin usunięcia wad, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia umowy, o którym 
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia wad jest terminem 
wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku 
przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt 
2 – wg wyboru Zamawiającego stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może: 

1) W przypadku nadających się do usunięcia wpisać je do protokołu odbioru robót i wyznaczyć 
termin na ich usunięcie, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia umowy, 
o którym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia wad jest 
terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 
stosuje się odpowiednio, 

2) w przypadku nienadających się do usunięcia nienadające się do usunięcia, Zamawiający 
może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

12. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad 
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystąpi do ich usuwania 
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich 
usunięcia, Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu 
uprawnienia do wykonania zastępczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 
Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne 
wezwanie Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie 
do 7 dnia od dnia doręczenia wezwania. 

12a. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenu 
budowy do czasu odbioru końcowego robót. 

13. W okresie rękojmi i gwarancji, co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego będą 
dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy przeglądy gwarancyjne. Z czynności 
sporządzony zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia 
Stron dokonane w toku przeglądu. Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio. 

13a. O dokładnym terminie przeglądu Zamawiający poinformuję Wykonawcę z co najmniej 7 
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziału Wykonawcy w przeglądzie, 
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Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przeglądu i sporządzenia 
protokołu w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi lub 
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie późniejszy niż 14 
dni, od dnia sporządzenia protokołu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje się 
odpowiednio. 

14. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokół 
odbioru pogwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę ostatniego dnia 
okresu gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. 

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglądu pogwarancyjnego, Zamawiający przy 
udziale Wykonawcy sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady podlegające 
naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru 
pogwarancyjnego, jednak nie późniejszy niż 14 dni, od dnia sporządzenia protokołu lub 
w przypadku wad istotnych lub niemożności uśnięcia wad spowodowanych czynnikami 
niezależnymi od Stron, termin technologicznie pozwalający na usunięcie wad. 
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy (z 

uwzględnieniem prawa opcji) w kwocie brutto: ... (słownie: ); w tym: 

• łączne wynagrodzenie w zakresie podstawowym (gwarantowanym) w kwocie brutto: 
... (słownie: ); 

• łączne wynagrodzenie w zakresie opcjonalnym, w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji, w wysokości wynikającej z zakresu zamówienia 
opcjonalnego (dodatkowego) w kwocie brutto: ... (słownie: ). 

 

1a. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie podstawowym (gwarantowanym), określonego 

w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości łącznej: 
brutto zł (słownie złotych: ), 

w tym za: 

1) Przejście nr 1: Lisie Jamy, droga wojewódzka nr 866 – przy Szkole Podstawowej w km 
10+307 - w kwocie brutto: ... (słownie: )  

2) Przejście nr 2: Krowica Hołodowska, droga wojewódzka nr 866 – przy skrzyżowaniu z 
drogą powiatową nr 1693R w km 16+393 - w kwocie brutto: ... (słownie: )  

3) Przejście nr 3: Basznia Dolna, droga wojewódzka nr 867 – przy skrzyżowaniu z drogą 
gminną, ul. Kolejowa w km 47+290 - w kwocie brutto: ... (słownie: )  

4) Przejście nr 4: Basznia Dolna, droga wojewódzka nr 867 – przy skrzyżowaniu z drogą 

powiatową nr 1691R, ul. Mierzwy w km 45+3 - w kwocie brutto: ... (słownie: )  
 

1b. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie opcjonalnym (dodatkowym), określonego w § 1 ust. 
1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości łącznej  brutto zł 
(słownie złotych: ), w tym za: 

1) Opcja nr 1 – Doznakowanie przejścia nr 1: Lisie Jamy, droga wojewódzka nr 866 – przy 

Szkole Podstawowej w km 10+307 poprzez ustawienie dodatkowego radarowego 
wyświetlacza prędkości o parametrach wskazanych w PFU w kwocie brutto: ... (słownie: )  

2) Opcja nr 2 - Doznakowanie przejścia nr 2: Krowica Hołodowska, droga wojewódzka nr 
866 – przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1693R w km 16+393 poprzez ustawienie 
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dodatkowego radarowego wyświetlacza prędkości o parametrach wskazanych w PFU w kwocie 

brutto: ... (słownie: )  

3) Opcja nr 3 - Doznakowanie przejście nr 3: Basznia Dolna, droga wojewódzka nr 867 – 
przy skrzyżowaniu z drogą gminną, ul. Kolejowa w km 47+290 poprzez ustawienie dodatkowego 
radarowego wyświetlacza prędkości o parametrach wskazanych w PFU;w kwocie brutto: ... 
(słownie: )  

4) Opcja nr 4 - Doznakowanie przejścia nr 4: Basznia Dolna, droga wojewódzka nr 867 – 

przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1691R, ul. Mierzwy w km 45+3 poprzez ustawienie 
dodatkowego radarowego wyświetlacza prędkości o parametrach wskazanych w PFU w kwocie 
brutto: ... (słownie: )  

 

1c. Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego prawa opcji jest złożenie pisemnego 

oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa 

opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

1d. Skorzystanie z prawa opcji tj. złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1c nastąpi w 
terminie nie późniejszym niż 5 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz § 11 

niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie zmianie. 
 

§ 6 

Warunki płatności 
1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na podstawie 

faktury końcowej po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego wraz z załącznikami. 
2. Zasady dokonywania rozliczenia końcowego: 

1) z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy wraz z wykazem środków trwałych (jeśli dotyczy) oraz wszystkich 
Podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz 
z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku 
bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie 
podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk 
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 
należną do zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 3 dni roboczych od daty 
otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości, 

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje 
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 

5) jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4 
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będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego 
ocenie jest należna Wykonawcy, 

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik 
do protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia 
odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia. 

4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i odbiorcę 
oznaczy w następujący sposób: 

Nabywca: 
Gmina Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, NIP: …, REGON: …. 
Odbiorca: 
Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

5. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego 
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się 
dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

6. Rozliczenia z podwykonawcami: 
1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany 
również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego 
podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców  w  protokole  stanowiącym  podstawę  wystawienia  faktury 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej 
i następnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy 
potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu 
zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego 
podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, 

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w punkcie 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty, 

4) z zastrzeżeniem punktów 5 - 8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pod warunkiem, że suma wynagrodzeń 
podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 5 ust. 1, która 
stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców, 

5) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowyo podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7) zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne 
uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, 

8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7 Zamawiający może: 
• nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 
• złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo, 

• dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty, 

9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku 
Wykonawca zrzeka się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

§ 7 

Rękojmia 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu końcowego odbioru 

przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1 Wykonawca ponosi 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych 
ustępów niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje 
w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi 
na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje 
się odpowiednio. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnień i roszczeń 
z tytułu rękojmi. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi ... miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 
14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu 
rękojmi. 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia 
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym 
w protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, 
które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy 
termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie 
wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. Przepisy 
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się 
odpowiednio. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

§ 8 

Gwarancja jakości 
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 

kolejnym właścicielom gwarancji jakości na okres … miesięcy, licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały lub urządzenia lub technologie nie będą zgodne z umową, 
to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, 
niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na 
stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego. 
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3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 
4. Dokument gwarancyjny stanowi załącznik do niniejszej umowy. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy treścią dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy, 
pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. 

5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 
Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie 
na nowo w stosunku do fragmentu/elementu/urządzenia/wyrobu objętego naprawą. Przepis 
§ 7 ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 
w terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, 
uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, 
że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania 
zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 
uprzedniej zgody sądu. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie 
Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie do 7 dnia 
od dnia doręczenia wezwania. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo 
do uprawnień i roszczeń z tytułu gwarancji. 

 

§ 9 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto (o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 – tylko zakres 
podstawowy), za każdy dzień zwłoki; 

2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym (o którym 
mowa w§ 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rękojmi za wady fizyczne 
i gwarancji jakości w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) za 
każdy dzień zwłoki, liczony od dnia w którym minął termin wyznaczony przez 
Zamawiającego (postanowieniami umowy lub treścią protokołu) na usunięcie wad lub 
usterek; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto (o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1– tylko zakres 
podstawowy). Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z 
tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych; 

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 
zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokości 
300,00 zł (słownie złotych: trzysta złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 200,00 zł 
(słownie złotych: dwieście złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 
00/100) za każde zdarzenie; 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 200,00zł (słownie złotych: dwieście 
złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 200,00zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) za każde zdarzenie;  
8a) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 
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w§ 11 ust. 6, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każde zdarzenie;  
8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
o którym mowa w§ 3 ust. 5 pkt 7, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) 
za każde zdarzenie; 
9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa 

w § 2 ust. 9 w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) 
za każde zdarzenie bez względu na liczbę osób niezatrudnionych; 

10) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów potwierdzających zatrudnienie osób 
o których mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: 
dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

11) w przypadku zwłoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami 
potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów potwierdzających opłacenie 
wymagalnej składki, w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) 
za każdy dzień zwłoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego, nie dłuższy niż 
trzy dni, 

12)w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanych wskazanego w 
nieniejszej umowie z naruszeniem zasad o której w niej mowa, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną 
w  umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto (o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1– tylko zakres podstawowy) 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio wkażdym z tych dni. 

5. Suma kar umownych które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % całkowitej 
kwoty umownej brutto. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną 
w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

7. Kary umowne podlegają kumulacji, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu 
nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu 
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegają przewidziane kary za nienależyte 
wykonanie zobowiązania (np. kara umowna za zwłokę) i kara umowna za niewykonanie 
zobowiązania (np. odstąpienie od umowy). 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 1 
p.z.p.), 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

p.z.p., 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
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Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej; 

d) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

e) suma kar umownych, które może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy przekroczy 
20 % wartości niniejszej umowy; 

3) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i następuje 
z chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę 
odstąpienia od umowy; 

4) w przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem 
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 
dotyczy; 

5) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

6) odstąpienie od umowy może nastąpić także gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

lub przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 11 i przerwa ta trwa 
dłużej niż 14 dni kalendarzowych (z wyjątkiem sytuacji zgłoszonych i zaakceptowanych 
przez Zamawiającego, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru) - 
Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku bez wyznaczania 
dodatkowego terminu, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

b) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

c) Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej 
(więcej niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 
wartości brutto niniejszej umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

d) Wykonawca więcej, niż dwukrotnie dokonał wprowadzenia na plac budowy 
Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został zgłoszony Zamawiającemu 
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w terminie 14 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

e) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu uwierzytelnionej polisy OC wraz 
z dowodami potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów 
potwierdzających opłacenie wymagalnej składki, pomimo uprzedniego pisemnego 
wezwania, poprzedzonego wcześniejszym wezwaniem, w terminie 14 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

f) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w 
art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu - jeżeli w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca 
utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca 
nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w terminie 14 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny 
z umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji umowy 



22/31 

 

 

zgodnie z umową, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury wystawionej zgodnie 

z zasadami określonymi w§ 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty 
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu 
dodatkowego, 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu końcowego odbioru - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko 
w zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie oraz skutecznie doręczone. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy 

udziale Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów/wyrobów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nieleżących 
po stronie Wykonawcy. 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia sporządzenia protokołu 
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
zobowiązany jest w terminie 7 dni do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 3, po cenach 

ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.
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§ 11 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, przy czym do zmiany, o której mowa w ust. 22 wystarczające jest jednostronne, 
pisemne oświadczenie Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie określone w§ 5, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku: 
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego 

paragrafu, 
b) zwiększenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu. 

2.1. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 25 
pkt e, jeśli okaże się, że zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych umową 
a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne 
na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane 
przez Zamawiającego w protokole konieczności. 

2.2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał roboty 
dodatkowe, o których mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy. 

2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa również w następujących 
przypadkach gdy nastąpi zmiana: 
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), 

e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 
− o ile ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 
3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, o której 

mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wchodzi w życie nie wcześniej niż 
w chwili zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej części 
wynagrodzenia. 

4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o której mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi 
podpunkt ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany 
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 
do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zmiana wchodzi w życie nie wcześniej niż 
w chwili zmiany przepisów i dotyczy niezafakturowanej części wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, o której mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy 
p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
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zamówienie. Zmiana wchodzi wżycie nie wcześniej niż w chwili zmiany przepisów i dotyczy 
niezafakturowanej części wynagrodzenia. 

6. Zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy: 
a) działania siły wyższej, klęski żywiołowe 
b) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umowa, normami 

lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym 
wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń). 
Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia 
w terminie t. j.: 
− niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 ̊C w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni 

roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem 
czasu ich wykonania; 

− wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ̊C, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni 
roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem 
czasu ich wykonania; 

− nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu - fakt ten musi zostać zgłoszony 
Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, 
• termin zostanie wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunków 

atmosferycznych, 
c) wynikających z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
d) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
e) zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji określonej w § 1, konieczności 

uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, 
którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 
− termin zostanie wydłużony o czas przekroczenia przez organ terminów wyznaczonych 

przez prawo, 
f) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, - opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być 
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy 
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych 
powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 
przerwy lub przestoju, 

h) opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in. 
procedurą odwoławczą, przedłużeniem terminu związania ofertą. 

i) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji; 
j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 
Umową, 
− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. termin 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 
tych okoliczności, pod warunkiem zgłoszenia w odpowiednim terminie 
Zamawiającemu, 

7. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: 
a) niewypały, niewybuchy; 
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie 

nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów; 

c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 
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z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi. 
d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych 

robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione 
jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, 
uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 

e) zmiany będące następstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ 
lub nakazania wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających 
z winy Wykonawcy. 

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów/urządzeń/wyrobów 
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 
Zamawiającego oraz po udokumentowaniu braku złożenia przez Wykonawcę wykazu 
rozwiązań równoważnych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodności udokumentowania 
należy wyłącznie do Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: Będą 
to, przykładowo, okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
9. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 
obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń lub wyrobów oraz będą korzystne dla 
Zamawiającego oraz po udokumentowaniu braku złożenia przez Wykonawcę wykazu 
rozwiązań równoważnych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodności udokumentowania 
należy wyłącznie do Zamawiającego. 

10. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy przedstawionych w 
ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego 
kierownika budowy i kierownika robót. Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany kierownika 
budowy/kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających 
z ustawy prawo budowlane lub umowy, w szczególności stwierdzona zostanie w trakcie 
realizacji robót trzykrotna nieobecność na terenie(ów) budowy(ów), w przypadku 
wcześniejszego powiadomienia o obecności inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
przedstawiciela Zamawiającego o obecności. W przypadku zmiany kierownika 
budowy/kierownika robót, nowy kierownik budowy/kierownik robót musi posiadać 
stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów. 

10.1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie 
zmiany kierownika budowy/robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków 
wynikających z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy 
musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby 
inżynierów. 

11. Zamawiający może dokonać zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego w każdym 
czasie. 

12. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których 
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 
może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego 
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

13. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności 
związanych z wpływem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
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COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje się odpowiednio. 

14. Zmiany postanowień umowy (zmiana terminu jak i zmiana wynagrodzenia) można 
dokonać również w przypadku: 
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży 
w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony zostanie protokół 
określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu 
ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie 
zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez 
Zamawiającego; 

c) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 
d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla 

Zamawiającego; 
e) wystąpienia robót dodatkowych (dla potrzeb umowy to roboty w rozumieniu art. 455 ust. 

1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe 
i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia. 
W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporządzony przez strony zostanie protokół konieczności określający 
wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robót, nastąpi 
w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny 
na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nośników cen na podstawie których 
sporządzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: …zł/r-g, 2) koszty ogólne (pośrednie): 
… (od R+S), 3) koszty zakupu materiałów: … (do M), 4) zysk: … (do R+S+KOR+KOS), 
5) podatek VAT: … % - zapisy nieobowiązkowe, jeśli mają swoje odzwierciedlenie 
w kosztorysie ofertowym/ oraz udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż 
średnie ceny materiałów dla województwa podkarpackiego opublikowane w 
Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybór wydawnictwa należy do 
Zamawiającego) dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. W przypadku braku 
powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy. W przypadku 

konieczności zrealizowania robót dodatkowych sporządzony przez strony zostanie 
protokół określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie 
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 
do prawidłowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 
niniejszej umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych 
sporządzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy 
protokół różnicowy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

g) zmniejszenia, o którym mowa w § 1 ust. 8, 
h) w przypadku konieczności zlecenia robót, o których mowa w art. 455 ust. 2 p.z.p. – nastąpi 

odpowiednie wydłużenie terminu realizacji, koniecznego do zrealizowania, 
i) oczywiste omyłki pisarskie. 

15. Zmiany do umowy może inicjować Zamawiający lub Wykonawca składając pisemny 
należycie uzasadniony i potwierdzony stosownymi dowodami wniosek do drugiej strony. 

 

§ 12 

Odpowiedzialność i ryzyko 
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane 

utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie 
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wykonywania robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych 

w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy 
Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także 
za szkody w robotach, urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów 
częściowych. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić 
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawców roboty, urządzenia i materiały 
przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyć roboty przed szkodami w warunkach 
zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane 
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi 
za wady. 

 

§ 13 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy będą: 

1) ……………….., 
2) ………………..., 

2. Zamawiający zastrzegają, że osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają upoważnienia 
do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu 
kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 

………………. 

4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione 
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych 
niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego 
wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powołaniu inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. 
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 
7. Zawiadomienia pomiędzy stronami we wszelkich sprawach związanych z bieżącym 

wykonywaniem niniejszej umowy oprócz zastrzeżonych w umowie formy pisemnej będą 
dokonywane także drogą elektroniczną na następujące adresy mailowe: 
1) Wykonawca: …… 
2) Zamawiający: ….. 

8. Strony zobowiązują niezwłocznie informować się o zmianie adresu, w tym także 
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu 
telefaksowego, o którym mowa w ust. 7 wysłane wiadomości uznaje się za dostarczone. 

9. Każda zmiana osoby z zespołu projektantów wymienionych w ust. 9 następować może 
na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy 
dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą 
spełniać wymagania opisane w SWZ. 

10. Wykonawca będzie dysponował następującymi kierownikami: 
1) kierownikiem  budowy:  …..,  nr  tel.:  ….., e-mail: ….., posiadający 

uprawnienia budowlane nr ….. wydane w dniu ….. . 
11. Zmiana osób wymienionych wust. 9 lub wust. 11, następować może na wniosek Wykonawcy 

i za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 
potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje 
i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać 
wymagania opisane w SWZ. 
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§ 14 

Prawa autorskie 
1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o którym mowa w § 1A podlega ochronie zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich 

utworów sporządzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie są 
ograniczone prawami osób trzecich. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 5 ust. 1, całość autorskich praw majątkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz prawo własności egzemplarza utworu, nośników, na których 
zostało ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako 
niezbywalne pozostają własnością projektanta/ów – autora/ów opracowań, z zastrzeżeniem, 
iż zobowiązują się ich nie wykonywać. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych w celu 
wykonania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie 
do zaniechania przez Wykonawcę wykonania w wyznaczonym terminie bądź przystąpienia 
do wykonania czynności wynikających z umowy, które może skutkować opóźnieniem 
terminów wynikających z umowy, bądź powodować zagrożenie oczekiwanej jakości 
przedmiotu umowy bądź gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych przenosi na 
Zamawiającego wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań objętych 
przedmiotem umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zlecenia osobom trzecim 

wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian 
oraz przeróbek z chwilą podpisania protokołu odbioru poszczególnych opracowań i zapłaty 
wynagrodzenia w części dotyczącej tych opracowań. 

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu 
na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

6. Przeniesienie praw autorskich majątkowych i zależnych do opracowań będących 
przedmiotem umowy na rzecz Zamawiającego, polegać będzie na umożliwieniu korzystania 
z dokumentacji (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w 
zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: 
1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporządzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej; 
2) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie; 
3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek 

systemie, w tym także wprowadzanie do pamięci komputera; 
4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu; 
5) najem i użyczenie egzemplarzy; 
6) rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej; 
7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za pośrednictwem osób 

trzecich, a także do stworzenia innego utworu; 
8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania 

(również po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji); 
9) udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad 

wykonywaniem robót budowlanych, realizowanych na jej podstawie; 
10) wielokrotnego użycia przez Zamawiającego lub przez inne jednostki; 
11) korzystania i używania utworu, winnym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym 

do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa, 
określony w § 1, w szczególności w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia 
ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 
budowlanych. 

7. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi z chwilą podpisania 
przez Strony protokołu odbioru poszczególnych opracowań oraz zapłaty wynagrodzenia i nie 
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jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworu, ani też pod względem 
czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych 
ograniczeń. 

8. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy 
dzieła, o których mowa w § 3 niniejszej umowy. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647(1) 
Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem bezskuteczności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SWZ oraz 
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, 
w tym: Prawo zamówień publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane 
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny. 

4. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe 
w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego z tym, że w sprawie majątkowej, w której 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego 

z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne 
rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Załączniki do umowy: 
1) opis przedmiotu zamówienia, 
2) oferta Wykonawcy  
3) polisa OC wykonawcy związana z przedmiotem zamówienia wraz z dowodami opłacenia 

wymagalnych składek,  
stanowią jej integralną część. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Wszystkie tytuły paragrafów użyte w umowie mają charakter redakcyjny i zostały 
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystości, co oznacza że nie będą one miały 
wpływu na interpretację postanowień umowy. 

 
 

§ 16 
Opcje (zamówienia opcjonalne) 

1. W zakresie, o którym mowa  w § 5 ust. 1b i w zakresie maksymalnego wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 5 ust. 1b oraz w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiający 

ma prawo jednostronnie rozszerzyć przedmiot umowy (prawo opcji lub opcja). Zamawiający 
zastrzega, iż zakres opcjonalny zamówienia nie stanowi zobowiązania umownego (w tym 
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy, a przewidywany 
zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. 
2. Zakres przedmiotu umowy objęty opcją i wysokość wynagrodzenia należnego tytułem 
realizacji opcji (zamówienia opcjonalnego) określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 
do niniejszej umowy. 
3. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości 
wynikającej z wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie dla 
zamówienia podstawowego. 
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4. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić raz lub więcej razy i uzależnione będzie wyłącznie 

od potrzeb Zamawiającego i możliwości finansowych Zamawiającego. Wykonawca nie ma 
roszczenia o wykonanie prawa opcji. 
5. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy  
i następuje poprzez złożenie oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, którego 
wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy e-mailem 
zamówienie obejmujące zakres robót budowlanych wymaganych do realizacji  
w ramach skorzystania przez Zamawiającego z opcji (zamówienia opcjonalnego). 
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych lub w ramach prawa opcji  
w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią oświadczenia 
(oświadczeń) Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w niniejszej 
umowie. Wykonanie zamówienia opcjonalnego następuje na zasadach określonych w niniejszej 
umowie. 

7. Przedmiotu umowy objętego zakresem opcjonalnym zamówienia (w razie jego 
uruchomienia i realizacji) dotyczą te same warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy (w tym 
zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi), co przedmiotu umowy objętego zakresem 
podstawowym zamówienia. Zakres opcjonalny zamówienia stanowi przedmiot niniejszej 

umowy, przy czym konieczność jego realizacji aktualizuje się w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w 
jakim opcja jest uruchamiana). W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji 
następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości 
wynikającej z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją i jest 
ograniczone jedynie do wysokości wynikającej z zakresu robót budowlanych objętych 
realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. 

 

§ 18 

Klauzula salwatoryjna 
1.  W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa 

nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 
pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, 
że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, 
w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 
równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

 

Zamawiający Wykonawca 
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Dokument uruchomienia opcji (w zakresie zadania inwestycyjnego nr … określonego  

w załączniku nr 2 do umowy /ofercie Wykonawcy/) 

 
 
Do umowy nr: ……………….. 
 
 
Zamawiający: ... 
 
 
zleca Wykonawcy: …… 
 

 
realizację robót budowlanych: ….. 
 
 

Maksymalne wynagrodzenie: ….. zł (słownie: …..) 
 
 
Termin realizacji robót budowlanych zgodny z postanowieniami Umowy (§ 4 ust. 1). 

 


