OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,,WWykonanie klimatyzacji
pomieszczen biurowych III pietra w budynku gléwnym Akademii Muzycznej im. Karola
Lipinskiego we Wroclawiu" wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

Nazwa zamawiajacego : Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu
Adres Zamawiajacego: pl. Jana Pawta Il nr 2 Wroctaw
Adres terenu objetego opracowaniem: pl. Jana Pawfa Il nr 2 50-043 Wroctaw.

l. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej

oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami realizowanymi na podstawie

wykonanej dokumentacji projektowej obejmujace:

1. Czes¢ 1 — wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: ,,Wykonanie
klimatyzacji pomieszczen biurowych III pietra w budynku glownym Akademii
Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu™, w tym:

a) opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego, wraz ze zlozeniem
w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe i reprezentowanie Zamawiajgcego w tym postepowaniu, az do uzyskania
prawomocnej decyzji,
b) opracowanie projektu technicznego, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) oraz dokumentacji kosztorysowej
(przedmiar robot, kosztorys inwestorski).
2. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczen
biurowych 1l pietra nr 304A, 305A, 306A, 307A, 308A, 309A, 310A, 311A
w budynku gtéwnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu:
3. Dokumentacja wykonana na podstawie umowy zawiera¢ powinna:
1) projekt architektoniczno - budowlany,
2) projekt techniczny,
3) przedmiar robot,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
5) kosztorys inwestorski.
4. Czes¢ II — sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami realizowanymi na
podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

Il.  STANISTNIEJACY
1. Uwarunkowania formalno — prawne

1) Budynek gltéwny Akademii Muzycznej we Wroctawiu jest obiektem zabytkowym
wpisanym do rejestru zabytkow nieruchomych pod nr A/2349/453/Wm i uzyskanie
pozwolenia na budow¢ wymaga w pierwszej kolejnosci uzyskania decyzji
konserwatora zabytkow.

2) Nieruchomo$¢ znajduje si¢ w obszarze oznaczonym symbolem Ul1l miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Plac 1 Maja
we Wroclawiu przyjetego uchwala Nr IV/48/07 Rady Miejskiej Wroctawia
z dnia 18 stycznia 2007 r.




2. Opis stanu istniejgcego terenu objegtego opracowaniem

Akademia Muzyczna we Wroctawiu w obrebie swojego kampusu (dziatka nr 36 AM-7
Stare Miasto, Wroctaw) dysponuje budynkiem gtéwnym oznaczonym symbolem ,,A”.
Budynek ten jest obiektem czterokondygnacyjnym, murowanym z dachem ptaskim,
w catosci podpiwniczonym. Wejscie gldowne znajduje si¢ od strony Placu Jana Pawta 11
nr 2. W niektérych pomieszczeniach budynku funkcjonuje juz klimatyzacja
pomieszczen biurowych. Pomieszczenia Il pietra nr 304A, 305A, 306A, 307A, 308A,
309A, 310A, 311A w ktorych przewiduje si¢ instalacje klimatyzacji znajduja si¢ na
ostatnim III pigtrze.

PRACE PROJEKTOWE

1. Projekt obejmuje branze:
— architektoniczno - budowlana,
— instalacji sanitarnych,
— instalacji elektrycznych.

2. Zatozenia i cele projektu:

1) Gtéwnym celem zamierzenia, ktorego dotyczy¢ bedzie dokumentacja projektowa,
bedzie poprawa warunkow pracy dla pracownikéw uzytkujacych pomieszczenia
biurowe.

2) Na podstawie przedmiotowej dokumentacji zostanie wybrany Wykonawca w trybie
zamowienia publicznego dlatego wykonana dokumentacja musi by¢ zgodna
z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

NADZOR AUTORSKI

1. W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje si¢ do pehienie
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie
dokumentaciji.

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) Nadzor w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$cia rozwigzan
technicznych, materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja 1 obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi normami;

2) Uzupelnienia szczegdétow dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot
budowlanych;

3) Wyjasénianie Zamawiajacemu i wykonawcy robot budowlanych watpliwosci
dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacji
robdot budowlanych i ustug;

4) Stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych i ustug zgodnosci realizacji
z dokumentacja;

5) Uzgodnienia z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia
do dokumentacji powykonawczej;

6) Udzial w naradach technicznych;



7) Nadzor nad sporzadzaniem 1 zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej

uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do Dokumentacji na etapie
realizacji;

8) Udzial w odbiorze koncowym.
WARUNKI REALIZACJI
Przy realizacii niniejszego przedmiotu zamowienia nalezy w szczegolnosci uwzglednié

nastepujace warunki i zatlozenia:

1.

10.

11.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi we
wlasciwym jej zakresowi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym
uzgodnienie z witasciwym miejscowo konserwatorem zabytkoéw, niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Wszelkie koszty zwigzane =z uzyskaniem materiatow wyjsciowych do
projektowania (np. mapa do celéw projektowych, odkrywki), oraz uzyskaniem
wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji (np. oplaty skarbowe) ponosi Wykonawca.
Zakres i forma dokumentacji projektowej zgodnie z Ustawq z dn. 07.07.1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333.), Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.
1129).

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych W
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
Wykonana dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, obejmowac
wszystkie konieczne branze i szczegdly wykonawcze.

Dokumentacja powinna charakteryzowa¢ si¢ bardzo duzym stopniem
uszczegotowienia tzn. uwzglednia¢ kazdy element w sposob umozliwiajacy
realizacj¢ robot.

Wszystkie czgsci dokumentacji projektowej powinny by¢ podpisane przez
projektantow poszczegdlnych branz/wykonawcoéw kosztorysow 1 przedmiardw
oraz przez gtownego projektanta.

Wykonawca wraz z protokolem przekazania dokumentacji ztozy pisemne
o$wiadczenie, iz jest ona kompletna, kompleksowa, uzgodniona mi¢gdzy branzami
1 w pelni wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w sposob umozliwiajacy
przeprowadzenie postegpowania przetargowego w celu wylonienia wykonawcy
robdt budowlanych zgodnie z obowigzujaca ustawg Prawo Zamowien Publicznych
oraz wykonanie rzeczowe cato$ci zadania.

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt,
doboru materialow i1 urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamoéwienia w sposéob
zgodny z Prawem Zamoéwien Publicznych bez uzywania nazw wilasnych czy



12.

13.

okreslania producenta, a jedynie poprzez okreslenie parametrow precyzujacych ich
rodzaj, standard, wielkos$¢ oraz inne istotne elementy.

Sposob przygotowania dokumentacji
1) Projekt architektoniczno - budowlany

J Przekazanie Zamawiajacemu potwierdzenia zlozenia wniosku o
pozwolenie na budowe,

J 3 egzemplarze w formie papierowej w tym dwa jako zataczniki do
pozwolenia na budowe oraz w formie elektronicznej (w formacie wlasciwym
dla oprogramowania, w ktorym zostat wykonany oraz w plikach PDF).

2) Projekt techniczny, przedmiar robot, kosztorys inwestorski oraz STWiORB:

J 3 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej (w formacie wlasciwym dla oprogramowania,
w ktérym zostaty wykonane oraz w pliku PDF).

Terminy realizacji:

1) Termin wykonania projektu architektoniczno - budowlanego wraz ze ztozeniem
wniosku 0 pozwolenie na budowe — 10 tygodni od daty zawarcia umowy,

2) Termin wykonania projektu technicznego , STWiORB, przedmiaru robot i
kosztorysu inwestorskiego — 14 tygodni od daty zawarcia umowy,

3) Termin wykonywania nadzoru autorskiego - do zakonczenia robot
budowlanych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa.



