UMOWA
zawarta w dniu ... 2023 roku w Lubaniu pomiedzy
Pomorskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Luban, ul. Tadeusza Maderskiego
3, 83-422 Nowy Barkoczyn, NIP: 583-28-80-729, reprezentowanym przez:
Andrzeja Dolnego — Dyrektora
zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,

przez Zamawiajgcego rozumie sie Inwestora,

a

wpisanym do ewidencji dziatalnosci gospodarczej W .......cccceeeenneen. / do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... Sad
Rejonowy......... , 0 kapitale zakladowym.................. ,

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca

zwani w dalszej czesci umowy tgcznie Stronami, a osobno takze Strona.

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajgcego
w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.). Na podstawie dokonanego
przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastepujacej

tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
&1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje robét budowlanych
w ramach zadania ,,Adaptacja obiektow budowlanych w centrali Pomorskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Luban, Stare Pole, woj.
pomorskie), obejmujgcego dostawe i montaz dzwigu windy, wykonanie instalacji
elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie robét instalacyjnych (centralne ogrzewanie,
instalacje wodne, kanalizacyjno — sanitarne, hydrantowe i wentylacji), roboty budowalne
zwigzane ze zmiang rozkfadu pomieszczen, szczegétowo opisane w niniejszej umowie i,

stanowigcych jej integralng czes¢, zatacznikach.



2. Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, okreslony
zostat w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej w szczegdlnosci:
projekcie budowlanym [Zatgcznik nr 1], przedmiarach robdt [Zatgcznik nr 2], Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia [Zatacznik nr 3] i Ofercie Wykonawcy [Zatgcznik nr 4], a takze
wedtug biezgcych wskazan i uzgodnien z Zamawiajgcym, Polska Normg oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

3. Wykonawca oswiadcza, iz posiada kadre i potencjat techniczny umozliwiajgcy wykonanie
zamowienia, a takze ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa
w § 11 niniejszej umowy.

4. Wpykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi z materiatéw Wykonawcy, uwzgledniajac
wymogi zawarte w § 6 niniejszej umowy.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu robdt i dozoru
wykonywanych w ramach umowy robdét od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru
koricowego przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne
do prawidlowego wykonania przez niego przedmiotu zamdwienia, bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym ze
szczegbtowq specyfikacjg techniczng realizacji zaméwienia oraz projektem budowlanym,
do ktérego Wykonawca nie wnosi zastrzezen, a z ktérym sie szczegétowo zapoznat.

7. Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wizji lokalnej terenu, na ktérym realizowac bedzie
przedmiotowg umowe i nie wnosi zadnych zastrzezen co do jego stanu.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do ograniczenia przedmiotu niniejszej umowy
na podstawie ztozonego Wykonawcy oswiadczenia woli na piSmie, ze wskazaniem
konkretnych prac, ktdére podlegajg wytgczeniu. W przedmiotowym przypadku
wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniemu obnizeniu, wg zasad wskazanych

w § 7 ust. 15 niniejszej umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Rozpoczecie robdét budowlanych nastgpi w dniu protokolarnego przekazania placu
budowy Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej

umowy.



Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ realizacje przedmiotu umowy w terminie 4
miesiecy liczconym od dnia zawarcia umowy, [termin zakoriczenia robdt budowlanych],
zgodnie z Harmonogramem robdt budowlanych stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej

umowy.

. Termin zakonczenia robdét budowlanych oznacza termin wykonania petnego zakresu prac

objetych przedmiotowg umowg oraz dokonanie odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego, co potwierdzone zostanie protokotem koficowym oraz przedtozeniem

Zamawiajgcemu wymaganej dokumentacji zgodnie z § 8 ust. 10 i 20 niniejszej umowy.

. Terminy posrednie poszczegdlnych etapéw robdét budowlanych bedg dotrzymywane

zgodnie z terminarzem przedstawionym w Harmonogramie robét budowlanych.

. Termin ukonczenia rob6t moze ulec zmianie w przypadku:

a. wprowadzenia zmian do projektéw przez Zamawiajgcego, ktére uniemozliwiajg
terminowa realizacje robdt budowlanych;

b. wystgpienia przeszkdéd natury sity wyziszej, przez ktore Strony rozumiejg zdarzenia
niemozliwe do unikniecia, nad ktérymi cztowiek nie ma kontroli lub na ktérych
powstanie nie ma wplywu, oraz ktérych wystgpienia pomimo profesjonalnego
podejscia do zadania i zachowania nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢;

Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, wymagajg natychmiastowego zgtoszenia przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dziatajgcemu z ramienia

Zamawiajgcego. Brak zgtoszenia poczytuje sie w razie watpliwosci za brak wystgpienia

okolicznosci uzasadniajacych zmiane terminu zakoriczenia robot budowlanych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, Strony ustalajg nowy

termin ukonczenia robdét budowlanych. W przypadku braku ustalenia nowego terminu

zakonczenia robét budowlanych, wtasciwym pozostaje dotychczasowy termin.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§3

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, na ktérym przewidziano

realizacje umowy, to jest terenu nalezgcego do Pomorskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu, potoznego na dziatce ewidencyjnej nr 346/2, obreb Stare Pole,

powiat malborski, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;



2. zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami

budowlanymi;

3. przeprowadzenia odbioréw przedmiotu umowy, o ktédrych mowa w § 8 niniejszej umowy;

4. zaptaty wynagrodzenia umownego w wysokosci i na zasadach okreslonych w § 7, po

dokonaniu ewentualnych potragcen wynikajgcych m.in. z nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce, a takze pozostatych zapiséw niniejszej umowy;

5. przeprowadzenie odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

84

1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a.

wykonania robdt budowlanych z uzyciem wtasnych s$rodkdow, sprzetu, maszyn,
materiatow i pracownikéw, na wtasny koszt i ryzyko;

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, projektem budowlanym, pozwoleniem
na budowe i innymi decyzjami administracyjnymi wydanymi dla obiektu,
Harmonogramem robdét budowlanych, warunkami technicznymi wykonania robdt
budowlanych, Polskimi Normami, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.), obowigzujgcymi w dacie
realizacji robdt budowlanych przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym dotyczagcymi ochrony srodowiska oraz
zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej;

wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania terenu budowy, wykonania
wszystkich robét towarzyszgcych niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, w tym zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy;

wspotpracy z Zamawiajgcym oraz zapewnieniu mu oraz innym osobom przez niego
upowaznionym do nieprzerwanego dostepu do placu budowy;

przestrzegania przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz przepisdw prawa pracy;
pokrycia kosztéw zwigzanych z zapewnieniem zaplecza i innych tymczasowych

budynkéw dla swoich potrzeb oraz zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych



celem prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub pokrycia kosztéow ich dostawy
w formie i w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

zachowania porzadku i czystosci na placu budowy oraz drég prowadzgcych do placu
budowy, w tym z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzuje sie
ponosi¢ koszty wywozu odpaddéw i nieczystosci powstatych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy, a po zakonczeniu robdt zobowigzuje sie do
usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robot oraz terendw
przylegtych w stanie uporzadkowanym. W przypadkach wymaganych prawem
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od odpowiedniego zarzadcy drogi
pozwolenia na przejazd drogami prowadzgcymi do placu budowy, a takze zajecie
pasa drogowego na czas niezbedny do realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
wyznaczenia i zapewnienia kierownika budowy oraz odpowiednich kierownikéw
robot;

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym systematycznego dokonywania wpiséw w
dzienniku budowy;

zorganizowania i kierowania budowg w sposdéb zgodny z umowsg, obowigzujgcymi
przepisami w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.;

wykonania robdt budowlanych w terminach okreslonych w § 2 niniejszej umowy;
udzielania pisemnych informacji o przebiegu realizacji robét [zaawansowaniu prac] na
kazde zapytanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od dnia ztozenia
zapytania;

. udziatu w Radzie Budowy, zwotanej przez Zamawiajgcego, wedtug jego uznania.
Zamawiajgcy ma prawo zwota¢ Rade Budowy, w ktérej sktad wchodzi przedstawiciel
Zamawiajgcego, w tym Inspektor Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy, w tym
Kierownik budowy. W Radzie Budowy mogg uczestniczy¢ inne osoby wskazane przez
Strony;

. niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie o wszelkich trudnosciach i
przeszkodach uniemozliwiajgcych terminowg realizacje umowy w ciggu 2 dni od dnia
powziecia wiadomosci o trudnosciach i przeszkodach, pod rygorem utraty prawa do

powotywania sie na wskazane okolicznosci w przysztosci;



0. terminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, w przypadku zawarcia umow o
podwykonawstwo, i nie narazanie Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajaca z
art. 6471 k.c.;

p. zapewnienia ttumaczenia wszelkich dokumentéw i pism sporzadzonych dla celéw
realizacji umowy w jezykach obcych na jezyk umowy przez ttumacza przysiegtego,
przy czym dotyczy to takze wszelkich dokumentacji i specyfikacji technicznych,
instrukcji, gwarancji, certyfikatéw i atestéw oraz innych dokumentéw zwigzanych
z przedmiotem umowy.

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek wykonanych elementéw robdt
budowlanych, ich czesci badz innego majatku Zamawiajacego w trakcie realizacji
postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.

3. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczace oséb trzecich i uszkodzenia mienia.

4. Wykonawca ponosi takze petng odpowiedzialnosé za szkody powstate w odebranych juz
na podstawie protokotéw czesciowych czesciach przedmiotu umowy, a przed

podpisaniem protokotu koncowego.

WARUNKI ZATRUDNIENIA
§5

1. Wymagania zwigzane z realizacjg zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdéb wykonujacych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.).:
a) Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 95 ustawy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w petnym

wymiarze czasu pracy, co_najmniej 4 oséb wykonujacych pod kierownictwem

Kierownika budowy lub Kierownika robdt nizej wymienione czynnosci zwigzane
z wykonywaniem robdét budowlanych w zakresie: prac rozbiérkowych oraz prac

instalacyjnych.



b) W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakornczeniem realizacji
zamoéwienia, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w pkt 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
prowadzgcego  postepowanie. Oswiadczenie to powinno  zawierad
w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych



(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych;

4. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zagdanych dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1. czynnosci.

5. Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb,
o ktorych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.).

6. W razie uchybienia przez Wykonawce zapisom niniejszego rozdziatu, Zamawiajacy ma

prawo naliczy¢ kary umowne, zgodnie z postanowieniami okreslonymi w § 15.

PODWYKONAWSTWO
§6

1. Wykonawca ma prawo do powierzenia wykonania czesci zamodwienia w drodze umowy
z innymi Podwykonawcami.

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzani sg do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz w

ciggu 14 dni przed jej zawarciem.



10.

Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi pisemnych
zastrzezen, poczytuje sie, iz zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy, o ktérej mowa powyzej, lub po bezskutecznym uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, Wykonawca i Podwykonawca

przedtozg Zamawiajgcemu poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginatem odpis umowy

o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia za roboty budowlane na rzecz

podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamodwienia, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegdlnosci:

a. wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robdt;

b. termin zapfaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy czesci
roboty budowlanej;

c. zakres wykonywanych przez Podwykonawce robdt budowlanych, sposdb wykonania,
zastosowane materiaty, ktére nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy;

d. termin realizacji robét budowlanych objetych umowa, przy czym termin ten nie moze
przekracza¢ terminu realizacji zamdwienia okreslonego w § 2 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien, ktére uzalezniajg

uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty przez

Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét budowlanych

wykonanych przez podwykonawce, a takze ktére sg sprzeczne z postanowieniami

umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z obowigzujgcymi przepisami prawa.



11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu faktur i os$wiadczen
Podwykonawcéw oraz dowoddéw dotyczgcych zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia te potwierdzajg
brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu poszczegdlnych wymagalnych zobowigzan
wobec Podwykonawcdéw wynikajgcych z Umdéw o podwykonawstwo.

Przed terminem ptatnosci na rzecz Wykonawcy faktury korncowej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu dowoddw dotyczgcych ostatecznej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom.

Zasady dotyczgce Podwykonawcdw, okreslone w niniejszej umowie, majg odpowiednie

zastosowanie do dalszych podwykonawcéw.

MATERIALY

§7
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych oraz
przy uzyciu posiadanego sprzetu, na wtasny koszt i ryzyko.
Materiaty, o ktérych mowa powyzej, muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, uzgodnieniami Stron, pozwoleniem na budowe i innymi decyzjami
administracyjnymi wydanymi dla przedmiotowych prac oraz kosztorysem stanowigcym
zatgcznik do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazde zgdanie Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego: atesty, certyfikaty, dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, zgodnos¢ z PN lub aprobate techniczng itp. na uzyte lub
majace by¢ uzyte materiaty.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty,
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodno$é z Polskimi Normami, aprobate
techniczng na wszystkie uzyte, wykorzystane, wbudowane i zastosowane materiaty na
kazde zadanie Zamawiajgcego [najpdiniej w terminie 24 godzin od dnia ztozenia
zadania)]. W/w dokumenty Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu

w oryginatach lub potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopiach, w jezyku polskim.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan i préb w zakresie
prowadzonych robét zgodnie z wytycznymi nadzoru inwestorskiego, a takze powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.

6. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie osoby wykonujgce w jego imieniu prace objete
niniejsza umowag bedg posiadaty niezbedne wyksztatcenie, umiejetnosci, uprawnienia
oraz doswiadczenie do ich prawidtowego wykonania.

7. Dla kazdego z materiatdw zuzytych do realizacji niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest zapewnié i przechowywaé¢ do dyspozycji Zamawiajgcego odpowiednie
zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, oswiadczenia o zgodnosci produktu
z Polskimi Normami i tym podobne dokumenty.

8. Wykonawca ponosi catkowity odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatdw uzytych

do wykonania catosci robét budowlanych.

WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZENIA

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy i wszystkich obowigzkéw z niej wynikajgcych
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosScCi ..........ceeecenvnninnnneen. zt
[sfownie: ., ] brutto, wynikajagce z przyjetej przez
Zamawiajgcego oferty z dnia ....ccccceevevececceeeecee , a bedacej Zatgcznikiem nr 4 do

niniejszej umowy. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT, wedtug
obowigzujacej stawki oraz wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdét budowlanych
objetych niniejszg umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze innych czynnikdw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty realizacji umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz
pominiecie, brak prawidtowego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, a takze jego
niedoszacowanie nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.
2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 ptatne bedzie na podstawie protokotéw odbioru i
faktur:
a) | transza w wysokosci 50% kwoty brutto na podstawie protokotéw i faktury,

zgodnie z terminem i za zakres prac okreslony w harmonogramie, po wykonaniu
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10.
11.

12.

robot budowlanych o wartosci co najmniej 50% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w § 8 ust. 1 powyzej [pierwszy etap rozliczeniowy];
b) Il transza [ostatnia] w wysokosci 50% kwoty brutto na podstawie protokotu
koncowego i faktury, za pozostate prace [korcowy etap rozliczeniowy].
W okresie trwania umowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie ewentualnych
Podwykonawcéw za wykonanie robdét budowlanych, objetych niniejsza umowa,
a okreslonych w odrebnych Umowach z Podwykonawcami.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi
fakturami cze$ciowymi oraz fakturg koricowa.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokoét czesciowy, a faktury
koricowej protokdét odbioru koricowego.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przekazywane bedzie na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidfowo
wystawionej faktury oraz wymaganych do wyptaty dokumentéw, o ktérych mowa w
niniejszej umowie. Koszty ewentualnych optat i prowizji pobieranych przez banki od
dokonanych wptat ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzienn obcigzenia kwotg zaptaty rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: Pomorski Osrodek
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy
Barkoczyn, NIP: 583-28-80-729.
Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: ........ .
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé do kaidej faktury os$wiadczenia
Podwykonawcow, protokoty odbiorow oraz dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym, a ktore
potwierdzajg brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
zobowigzan Podwykonawcéw wynikajgcych z Umdéw o podwykonawstwo na dzieA
realizacji naleznosci z faktury.
Zaptata wynagrodzenia umownego wynikajgcego z faktury kazdorazowo uzalezniona jest
takze od przedtozenia przez Wykonawce catosci dokumentacji odnoszacej sie do danego

zakresu robot budowlanych.
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13.

14.

15.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét
budowlanych wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo, protokoty odbioréw
oraz otrzymaniu catosci wynagrodzenia z tego tytutu.

Jezeli w czasie wykonywania prac objetych niniejszg umowg wystgpi koniecznosé
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku do wymienionych w ofercie,
zakres prac, termin ich wykonania oraz wynagrodzenie bedg kazdorazowo uzgadniane
pomiedzy stronami, w formie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci wraz
z kosztorysem. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie odrebnymi
kosztorysami.

Jezeli w czasie wykonywania prac objetych niniejszg umowg wystgpi koniecznosé
ograniczenia zakresu robdt budowlanych w stosunku do wymienionych w ofercie,
wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w § 7. ust 1 niniejszej umowy zostanie

obnizone o odpowiednie pozycje.

ODBIORY

§9

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robdt budowlanych zgodnie

z Harmonogramem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

2. Harmonogram zawiera:

a. terminy rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych etapdéw
rozliczeniowych wskazanych w § 8,

b. wartos¢ robdét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 8,

c. zakres robdt do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym
w§8;

d. date zakonczenia realizacji robot;

e. date zgtoszenia robét do odbioru.

3. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej musi uzyska¢ pisemna

akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie

uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedfozenia
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harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajgcego.
4. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
uwag i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3 do dostosowania harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujgcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3.
5. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu z
postanowienia umowy i zmian w zakresie wartosci praz zrealizowanych w
poszczegdblnych etapach rozliczeniowych. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z
uzasadnieniem skfada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga
zgody obu stron umowy wyrazonej na pisSmie.
6. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
a. odbidr robdt zanikajgcych oraz robét budowlanych ulegajgcych zakryciu;
b. odbidr czesciowy;
c. odbidr koricowy;
d. odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.
. Odbioru robodt zanikajacych oraz robot budowlanych ulegajgcych zakryciu dokona
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz po pisemnym zawiadomieniu
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w ww. terminie oznacza¢ bedzie prawo Wykonawcy do dalszej realizacji
przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru tych robot
Wykonawca na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na
wiasny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw cze$ciowych zgodnie z Harmonogramem roboét
budowlanych, jednak nie rzadziej niz raz na miesigc.
. Odbiér czesciowy zostanie potwierdzony protokotem zaawansowania prac,
ktory stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury, na podstawie ktorej nastgpi

wyptata Wykonawcy odpowiedniej czesci wynagrodzenia umownego netto
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

powiekszonego o podatek od towardw i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
na piSmie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru danej czeéci robot budowlanych, na co
najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca zataczy protokét zaawansowania robét
podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, ewentualnie rowniez innego
przedstawiciela Zamawiajgcego, a takze Wykonawce, ktéry bedzie zawierat informacje o
wartosci robdt juz wykonanych i pozostatych do wykonania.

Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koricowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét przewidzianych
w pierwszym etapie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem (dla odbioru
czesciowego) lub catosci zadania (dla odbioru koricowego), potwierdzone w Dzienniku
budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru kornicowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej
co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru. Zamawiajacy wyznaczy
termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Planowany termin odbioru nie moze by¢
pozniejszy niz termin realizacji umowy — zakorczenia robdét budowlanych, o ktérym
mowa w § 2 Umowy.

Wykonawca, wraz ze zgtoszenie gotowosci do odbioru, zobowigzany jest do
skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru, a w
szczegblnosci wpisow do dziennika budowy, dotyczacych robdt budowlanych,
dokumentacji powykonawczej, protokotéw technicznych, niezbednych -certyfikatéw,
Swiadectw jakosSci atestéw, dokumentacji dot. materiatdéw, o ktérej mowa powyze;j.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej oraz, jezeli
zazada tego Zamawiajgcy, w wersji papierowej, a takze posiadac spis tresci.

Komisja powotana do odbioru przez Zamawiajgcego dokonujgc czynnosci odbioru bada

czy przedmiot umowy nie zawiera brakow, btedéw lub wad.
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16.Po uznaniu przez Komisje, skfadajgcg sie z Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ewentualnie réwniez innego przedstawiciela Zamawiajgcego, a takize Wykonawce,
iz wszystkie roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy sg kompletne i wolne od
wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie obiektu [wad istotnych] zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz liczba wad nie uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu [wady
nieistotne] pozwoli na odbiér robot budowlanych, Komisja dokona odbioru robdt
budowlanych protokotem odbioru. Protokot zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie termindéw
na ich usuniecie.

17. Dzien podpisania protokotu koncowego uwaza sie za termin wykonania umowy.

18.Z dniem wpisu do dziennika budowy o zakoriczeniu robdét objetych umowg i zgtoszeniu do
odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami
prawa do uzyskania decyzji pozwalajgcej na uzytkowanie budynku.

19. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia mozna odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,
b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniej zgody Sadu;

20. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad. Do czasu usuniecia wad Zamawiajagcy moze wstrzymacé sie z zaptatg na rzecz
Wykonawcy przystugujgcego mu wynagrodzenia.

21. W sytuacji powstania wad usuwalnych Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin
odbioru robét budowlanych i przystgpi do ich odbioru w terminie 14 dni liczac od

otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad oraz kompletu wymaganej dokumentacji.
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22. Zamawiajacy moze przerwaé¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

23. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarang;ji.

24. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego nie pdzniej niz na 7 dni przed
uptywem terminu gwarancji.

25. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie,
zgodnie z ustepem poprzednim, nie pdzniej niz na 3 dni przed uptywem terminu
gwarancji.

26. Z dniem podpisania protokotu koricowego lub w przypadku zakonczenia okresu
obowigzywania umowy przed podpisaniem protokotu korncowego [m.in. z powodu
odstgpienia ktérejs ze stron od umowy lub rozwigzanie umowy], Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu m. in. wszelkich certyfikatéw,
zaswiadczen i zezwolen odpowiednich wtfadz, jak réwniez odpowiednich dokumentow
gwarancyjnych dotyczgcych przekazywanych etapdéw robdét budowlanych, o ktérych
mowa w niniejszej umowie.

27. Jezeli jakikolwiek element robdét budowlanych nie jest wykonywany zgodnie z Umowg
Zamawiajgcy ma prawo, po zasiegnieciu wyjasnien Wykonawcy, obnizy¢ kwote
wynagrodzenia umownego przypadajgcego do wyptaty, co zostanie odnotowane

w odpowiednim protokole.

ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY
§10
1. Wykonawca, celem zabezpieczenia roszczen stuzacych Zamawiajgcemu
w stosunku do Wykonawcy dokona wptaty na rachunek bankowy Zamawiajgcego
prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego numer 20 1130 1121 0006 5580 9920
0001, w ciggu 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, kwoty rowniej wysokosci 5%
kwoty wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

powiekszonego o podatek od towardw i ustug.
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2. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktéorym mowa powyzej,
w nastepujacy sposob:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia, w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
korncowego;

b. 30% wysokosci zabezpieczenia, w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
ostatecznego.

3. Wykonawca moze zwolnié¢ sie z obowigzku wptaty zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ustepie 1 powyzej, jezeli w ciggu 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
wniesienie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote co najmniej
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, w formie
bezwarunkowej, nieodwotalnej, ptatnej na pierwsze zgdanie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiajgcego na etapie
projektu gwarancji, zarébwno co do gwaranta jak i tresci dokumentu gwarancji,
wystawionej na sume gwarancyjng odpowiadajagcg co najmniej kwocie 5%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1. z terminem jej waznosci do
uptywu terminu odbioru ostatecznego roboét budowlanych wydtuzonego o 90 dni.

4. Kwota zabezpieczenia, o ktérej mowa w ustepie 1 powyzej, nie podlega waloryzacji,

jest nieoprocentowana i zostanie zwrdcona w wartosci nominalne;.

KARY UMOWNE
§11
1. Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy nastgpi poprzez zaptate kar umownych. Niezaleznie od kar umownych
kazdej ze stron przystuguje prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania od drugiej
strony na zasadach ogdlnych, a przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za opodznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy lub catosci
przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dzien opdznienia, ponad wskazany w Harmonogramie;

b. za opdinienie w terminie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto za kazdy

dzien opodznienia liczony od dnia wyznaczonego do usuniecia wad;
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c. w przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy —w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto;
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a. za opodinienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto, za kazdy dzien opdznienia ponad dzieh wyznaczony na przekazanie
W niniejszej umowie;

b. za opdznienie w przystapieniu do dokonania odbioru robét zanikajacych oraz odbioru
koncowego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien
opdznienia ponad dzien wyznaczony na dokonanie odbioru;

c. w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto.

4. Strony postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne zostang potracone

w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. tgczna suma kar, jakie obcigzg dang Strone, nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia

umownego netto.

UBEZPIECZENIE BUDOWY
§12

1. W okresie od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia ich odbioru koricowego
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢é umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej [OC], ktérej potwierdzenie stanowi polisa ubezpieczeniowa dotfgczona do
niniejszej umowy jako Zatgcznik nr 6, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, w wysokosci nie mniejszej niz 5.000.000 zt.

2. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu uwierzytelniong kopie polisy
ubezpieczeniowej, a takze dowdd uiszczenia zaptfaty sktadki, w terminie zgodnym
z terminem rozpoczecia robdét pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od

realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

GWARANCIJA | REKOJMIA ZA WADY
§13
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, z tytutu rekojmi,

jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé
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10.

ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli
wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robét
posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym. Wykonawca odpowiada
wzgledem Zamawiajgcego zaréwno za wady fizyczne, jak i prawne przedmiotu niniejszej
umowy.

Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty podpisania koncowego
protokotu odbioru bez uwag.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie odbioru, a takze obcigzajgce Wykonawce.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate wskutek wad rozwigzan projektowych, chyba ze niezwtocznie po otrzymaniu
projektu zgtosit jego wady na pisSmie Zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej niz przed
przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych.

Oproécz rekojmi, niezaleznie, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
wykonanie robdt budowlanych na okres ........ lat (zgodnie ze ztoZonq ofertqg). Okres

gwarancyjny rozpoczyna swoj bieg w dniu podpisania protokotu korncowego bez uwag.

Wykonawca zobowigzuje sie, po uptywie gwarancji okreslonej w ust. 5 niniejszej umowy,
przenies¢ na Zamawiajgcego prawa wynikajgce z dokumentéw gwarancyjnych
producenta na odpowiednie materiaty, ktérych terminy gwarancji przewyiszajg
wskazany w niniejszej umowie okres gwarancyjny.

W ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji, po stwierdzeniu w przedmiocie
umowy wad Zamawiajgcy jest uprawniony zgdac ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze oraz w okresie wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji wynosié¢
bedzie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze dokonaé
ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i niebezpieczenstwo, bez
potrzeby uzyskania upowaznienia Sadu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien

z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.
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11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robdt,

a takze ich wykonanie zgodnie z niniejszg umowg, catoscia dokumentacji oraz

obowigzujgcymi przepisami.

12. Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci

zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposdb istotny ograniczajg osiggniecie okreslonych

dokumentacjg projektowg parametrow Zamawiajgcy moze wedtug swego wyboru

odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac

prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

13. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg i nie wytgczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy

na podstawie ogdlnych przepiséw k.c. w zakresie rekojmi.

ZMIANA UMOWY

1.

2.

§14
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy bez przeprowadzania
nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia, w trybie art. 455 Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z pdin.
zm.).
Zmiana umowy, o ktdrej mowa w ust. 1 powyzej, a takze w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci przedstawionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
a. zmiany sposobu spetfnienia swiadczenia (roboty zamienne nie powodujgce
rozszerzenia przedmiotu zaméwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego
w SWZ oraz wynikajgcego z tresci oferty) - w szczegdlnosci :
i. konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
ii. koniecznos¢ wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robo6t budowlanych, jezeli takowe istniejg,
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b.

C.

d.

e.

iii. koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

iv. konieczno$¢ zmiany materiatdbw lub  urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci na rynku
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatdw badz urzadzen.

zmiany zakresu czesci zamowienia, ktérych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom — pod warunkiem, ze zmiany te nie dotyczg tych czesci
zamowienia, co do ktérych Zamawiajagcy w SWZ zastrzegt obowigzek
osobistego wykonania przez Wykonawce,

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczgca podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia,

zmiana podwykonawcy lub udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia,
bedzie dopuszczalna jedynie na wniosek Wykonawcy uzasadniony
obiektywnymi okolicznosciami, za zgodg Zamawiajgcego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci,

zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy — terminy te moga ulec
przedtuzeniu ze wzgledu na:

i. wstrzymanie robét z przyczyn nie wynikajgcych z winy stron niniejszej
umowy,

ii. konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, jezeli
takowe istnieja,

iii. wystgpienie robot zamiennych, o ktérych mowa w lit. a), wptywajacych

na zmiane terminu wykonania umowy,
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iv. wystgpienie robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust 1 pkt
3) ustawy Pzp wptywajgcych na zmiane terminu wykonania umowy.
Termin wykonania zamdwienia zostanie przedtuzony o czas, jaki
wynika z zaistniatej sytuacji.
f. zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy —
moze ono ulec zmianie ze wzgledu na:
i. zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT —
o kwote wynikajagcg ze zmienionych stawek podatku VAT
obowigzujgcych w dacie powstania obowigzku podatkowego,
ii. wystgpienie robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
3) ustawy Pzp, wptywajacych na zmiane wynagrodzenia w formie
protokotéw koniecznosci,
iii. wystgpienie robdét zamiennych, o ktérych mowa w lit. a), wptywajacych
na zmiane wynagrodzenia w formie protokotédw koniecznosci.
Przypadki opisane w ust. 2 lit. a) muszg wynika¢ z protokotu koniecznosci,
sporzgdzonego przez przedstawicieli stron, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i kierownika budowy.
. W przypadku spetnienia przestanek okreslonych w ust. 2 lit. a), na Zzadania
Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty zamienne. Wykonawca
w terminie 7 dni od daty sporzadzenia protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust.
3 powyzej sporzadza kosztorys wykonania robdét zamiennych. Po zweryfikowaniu
przez Inspektora Nadzoru kosztorysu wykonania robdét zamiennych oraz jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy.
Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na pisemny wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad okre$lonych w ust. 3.
. Wprowadzane zmiany nie modyfikujg charakteru umowy.
. Zmiana umowy jest mozliwa w przypadku koniecznosci zastgpienia dotychczasowego
Wykonawcy nowym, w trybie art. 455 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z pézn. zm.).
. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy, jezeli koniecznos¢ zmiany umowy

spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezyta
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starannoscig nie moégt przewidzie¢, a zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru
umowy, a ewentualny wzrost cen spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza
50% wartosci pierwotnej umowy.

9. Strony umowy w sprawie zamodwienia publicznego, niezwiocznie, wzajemnie
informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystagpit.

10. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

11. Strona, ktéra wnosi o zmiane umowy, zobowigzana jest przedstawié drugiej Stronie
na piSmie propozycje zmiany i podac¢ okolicznosci, uzasadniajgce wprowadzenie

zmian. Przez forme pisemng rozumie sie takze wiadomos¢ e-mail zgodnie z § 17.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§15

1. W przypadku powstania istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie nastgpi, lub okaze sie nie celowe dla Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,
a Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu juz wykonanej
czesci umowy, bez prawa naliczania kary Zamawiajgcemu i dochodzenia odszkodowania
z tytutu odstgpienia od umowy.

2. Oprécz przypadkdw  wymienionych w  postanowieniach  niniejszej umowy
Zamawiajgcemu  przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli:

a. nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy, zostanie postawiony w stan upadtosci lub
wydana zostanie decyzja powotujgca zarzadce lub likwidatora lub nakazujaca
przymusowg likwidacje;

b. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry
uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

c. Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat czynnosci dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty przekazania terenu
budowy, a takze przerwat wykonywanie robét budowlanych, a przerwa trwa

dtuzej niz 3 dni;
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d. nastapi razgce naruszenie warunkéw umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty budowlane przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny
z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego, nieterminowo,
niezgodnie z Harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie.
Do skutecznosci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 3 dniowego terminu na usunieciem stanu
stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego
terminu.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku opdznienia

w zaptacie wynagrodzenia umownego wynikajagcego z odbioru czesciowego lub

kornicowego powyzej 30 dni roboczych, po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu

dodatkowego 14 dniowego terminu do zapfaty.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem

niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca obowigzany jest:

a. w terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Komisji
powofanej przez Zamawiajgcego, szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdt
budowlanych w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b. zabezpieczyé przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktérej przyczyn doszto do odstgpienia od umowy;

c. zgtosi¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych.

Zamawiajgcy dokona odbioru robdét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaly wykonane do dnia odstgpienia z winy

Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

Zamawiajgcy jest obowigzany zaptaci¢ za wykonane przez Wykonawce roboty

zabezpieczajgce oraz przejgé od Wykonawcy pod swéj dozér plac budowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje w zakresie niewykonanej czesci umowy [odstgpienie ex

nunc].

ZACHOWANIE POUFNOSCI
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§ 16

1. Strony zobowigzujg sie nie udostepnia¢ osobom trzecim, informacji o tresci Umowy,
jej Zatacznikach oraz wszelkich informacjach uzyskanych w toku negocjacji czy wzajemnej
wspotpracy w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy, za wyjgtkiem informacji
ujawnionych przez Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej, a takze koniecznosci ich
ujawnienia upowaznionym do tego instytucjom, w szczegdlnosci na wezwanie Sadu,
prokuratora oraz organéw kontrolnych i podatkowych.

2. Obowigzki, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, sg nieograniczone w czasie

i obowigzujg takze po rozwigzaniu niniejszej umowy.

REPREZENTACJA STRON NA BUDOWIE | ADRES DO KORESPONDENCII
§17

1. Strony wyznaczajg do kontaktdw zwigzanych z niniejszg umowag nastepujace osoby:

a) ze strony Zamawiajgcego: ... tel. ..., adres e-mail: ...;
b) ze strony Wykonawcy: ... tel. ..., adres e-mail: ... .

2. Osoby wskazane w ustepie poprzednim sg upowaznione do biezgcych uzgodnien
i zawiadomien zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia dotyczace umowy beda wysytane pocztg
elektroniczng na adresy e-mail: Zamawiajgcego: sekretariat@podr.pl; Wykonawcy ... lub
listem poleconym na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Zawiadomienia i
oswiadczenia wysytane za posrednictwem poczty elektronicznej bedg uwazane za
doreczone w dacie ich wystania. Listy polecone bedg uwazane za doreczone w dacie ich
odbioru [wg daty na wskazanej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru/ wzglednie w
portalu Poczty Polskiej — ,sledzenie przesytek”], a w braku odbioru — 14 dni po dacie
pierwszego awiza. W sytuacji braku potwierdzenia odbioru przez adresata
korespondencji e-mail, nadawca zobowigzany jest upewni¢ sie, ze dotarta ona do
odbiorcy, wzglednie wystac jg listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru
[zPO].

4. Zmiana adresow pocztowych, adreséw e-mail lub oséb wyznaczonych do kontaktow jest
skuteczna z chwilg powiadomienia o niej drugiej Strony w sposéb zgodny z niniejszym

paragrafem. Przesytki wystane do tego momentu na dotychczasowe adresy beda
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uwazane za skutecznie doreczone. Zawiadomienie o powyzszym winno nastgpi¢ co

najmniej na 7 dni przed planowang zmiana.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§18

1. Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wszystkie zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.

3. Zakazuje sie dokonywania cesji wynikajgcych z niniejszej umowy wierzytelnosci przez
Wykonawce na rzecz innych podmiotdow, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pis$mie pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem umowy w pierwszej kolejnosci Strony beda sie
staraty rozwigza¢ polubownie. W przypadku braku polubownego rozwigzania sporéw,
wszelkie spory wynikte na tle wykonywania umowy rozstrzygane beda przez sad
powszechny wtasciwy ze wzgledu na miejsce realizacji umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie bedg miaty przepisy
prawa polskiego.

6. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze zapoznaty sie z wszystkimi postanowieniami umowy oraz
nie wnoszg do nich zadnych zastrzezen, a wszystkie zapisy w niej zawarte sg dla nich
zrozumiate, jednoznaczne oraz nie budzg watpliwosci.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Projekt budowlany

2. Zatgcznik nr 2 — Przedmiar robot

3. Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

4. Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy

5. Zaftqcznik nr 5 - Harmonogram robdt budowlanych

6. Zatgcznik nr 6 — Polisa ubezpieczeniowa

27



