

Nakło nad Notecią, dnia 09 sierpnia 2024r.

ZGNŁ.271.2.2024

Zainteresowani Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie i modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania, pn. „Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim”.

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim” wpłynęło pytanie jednego z wykonawców. Poniżej przedstawiam treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie z dnia 06.08.2024r.:

„Zwracam się z prośbą o zmianę terminu realizacji zamówienia z 13 miesięcy na 24 miesiące oraz proszę o wydłużenie terminu składania dnia ofert do dnia 28.08.2024r?”

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia: **do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ w następującym zakresie:

1. Dział III SWZ pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania zamówienia: do **16 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.”
2. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowne § 6 pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
“2) zakończenie wykonania zamówienia – **do 16 miesięcy.**”

W związku z wprowadzoną modyfikacją SWZ, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień **23 sierpnia 2024r.** oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień **21 września 2024r.**

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

*Z up. Zarządu Związku Gmin
Nakło nad Notecią - Łobżenica*

*Z-ca Burmistrza
Piotr Kalamon*