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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia publicznego – roboty budowlane i usługi 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą opraw systemu 
oświetlenia zewnętrznego przy obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Świętochłowice na oświetlenie energooszczędne typu LED wraz z wykonaniem robót towarzyszących. 
 
1.2. Nazwa nadana zamówieniu: 

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świętochłowice. 

1.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

a) przedmiot główny 
45000000-7 Roboty budowlane 

b) dodatkowe kody CPV: 
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe  
31210000-1 Elektryczna aparatura do wyłączenia lub ochrony obwodów elektrycznych 

2. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Świętochłowice, 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54 

3. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą 
opraw systemu oświetlenia zewnętrznego przy obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Świętochłowice na oświetlenie energooszczędne typu LED wraz z wykonaniem robót 
towarzyszących. 
 
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. 
 
Część I obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie obiektów kompleksu sportowo-

rekreacyjnego OSiR Skałka przy al. Parkowej w Świętochłowicach. 

Część II obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia na boisk ŚKS Naprzód Lipiny przy ul. 

Łagiewnickiej 80 w Świętochłowicach. 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą opraw systemu oświetlenia zewnętrznego przy 
obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice na oświetlenie 
energooszczędne typu LED wraz z wykonaniem robót towarzyszących. 
 
W ramach realizacji części I przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

− demontażu istniejących opraw odpowiednio na słupach oświetleniowych; 

− adaptacji istniejących słupów oświetlenia z wysięgnikami lub wsporników pod montaż nowych 
opraw; 

− montażu nowych opraw oświetleniowych (odpowiednio na słupach) ze źródłem światła typu LED; 

− demontażu istniejących słupów oświetleniowych; 
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− dostawy i zabudowy nowych słupów oświetleniowych wraz z nowymi oprawami oświetleniowymi 
ze źródłem światła typu LED; 

− wykonania robót towarzyszących i zabezpieczających w tym odtworzeń nawierzchni po 
wykonanych robotach; 

− wykonania wszelkich pozostałych robót/usług/czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
W ramach realizacji części II przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

− demontażu istniejących opraw odpowiednio na słupach oświetleniowych oraz na elewacjach 
budynków; 

− adaptacji istniejących słupów oświetlenia z wysięgnikami lub wsporników pod montaż nowych 
opraw; 

− montażu nowych opraw oświetleniowych (odpowiednio na słupach lub elewacjach) ze źródłem 
światła typu LED; 

− montażu przewodów do opraw oświetleniowych; 

− wykonania robót towarzyszących i zabezpieczających w tym odtworzeń nawierzchni po 
wykonanych robotach; 

− wykonania wszelkich pozostałych robót/usług/czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje również każdorazowe przygotowanie i zabezpieczenie terenu 
budowy (w szczególności nawierzchni boisk oraz ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie 
objętym przedmiotem zamówienia przed uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robót), wyłączenie 
obwodów i sprawdzenie obecności napięcia w wyłączonych obwodach, wykonanie robót 
tymczasowych i towarzyszących, ponowne włączenie obwodów, załadunek, wywóz i utylizację 
odpadów, w tym materiałów z rozbiórek i demontaży oraz uporządkowanie terenu 
po zakończonych robotach. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz ich pełny zakres i wymagania 
realizacyjne zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarach robót, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty wraz z umową 
i dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy rozpatrywać łącznie.  

Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte odpowiednio w ww. dokumentach winny być 
traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty wyżej 
wymienione należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się. W przypadku, gdy 
jakaś część robót lub innych czynności wynika choćby z jednego z tych dokumentów – Wykonawca 
zobowiązany jest do jej wykonania. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub sprzeczności 
pomiędzy wskazanymi dokumentami, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgodnej z wyższym 
standardem lub większą ilością, wynikającą z jednego z tych dokumentów, chyba że Zamawiający 
poleci inaczej. 

5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dla każdej części przedmiotu zamówienia: 

1) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenów budów, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy na wykonanie robót 
budowlanych i usług. 

2) Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy do 
przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu prowadzenia robót. 

3) W przypadku zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów robót określonych 
w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 3 
dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów 
wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji zmiany przez Zamawiającego. 
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4) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, 
które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie 
tych robót lub zmianę ich zakresu. 

5) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, nie później niż w dniu przekazania danego terenu 
budowy: 

a) oświadczenia kierownika robót potwierdzającego przyjęcie przez niego obowiązków 
na budowie, (np. zgodnego z wzorem udostępnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Chorzowie), 

b) szczegółowych kosztorysów (kalkulacji szczegółowych) opracowanych na podstawie przedmiaru 
robót stanowiącego załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kosztorysy 
powinny zwierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarze robót. Wykonawca 
sporządzając kosztorys ofertowy zobowiązany jest do wycenienia i wypełnienia wszystkich pozycji 
przedmiaru robót. Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość robót wskazanych w 
przedmiarze.  W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy 
pozycji niewycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie 
może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych i 
ich opisów. Wpisane w przedmiary dane dotyczące katalogów (KNR, KNNR i inne) zawierające 
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych nie zobowiązują Wykonawcy do sporządzenia 
kalkulacji zgodnie z wymienią podstawą normatywną. Cena wynikająca z kosztorysu musi być 
tożsama z ceną całkowitą wynikającą z oferty Wykonawcy, złożoną w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

6) Angażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę  
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych i realizacji usług 
przez i pod nadzorem profesjonalnego personelu Wykonawcy. 

7) Wykonanie na rzecz Zamawiającego wszelkich robót budowanych zgodnie z niniejszym opisem 
przedmiotu zamówienia, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, umową i dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 
normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie 
zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego. 

8) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane i usług, w tym przygotowawcze i 
towarzyszące wynikające m.in. z zasad wiedzy technicznej oraz przepisów techniczno-
budowlanych i prawa budowlanego, a także z technologii i zaleceń producentów wyrobów 
użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

9) Stosowanie technik wykonawczych, sprzętu i maszyn, wyrobów (materiałów), metod 
diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione przez zamawiającego 
oraz producentów wyrobów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

10) Zapewnienie sprzętu, maszyn, urządzeń i wyposażenia, koniecznego do realizacji robót. Wydatki 
poniesione na nabycie sprzętu, maszyn, urządzeń i wyposażenia stanowią koszt Wykonawcy.  

11) Stosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych i usług wyrobów o należytych właściwościach 
użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania robót przy użyciu wyrobów (materiałów) nowych, dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12) W razie konieczności Wykonawca, na czas prowadzenia robót, na własny koszt wykona projekt/y 
organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e  i zatwierdzony/e na etapie 
projektowania z Wydziałem Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. 

13) Przedkładanie nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji wniosków o zatwierdzenie wyrobu 
przynajmniej na pięć (5) dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien 
udokumentować, że proponowane do wbudowania wyroby spełniają wymagania Zamawiającego, 
są dopuszczone do stosowania oraz posiadają należyte właściwości użytkowe. Zaakceptowanie 
przez nadzór inwestorski zaproponowanego przez Wykonawcę wyrobu z konkretnego systemu 
lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych składników tego systemu lub 
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technologii, dla danego zakresu robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek podjąć 
decyzję w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia zaproponowanego przez wykonawcę wyrobu  
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, od daty przedłożenia kompletnego wniosku o jego 
zatwierdzenie przed zabudowaniem. 

14) Wymagania oraz parametry wymagane w zakresie materiałów, w tym w szczególności opraw, 
słupów dla obu części zamówienia oraz systemu sterowania oświetleniem przewidzianego w 
ramach części II zamówienia zawarto w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia w części II, wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia niezbędnych bezterminowych licencji, instalacji, uruchomienia i konfiguracji systemu 
i oprogramowania dla systemu sterowania oświetleniem. 

15) W przypadku oświetlenia iluminacyjnego (naświetlacze i naświetlacze sportowe stosowane do 
iluminacji boisk) zdefiniowanie rozsyłu świetlnego dla różnych producentów jest trudna do 
określenia, dlatego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia symulacji (w 
ogólnodostępnym darmowym programie typu Dialux, Dialux Evo, 3D Studio max itp.) rozkładu 
światła na oświetlanym obiekcie. Dobór optyki podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
oraz Zamawiającego. 

16) W przypadku, gdy w dokumentach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zostały 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający 
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują 
one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w 
przedmiotowych dokumentach. 

17) Gdziekolwiek w dokumentach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przywołane są 
konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

18) Zgłaszanie przez kierownika robót do odbioru prac ulegających zakryciu lub zanikających 
inspektorowi nadzoru, przynajmniej na 3 dni robocze przed ich zakryciem. 

19) Usuwanie (stwierdzonych podczas przeprowadzania odbiorów robót zanikowych lub ulegających 
zakryciu) ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji robót 
w wyznaczonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego terminie. Wykonawca zobowiązany 
jest również do bieżącego usuwania wszelkich innych niezgodności, usterek, wad 
i nieprawidłowości lub zagrożeń powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych oraz do 
przekazywania informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu 
robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

20) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz należytego stanu i utrzymania porządku 
podczas realizacji robót. 

21) Wstrzymanie na polecenie właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót  
w odpowiedniej części lub w całości, w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z wymaganiami Zamawiającego.  

22) Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego całości robót budowlanych i usług, 
po zakończeniu ich realizacji, należytym uporządkowaniu terenu budowy, a także nieruchomości 
osób trzecich, jeżeli zostały naruszone. 

23) Opracowanie oraz przekazanie nadzorowi inwestorskiemu do zatwierdzenia dokumentacji 
powykonawczej, obejmującej co najmniej: 
a) oświadczenia kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

przepisami techniczno-budowlanymi i prawa budowlanego, a także z technologią 
i zaleceniami producentów wyrobów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia 

b) oświadczenie kierownika robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
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budowy, a także (w razie korzystania) drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu, 

c) zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych wyrobów użytych 
do realizacji przedmiotu zamówienia, 

d) zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń. 
Całość dokumentacji powykonawczej należy przekazać w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) 
i w 2 egz. w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (po jednym egzemplarzu odpowiednio 
na nośniku CD/DVD i na jednym urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play, 
zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez 
port USB co najmniej 2.0.). 
Zatwierdzona przez nadzór inwestorski i odebrana przez Zamawiającego dokumentacja 
powykonawcza stanowić będzie podstawę do wyznaczenia przez Zamawiającego terminu 
rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.   Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dokonania 
weryfikacji (tj. sprawdzenia kompletności i prawidłowości) dokumentacji powykonawczej 
w terminie do 5 dni od daty ich przedłożenia przez Wykonawcę. 

24) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia min 2 osób personelu Użytkownika z obsługi i 
eksploatacji systemu sterowania oświetleniem przewidzianego w ramach części II zamówienia 
Szkolenie winno zostać, podzielone na 2 moduły: 

− teoretyczny, 

− praktyczny 

Ramowy program szkolenia: 

− moduł teoretyczny: 

▪ prezentacja urządzeń składowych i elementów instalacji/systemu, omówienie ich 
funkcjonalności, parametrów i zasady działania, 

▪  zapoznanie z instrukcją eksploatacji, 
▪ omówienie zasad bhp przy eksploatacji, 
▪ omówienie czynności zastrzeżonych dla instalatora lub serwisanta oraz dla 

 osób/podmiotów posiadających stosowne uprawnienia w zakresie dozoru lub 
eksploatacji, 

▪ omówienie zasad konfiguracji od strony użytkownika, 
▪ omówienie czynności kontrolnych, konserwacji i przeglądów, 
▪ omówienie wymogów eksploatacji i warunków gwarancji, materiały eksploatacyjne 
▪ omówienie postępowania na wypadek awarii. 

− moduł praktyczny: 

▪ zapoznanie się z instalacją/systemem i jej urządzeniami (elementami składowymi), 
▪ ćwiczenia z obsługi i konfiguracji instalacji od strony użytkownika, 
▪ wymiana materiałów eksploatacyjnych.   

Ww. program należy dostosować do wymogów eksploatacyjnych i warunków gwarancji danego 

producenta instalacji, systemów i urządzeń tak, aby użytkownik końcowy mógł bezpiecznie 

przystąpić do ich eksploatacji oraz by posiadał wiedzę niezbędną do jej bieżącej konserwacji i 

utrzymania, konfiguracji oraz do zachowania wymaganych warunków gwarancji. Tematyka 

szkoleń winna dotyczyć uprawnień i obowiązków użytkownika końcowego. 

Osoby uczestniczące w szkoleniu winny dostać komplet dokumentów szkoleniowych, w tym 

instrukcję eksploatacji oraz prezentację zabudowanych instalacji, systemów i urządzeń, wraz z 

opisem uprawnień i obowiązków użytkownika końcowego. 

Uczestnicy szkolenia winni dostać zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 

25) Udział w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w czynnościach odbioru końcowego. 
26) Usunięcie stwierdzonych w toku odbioru wad i usterek w wykonanych robotach, a następnie 

zgłoszenie ich do ponownego odbioru. 

6. Warunki realizacji każdej części przedmiotu zamówienia i odpowiedzialność Wykonawcy. 
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1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu 
sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny 
ofertowej zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego 
postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia.  

3) Odpowiedzialność Wykonawcy za tereny budów rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia robót 
budowlanych do czasu ich końcowego odbioru wraz z uporządkowaniem terenu budowy, a także 
– w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. Zamawiający nie 
będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie 
budowy. 

4) W związku z faktem, iż roboty budowlane będą prowadzone przy czynnych i użytkowanych 
obiektach oraz użytkowanej przestrzeni publicznej, Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest 
podjąć następujące czynności umożliwiające prawidłową realizację zamówienia: 
a) należycie zabezpieczyć tereny budów (w szczególności nawierzchni boisk oraz ciągów 

komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie placówek objętych przedmiotem zamówienia 
przed uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robót) i interesy osób trzecich, zapewnić 
warunki bezpieczeństwa związane z prowadzonymi robotami budowlanymi i realizacją 
przedmiotu zamówienia oraz właściwą ochronę środowiska, prowadzić prace w sposób 
niezakłócający funkcjonowania obiektów, zapewniając dojazd i dojście do budynków oraz 
przestrzeni publicznej, w częściach niepodlegających robotom budowlanym, 

b) zapewnić właściwą kolejność prowadzenia robót,  
c) zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, 

tj. stosować właściwe środki ochronne przez pracowników i inny personel Wykonawcy oraz 
dla miejsc prowadzenia robót, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz wytycznymi, 
zasadami i ograniczeniami publikowanymi przez GIS i poszczególne ministerstwa, 

d) usuwać na bieżąco zbędne wyroby i odpady z terenów budów - w tym zakresie Wykonawca 
jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach,  

e) prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów lub ich części,  
w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenach budów i nie 
podlegających prowadzonym robotom budowlanym, a także zlokalizowanych poza terenami 
budów - w przypadku wystąpienia uszkodzeń z tytułu prowadzonych robót, Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia szkody na własny koszt, 

f) codziennie, po zakończeniu prac, zabezpieczać, uporządkowywać i utrzymywać w czystości 
tereny budów wraz z terenami przyległymi,  

g) doprowadzić tereny budów do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz  
z uporządkowaniem terenów przyległych i przekazać je Zamawiającemu w terminie 
ustalonym na końcowy odbiór robót. 

h) Uwaga:  
w części I zamówienia w zakresie drogi za stadionem, gdzie przewidziano wymianę opraw, obecnie 
trwają roboty budowlane związane z modernizacja obiektów sportowych OSiR Skałka. Przekazanie 
terenu budowy oraz dostęp do słupów oświetlenia konieczne będzie do uzgodnienia z wykonawcą 
robót budowlanych realizującym ww. modernizację obiektów sportowych. 
 
W części II zamówienia Wykonawca zobowiązany do wykonania demontażu i montażu nowych 
opraw oświetleniowych na terenie boisk SKŚ Naprzód Lipiny w Świętochłowicach, wraz z instalacją 
i uruchomieniem systemu starowania oświetleniem w okresie nie dłuższym niż 7 dni 
kalendarzowych. Termin należy uzgodnić z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru oraz 
użytkownikiem obiektu. 
         
5) Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budów, terenu na czasowe składowanie odpadów oraz 

wyrobów przewidzianych do zabudowy.  
6) Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń i terenu na cele magazynowo-socjalne.  
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7) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punkty poboru energii 
elektrycznej i wody. Koszty poboru energii elektrycznej i wody Wykonawca uwzględni w kalkulacji 
ceny oferty. 

8) Zamawiający informuje, iż roboty budowlane realizowane będą na obiektach/obiektach czynnych. 
9) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci jeśli 

sytuacja tego wymaga. Ewentualny koszt nadzorów branżowych leży po stronie wykonawcy.   
10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenach 

budów oraz na terenach przyległych, związane z realizacją zamówienia od chwili przejęcia 
terenów budów do ich oddania, w szczególności za uszkodzenie ciała, utratę zdrowia lub śmierć 
osób oraz uszkodzenie lub utratę mienia, a także ponosi odpowiedzialność za wybrane metody 
działań i bezpieczeństwo w toku realizacji robót budowlanych i napraw. 

11) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za 
powstałe szkody jest poszkodowany lub osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, lub szkoda powstała w wyniku działania siły wyższej. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenów budów zgodnie z wymogami właściwej 
gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego, wód 
i ziemi przed zanieczyszczeniem, z obowiązkiem przyjęcia do realizacji możliwie najmniej 
uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 

13) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót, norm lub obowiązków określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony 
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi Wykonawca. 

14) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 
przygotowawczych lub robót budowlanych i napraw, wykonawca obowiązany jest przed ich 
rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej 
nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić 
szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 

15) Przy naruszeniu przegród budowlanych, ich wykończenia lub instalacji nie podlegających pracom 
przewidzianym przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest elementy naruszone 
odtworzyć do stanu pierwotnego (lub nie gorszego). 

16) Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzenia robót do dokonywania bieżących uzgodnień 
bezpośrednio z inspektorem nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w sytuacjach wystąpienia 
technicznych problemów realizacyjnych. 

17) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz 
robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB oraz na 
każdy wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 

18) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności kierownika robót oraz 
projektanta w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 

19) Kierownik robót zobowiązany jest do obecności na terenie budowy w każdym przypadku 
wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz gdy wymaga tego stan lub charakter 
prowadzonych robót, jak również każdorazowo, gdy żądanie takie (osobiście, mailowo lub 
telefonicznie) zgłosi Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Uznaje się że kierownik 
robót uczynił zadość żądaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli jest obecny w trakcie 
wskazanych prac oraz gdy stawił się na terenie budowy w terminie nie dłuższym niż 24 godziny 
od zgłoszenia żądania, a także pozostał tam przez czas wyznaczony przez Zamawiającego. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia udziału: 

− 1 (jednej) osoby, która posiada uprawnienia elektryczne SEP Grupy D w zakresie eksploatacji i 
dozoru do 1 kV w zakresie dozoru; 

− 1 (jednej) osoby, która posiada uprawnienia elektryczne SEP Grupy E w zakresie eksploatacji do 1 kV 
w zakresie eksploatacji. 

21) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia jednej tablicy informacyjnej (dla 
każdej z części zamówienia i dla każdej lokalizacji odrębnie) o dofinansowaniu inwestycji, nie 
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później niż z chwilą zakończenia robót budowlanych, w miejscu jej realizacji. Tablice należy 
wykonać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://metropoliagzm.pl/do-pobrania 
Wymiary tablicy: 90 cm x 120 cm 
Tablica ma być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na działanie zewnętrznych 
czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV (płyta kompozytowa). Tablica musi być 
wykonana w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionych na niej symboli i 
napisów, przy czym wpływy zewnętrzne działające na tablicę, nie mogą powodować 
zniekształcenia treści. Tablicę należy zamontować na elewacji budynku szkoły lub na ogrodzeniu 
szkoły. Podstawowe treści do zamieszczenia na tablicy:  

− nazwa zadania „Wymiana oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich Gminy 
Świętochłowice” 

− zapis: „zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2023”. 
Zamawiający zastrzega konieczność dokonania akceptacji wzoru tablicy. 

22) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 5 dni od zatwierdzenia kompletnej 
dokumentacji powykonawczej przez Inspektora nadzoru. Wskazanie terminu odbioru końcowego 
jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania gotowości do 
odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udział kierownika robót w odbiorze 
końcowym. 

23) Wykonawca doprowadzi tereny budów do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz  
z uporządkowaniem terenów przyległych. 

24) Wykonawca zobowiązany jest do udziału, w okresie udzielonych gwarancji i rękojmi, 
w przeglądach gwarancyjnych. 

25) Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego 
kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi 
i gwarancji, według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia. 

26) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych 
wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót 
ponosić będzie Wykonawca.  

27) Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej (cenie ryczałtowej) koszty wykonania całości 
przedmiotu zamówienia, w tym koszty realizacji wszystkich ww. robót, prac, obowiązków i 
czynności oraz koszt prac tymczasowych, towarzyszących i zabezpieczających i koszty wykonania 
wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania 
od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń, które nie zostały 
wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia.  

7. Termin realizacji dla każdej części przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 08.12.2023 r. 
 


