Zamawiajacy: Wielopole Skrzynskie, dnia 11.05.2021 r.

Gmina Wielopole Skrzynskie
39-110 Wielopole Skrzynskie 200

Wyjasnienia tresci
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn: ,Budowa drogi gminnej
Glinik koto cmentarza” - oznaczonego symbolem: RRz.271.3.2021

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) — dalej: ustawa
Pzp, wykonawcy zwrocili si¢ do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom
ubiegajgcym si¢ o przedmiotowe zamowienie tres¢ zapytan do Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego:

Pytania:

1. Dotyczy wzér umowy art. 1 pkt. 1.6: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy
dokumentacja udostepniona przez Zamawiajgcego opisujgca przedmiot umowy jest
kompletna, nie zawiera bfedow i posiada wszelkie niezbedne dane do prawidlowej realizacji
zadania?

2. Dotyczy wzér umowy art. 4 pkt. 4.1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w
jakich terminach od zgfoszenia inspektor nadzoru bedzie dokonywaf odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

3. Dotyczy wzér umowy art. 4 pkt. 6.6 ppk. k): Prosimy o usuniecie zapisu, Wykonawca
nie moze przedfozy¢ oswiadczenia o braku roszczeri przez dokonaniem odbioru przez
Zamawiajgcego | zaptatg wynagrodzenia z tego tytutu. W przypadku braku zgody na
usuniecie prosimy o podanie podstawy prawnej niniejszego zapisu.

4. Dotyczy wzor umowy art. 5 pkt. 5.4: Wnosimy o skrécenie terminu do 7 dni na
zgloszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego. Termin przedstawiony we wzorze umowy
niepotrzebnie wydfuza proces zwigzany z dochowaniem formalno$ci biorgc pod uwage w
szczegolnosci krotki okres realizacji zamoéwienia publicznego.

5. Dotyczy wzor umowy art. 5 pkt. 5.17 ppkt.b): Prosimy o modyfikacje, ze kopie uméw o
prace zostang zanonimizowane w Sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
zgodnie z przepisami.

6. Dotyczy wzér umowy art. 6 pkt. 61: Prosimy o skrécenie terminu gwarancji i rekojmi w
Zakresie oznakowania cienkowarstwowego do 12 miesiecy, za$ grubowarstwowego do 36
miesiecy. Wydltuzenie gwarancji ponad wskazany okres spowoduje konieczno$¢ jego
powtornego wielokrotnego odnawiania/wykonania — co Wykonawca zmuszony jest ujg¢ w
ofercie.

7 Dotyczy wzér umowy art. 6 pkt. 6.3: Prosimy o modyfikacje zapisu ,Jezeli
Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie zgfoszonych wad lub usterek”. Usuniecie
wad lub usterek na koszt Wykonawcy przed uplywem terminu ich usuniecia byloby
przedwczesne.

8. Dotyczy wzor umowy art. 8 pkt. 8.3: Wnosimy o modyfikacje zapisu- okreslenie
odbioru jako ,bezusterkowego” jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c., w ktérym to
ustawodawca postuzyt sig pojeciem "odbioru robét", nie za$ "bezusterkowego odbioru robot”.
Ww. stanowisko Sgd Najwyzszy podzielit w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt Il CSK
476/12). Zaakceptowano tam dominujgcy poglad orzecznictwa, iz w sytuacji, gdy wykonawca
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zglosit zakoriczenie rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej, zamawiajgcy jest zobowigzany do ich odbioru. W protokole z tej czynnosci
stanowigcym pokwitowanie spefnienia $wiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron,
niezbedne jest zawarcie ustalen, co do jako$ci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem Zamawiajgcego o
wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytufu odpowiedzialnosci wykonawcy za
wady ujawnione przy odbiorze. Jednocze$nie zwrécono uwage, ze odmowa odbioru bedzie
uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamdwienia bedzie mogt byc
kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub
wady bedg na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawaf do uzytkowania. W
orzecznictwie dominuje poglad zaktadajgcy, ze odbiér robot budowlanych nie moze zostaé
uzalezniony od braku wad bgdZ usterek (wyr. SN, V CSK 99/07 wyr. SA w Katowicach, V
ACa 935/15). Gdyby inwestor miat prawo odmoéwi¢ odbioru w przypadku istnienia
Jakiejkolwiek wady odbiory przeciggalyby sie w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodzilyby
do skutku (wyr. SA w Gdarnsku, V ACa 332/13). Przyjecie, ze odmowe odbioru uzasadnia
kazde odstepstwo od stanu idealnego bytoby wiec sprzeczne z naturg umowy o roboty
budowlane i naruszafoby réwnowage miedzy stronami pozostawiajgc wykonawce w
niepewnosci co do uzyskania wynagrodzenia (wyr. SA w Szczecinie, | ACa 138/16). Jezeli w
umowie znalaztoby sie postanowienie, w my$l ktérego odbiér prac nastapi jedynie wéwczas,
gdy zostanie sporzgdzony protokot odbioru bezusterkowego, nie mogfoby on by¢ uznany za
wigzgce (wyr. SA w Warszawie, | ACa 253/15, V ACa 1302/17). Jezeli inwestor odwotuje sie
do odbioru bezusterkowego takie zachowanie pozostaje bez wplywu na wynagrodzenie
wykonawcy - staje sie ono wymagalne z chwilg, w ktérej po wykonaniu robét odbiér powinien
nastgpic (wyr. SA w Biafymstoku, | ACa 629/14).

9. Dotyczy wzér umowy art. 8 pkt. 8.4: Wnosimy o usuniecie okreslenia odbioru jako
.bezusterkowego”.

10. Dotyczy wzor umowy art. 8 pkt. 8.7: Prosimy o modyfikacje, ze Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.

11. Dotyczy wzbr umowy art. 8 pkt. 8.8 tiret pierwsze: Wnosimy o zmiane, Zze
wynagrodzenie w przypadku podwyzszenia stawki podatku VAT wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian, a wynagrodzenie brutto ulegnie stosownemu podwyzszeniu. Zmiana
stawki VAT - jak podnosi zarowno KIO, jak réwniez sgdy powszechne (w tym SN) - jest
okolicznoscig niezalezng od Stron i nie mozna przerzuca¢ na Wykonawce - straty zwigzanej
ze wzrostem podatku. Niniejszy zapis stanowi, iz w przypadku podwyzszenia stawki podatku
VAT, oferta netto Wykonawcy ulegnie zmianie, co jest niedopuszczalne w ramach ustawy
PZP, a takze niniejszej umowy, ktéra jest rozliczana wg. cen jednostkowych tabeli
elementow rozliczeniowych stanowigcej zafgcznik do Umowy. W przypadku braku zgody na
wykreslenie wnosimy o podanie podstawy prawnej do zmiany cen jednostkowych oferty po
zawarciu umowy w trybie ustawy PZP.

12. Prosimy o wyjasnienie czy w przypadku gdy nazwy podwykonawcéw nie sg znane na
etapie skfadania oferty Zamawiajgcy dopuszcza okreslenie jedynie zakresow planowanych
do powierzenia ewentualnym podwykonawcom, a w migjscu nazwa firmy podana byfa by
informacja ,podwykonawca nie znany na tym etapie” przy zalozeniu, ze wykonawca nie
polega na zasobach danych firm.

13 Z uwagi na szereg coraz wigkszych obostrzert zwigzanych z zagrozeniem
epidemiologicznym, a tym samym duze ograniczenia w uzyskaniu ofert od podwykonawcow i
dostawcow zwracamy sie z prosbg o przediuzenie terminu do skfadania ofert o minimum 14
dni. Dodatkowy czas na weryfikacje i nalezyte przygotowanie oferty jest niezbedny.

Odpowiedzi:
Ad. 1. Dokumentacja udostepniona przez Zamawiajacego spetnia wszelkie wymogi
dokumentacji budowlanej koniecznej do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Str.2z3



Ad. 2. Inspektor nadzoru bedzie dokonywat odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu w terminie niezwtocznym od zgtoszenia przez Wykonawce.

Ad. 3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu, podstawe prawng stanowi art.
353" kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

Ad. 4. Zamawiajgcy pozostawia zapis SWZ w tym zakresie bez zmian.

Ad. 5. Zamawiajacy pozostawia zapis SWZ w tym zakresie bez zmian, gdyz zada wylgcznie
danych niezbedne do weryfikacji zatrudnienia zgodnie z art. 438 Pzp, ktdry przewiduje
mozliwos¢ zadania przez Zamawiajgcego pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika zawierajgcej informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

Ad. 6. Zamawiajgcy pozostawia zapis SWZ w tym zakresie bez zmian.
Ad. 7. Przedmiotowy zapis nalezy interpretowac tacznie z art. 6.2 umowy.

Ad.8. Zapis wzoru umowy tj. art. 8 pkt 8.3 brzmi: ,Platnos¢ ostatniej cze$ci zamowienia
nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.” Wobec powyzszego w tym przepisie umowy
nie ma mowy o bezusterkowym odbiorze jak wskazuje wystepujgcy o udzielenie wyjasnien.

Ad. 9. Zapis art. 8 pkt 8.4 zgodnie z sugestig wystepujgcego o udzielenie wyjasnien ulega
zmianie poprzez wykreslenie z zapisu ww. postanowienia umowy okreslenia odbioru
,bezusterkowego”. Ponadto Zamawiajacy informuje, ze analogiczny zapis w pkt 8.5 umowy
t.j. okreslenia odbioru ,bezusterkowego” rowniez ulega zmianie poprzez wykreslenie stowa
.bezusterkowego”.

Ad. 10. Zamawiajgcy pozostawia zapis SWZ w tym zakresie bez zmian.
Ad. 11. Zamawiajgcy pozostawia zapis SWZ w tym zakresie bez zmian.

Ad. 12. Zamawiajacy dopuszcza okreslenie jedynie zakresow planowanych do powierzenia
ewentualnym podwykonawcom poprzez podanie nazwy i warto$¢ lub % czesci zamowienia,
a w miejscu nazwa firmy podanie informacji ,podwykonawca nie znany na tym etapie”.

Ad. 13. Zamawiajgcy pozostawia zapis SWZ w tym zakresie bez zmian.

Majgc na uwadze treS¢ udzielonych wyjasnien, oraz potrzebe usuniecia rozbieznosci
pomiedzy ich trescig a trescig dokumentu zamoéwienia, zamawiajgcy, dziatajac na podstawie
art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza nastepujgce zmiany do SWZ:

- Zmienia si¢ zapisy w projekcie umowy zgodnie z udzielonymi odpowiedziami oraz
zapisy umowy dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, poniewaz
byly niezgodne z zapisami SWZ, w tym % wysokos¢ ZNWU. —>

11 Kierownjk zamawiajgcego
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