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RRG.271.7.2024                                     Duszniki, dnia 31 maja 2024 r. 

 

Wykonawcy – uczestnicy postępowania 

      https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki 

 

 

Informuję, że do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły wnioski 

Wykonawców o wyjaśnienie i zmianę treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający 

przedstawia treść wniosków Wykonawców oraz udziela odpowiedzi.  

Ponadto Zamawiający, stosownie do art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp dokonuje zmiany terminu 

składnia i otwarcia ofert. 

 

I. Wnioski o wyjaśnienie i zmianę treści SWZ: 

 

1. „Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji 

załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 

wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania,  

w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych  

w dokumentacji, oraz ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń 

podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia  

w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  dodatkowe”. 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy określone w SWZ  

i Projekcie Umowy ustanowione jest zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego ze wszystkimi konsekwencjami 

wynikającymi z tego rozwiązania. Należy nadmienić, że wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy zakresu robót 

ujętych w dokumentacji projektowej załączonej do SWZ, a przedmiar robót stanowi narzędzie pomocowe 

do przygotowania oferty. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w postanowieniach Projektu Umowy 

zostały szczegółowo opisane przypadki, które mogą powodować konieczność zmiany wysokości 

wynagrodzenia (§21 ust. 1 pkt 3-6). 

 

2. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi 

oraz uzgodnieniami dotyczącymi wykonania zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, iż jest na 

etapie uzyskania pozwolenia na budowę, a Projekt Umowy przewiduje możliwości zmiany postanowień 

umowy w przypadku zmian treści lub warunków zgód, decyzji lub uzgodnień z organami administracji 

publicznej (§21 ust. 1 pkt 5-6).  

 

3. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną 

potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny  
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w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 

warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną 

potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

4. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki  

w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy”. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. W przypadku ewentualnych 

braków w tym zakresie zastosowanie będą miały postanowienia Projektu Umowy (§21 ust. 1 pkt 4).  

 

5. „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 

dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w postanowieniach Projektu Umowy zostały szczegółowo opisane 

przypadki, które mogą powodować konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia oraz zmiany 

wysokości wynagrodzenia (§21 ust. 1 pkt 1-7).  

 

6. „Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji 

(ath) przedmiarów robót, co znacznie ułatwiłoby nam pracę podczas przygotowywania wyceny  

w/w zadania”. 

Odpowiedź: Zamawiający wraz z niniejszymi wyjaśnieniami udostępnia folder pn. Przedmiar robót_(ath), 

w którym zapisany jest przedmiar robót dla właściwego zamierzenia budowlanego w wersji (ath).  

 

7. „W związku z zamiarem złożenia oferty w/w postępowaniu przetargowym, aby prawidłowo i rzetelnie  

przygotować ofertę zawracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej  

o 10 dni. Zaangażowany w stworzenie koncepcji niezawodnych rozwiązań technicznych i przygotowanie 

oferty Zespół pracowników naszej Spółki analizuje udostępnioną przez Państwa dokumentację w celu 

zoptymalizowania i przyjęcia jak najkorzystniejszych rozwiązań dla wszystkich stron postępowania. 

Aktualny termin składania ofert, jest niewystarczający z uwagi na szereg działań, jakie musi podjąć 

oferent, z uwagi na zakres jaki i specyfikę zadania, m.in. takich jak: 

⎯ szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przetargową oraz wymaganiami Zamawiającego, 

⎯ wykonanie wstępnych koncepcji rozwiązań technicznych niezbędnych do wykonania rzetelnej  

wyceny, 

⎯ analiza założeń i terminu realizacji, 

⎯ kalkulacja kosztów wykonania aktualnego zakresu inwestycji we wszystkich branżach 

budowlanych, kosztów robót tymczasowych i towarzyszących oraz przygotowanie oferty 

handlowej. 
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Dodatkowo Czas oczekiwania na oferty od dostawców specjalistycznych urządzeń oraz materiałów 

niezbędnych do realizacji zadania znacznie się wydłużył co wydłuża czas przygotowania  

i prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej”. 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 07 czerwca 2024 r., godzina składania 

ofert pozostaje bez zmian. 

 

II. Zmiany treści SWZ istotne dla sporządzenia oferty: 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp zmienia treść SWZ oraz przedłuża termin 

składania i otwarcia ofert na dzień: 

 

Było po zmianie w dniu 24.05.2024r.: 

XIX.1. SWZ: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 3 rozdziału XVI SWZ, należy 

złożyć za pośrednictwem Platformy, dostępnej pod adresem strony internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki  do dnia 03 czerwca 2024 r. do godziny 10:00.  

Zmienia się na: 

XIX.1. SWZ: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 3 rozdziału XVI SWZ, należy 

złożyć za pośrednictwem Platformy, dostępnej pod adresem strony internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki  do dnia 07 czerwca 2024 r. do godziny 10:00. 

 

Było po zmianie w dniu 24.05.2024r.: 

XX.1. SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 czerwca 2024 r. o godzinie 10:30. 

Zmienia się na: 

XX.1. SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 czerwca 2024 r. o godzinie 10:30. 

 

 

2. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia termin związania ofertą:  

Było po zmianie w dniu 24.05.2024r.: 

XVIII.1 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składnia ofert,  

do dnia 02 lipca 2024 r. 

Zmienia się na: 

XVIII.1 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składnia ofert,  

do dnia 06 lipca 2024 r. 

 

Uwaga ! 

Przedłużenie terminu związania ofertą w postępowaniu, w którym Zamawiający wymagał wniesienia 

wadium, musi być połączone z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. W związku  

z powyższym Zamawiający prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność dostosowania terminu 

ważności wadium w formie dokumentu (np. gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej).  

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ i jej 

załączników. 
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Przepraszamy za powstałe utrudnienia przy opracowywaniu oferty. 

         

        (-) Radosław Łanoszka 

        Wójt Gminy Duszniki 
 

Załączniki: 

1. Folder pn. Przedmiar Robót_(ath) dla zamierzenia budowlanego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie - 

Duszniki. 

 

 

 

 


