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Klauzula informacyjna Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko
Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dla uczestnikéw postepowan o udzielenie niniejszego
zamowienia publicznego, wykonawcow oraz innych oséb, ktérych dane osobowe pozyskano w zwiqzku
z ubieganiem sie o udzielenie zamoéwienia bgdz w zwiqgzku z realizacjq zaméwienia przez Wykonawce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQ", informuje, ze: administratorem Pani/Pana danych
osobowych zawartych w ofercie ztozonej do postepowania przetargowego znak sprawy ZP/38/PN/2024 pn.:
Modernizacja Apteki w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach dotacji celowej na dofinansowanie
realizacji inwestycji pn. ,Budowa $laskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecigcej” jest Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z siedzibg w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 13-15 (dalej jako: SPSK Zabrze);

. Moze Pan / Pani skontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony Danych za pomoca adresu
e-mail: iod@szpital.zabrze.pl

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO w celu
przeprowadzenia postepowania i udzielenia zamoéwienia publicznego pn. Modernizacja Apteki
w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach dotacji celowej na dofinansowanie realizacji
inwestycji pn. ,Budowa Slaskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dzieciecej”, znak sprawy
ZP/38/PN/2024 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

. dane udostepnione przez Pana/Pania mogq by¢ udostepniane osobom uprawnionym na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegélnosci art. 18 oraz art. 74 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej ,ustawa Pzp.;

. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajagcy moze zada¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie
z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiana wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego). Wystapienie z zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu.

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

. nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



Swz
MODERNIZACJA APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ"
znak: ZP/38/PN/2024

SPECYFIKACJA
WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

POSTANOWIENIA WSTEPNE
Specyfikacja warunkéw zamdwienia (dalej: SWZ) okresla warunki wymagane od wykonawcéw
ubiegajgcych sie o zamdwienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszq odpowiadac
sktadane oferty, a takze zasady prowadzenia postepowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
llekro¢ w specyfikagji jest mowa o ustawie bez blizszego jej okreslenia, nalezy przez to rozumieé
ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwieri publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605)
(dalej: Pzp).
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawcy obowiqgzani sq sktadac
prawdziwe oswiadczenia i dokumenty. Umyslne przedtozenie dokumentu sfatszowanego lub
stwierdzajgcego  nieprawde albo ztoZenie nierzetelnych oSwiadczeri zagroZzone  jest
odpowiedzialnosciq karnqg przewidziang w art. 297 Kodeksu Karnego.

SPIS ZAWARTOSCI SWZ

CZESC |- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ

CZESC Il- DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

CZESC II- SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC IV- WZOR UMOWY

CZESC V - WZORY FORMULARZY

CZESC | - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ

1.

I. Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiajacego:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
NIP : 648-23-01-274
Telefon: 32/ 370-43-07
Faks: 32 370-45-22
e-mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl
Strona internetowa: http://www.szpital.zabrze.pl
Strona internetowa prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze/proceedings
Godziny urzedowania: poniedziatek - pigtek 7°°- 143>

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sa:

pracownicy Dziatu Zamoéwien Publicznych - tel. 32 370 42 41

Komunikacja, w tym sktadanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw
lub oswiadczen miedzy zamawiajacym a wykonawca, z uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych
w Pzp, odbywa sie przy uzyciu s$rodkéw komunikacji elektronicznej, zgodnie
z pkt. 12 SWz.

Il. Adres strony internetowej, na ktérej udostepniane bedy zmiany i wyjasnienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane 2z postepowaniem
o udzielenie zamodwienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

2.1. Zamawiajacy udziela zamdwienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
art. 132 ustawy Pzp, w ktérym w odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferty moga
sktada¢ wszyscy zainteresowani Wykonawcy oraz przepisow wykonawczych wydanych
najej podstawie.
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W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, niejasnosci, btedéw, Wykonawca winien przyja¢, ze
w pierwszej kolejnosci maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych
i aktéw wykonawczych, a w drugiej kolejnosci zapisy niniejszej SWZ oraz tres¢ ogtoszenia.
W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.z 2023 r. poz. 1605).
Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.
Zamawiajacy przewiduje zastosowanie procedury okreslonej w art. 139 ust. 1 i 2 Pzp.
Zamawiajacy najpierw dokona badania oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji
podmiotowej wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia wraz z oferta oswiadczenia, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1. Zamawiajacy bedzie zadat tego oswiadczenia wytacznie od Wykonawcy,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajace na MODERNIZACJI APTEKI
W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACIJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM
ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”, DOSTAWA WYPOSAZENIA, zgodnie
z opisem znajdujacym sie w czesci lll SWZ, wzorem umowy w czesci IV SWZ oraz zatacznikami
do SWZ, w tym programem funkcjonalno — uzytkowym.

W ramach prac budowlanych do Wykonawcy nalezy wykonanie robét budowlanych
na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, w tym prace
rozbiérkowe.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, zgodnie z art. 257 ustawy Pzp,
do uniewaznienia niniejszego postepowania, jezeli srodki, ktére Zamawiajacy zamierza
przeznaczy<¢ na sfinansowanie catosci lub cze$ci zamoéwienia, nie zostang mu przyznane.

Zamoéwienie bedzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie
przedstawionej przez wykonawce — stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

Opis czesci zamowienia

Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamdwienia na czesci ze wzgledu na to, ze taki podziat
prowadzitby do nadmiernych trudnosci technicznych oraz wysokich kosztéw wykonania
zamoéwienia. Potrzeba skoordynowania dziatan réznych Wykonawcow realizujacych
poszczegdlne czesci zamowienia mogtaby zagrozi¢ prawidtowemu wykonaniu zamédwienia.
Brak podziatu na czesci podyktowany jest rowniez wzgledami technicznymi, funkcjonalnymi,
organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamodwienia. Ponadto brak podziatu
zaméwienia na czesci nie powoduje ograniczenia konkurencji oraz umozliwia ztozenie oferty
Wykonawcom z sektora matych lub $rednich przedsiebiorstw.

Rozwigzania rownowazne.

Ilekro¢ w specyfikacji, umowie i innych zatacznikach, jest mowa o ,produkcie, materiale czy
systemie typie lub np...” nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowany. Wszystkie uzyte w specyfikacji umowie, i innych zatacznikach, znaki
handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie
do okreslenia cech technicznych i jakosSciowych materiatéw, a nie s3 wskazaniem na
producenta. Uzyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy
traktuje jako informacje uscislajacg, ktéra zostata uzyta wytacznie w celu przyblizenia potrzeb
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie uzycie do realizacji zamoéwienia produktéw réwnowaznych,
w stosunku do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i spetnianych Ffunkgji

4
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i waloréw uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumieé zapewnienie minimalnych parametrow
produktu wskazanego w SWZ, umowie i innych zatacznikach. Wykonawca, ktéry do wyceny
przyjmie rozwigzania rébwnowazne jest zobowigzany udowodni¢ réwnowaznos¢ przyjetych
urzadzen, sprzetu i materiatbw. W celu potwierdzenia, ze oferowane rozwigzanie
rownowazne spetnia wymagania okreslone w SWZ, wykonawca ztozy Szczegétowy opis
oferowanego przedmiotu zamoéwienia rownowaznego, w ktorym dla kazdego produktu
okresli nazwe producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalajace
na jednoznaczny identyfikacje zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodnosci
z opisem przedmiotu zamoéwienia. Nieztozenie takiego wykazu bedzie réwnoznaczne
z przyjeciem rozwigzan wskazanych w SWZ. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (zwanej
dalej ,,SWZ") oraz zatacznikach do SWZ, za pomoca norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty réwnowazne.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane
przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego (dostawy)
spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego.

Kod CPV:
44000000-0 konstrukcje i materiaty budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa
(z wyjatkiem aparatury elektrycznej)
45000000-7 roboty budowlane
45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45440000-3 roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 naktadanie powierzchni kryjacych
45430000-0 pokrywanie podtdg i Scian
45432000-4 ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
45431000-7 ktadzenie ptytek
45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 roboty ciesielskie
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 tynkowanie
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
45350000-5 instalacje mechaniczne
45330000-9 roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 roboty izolacyjne
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkéw
45111290-7 roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug
65000000-3 obiekty uzytecznosci publicznej
71000000-8 ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 ustugi architektoniczne i podobne
71210000-3 doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
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71240000-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71247000-1 nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 nadzér nad projektem i dokumentacja

71241000-9 studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

71242000-6 przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71244000-0 kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71250000-5 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71251000-2 ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynku

71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji

budowlanych

71326000-9 dodatkowe ustugi budowalne

3.7. Termin wykonania zamoéwienia do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.

4. PODSTAWY WYKLUCZENIA

4.1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia, na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp wyklucza sie
wykonawce:

4.1.1 bedacego osoba fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a)

b)

e)

a)

udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art.
258 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp),

handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt
1 lit. b Pzp),

o ktérym mowa w art. 228-2303, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U.z 2023r. poz. 2048) lub w art. 54 ust. 1-
4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, srodkéw spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz. U.
22023 r. poz. 826) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp),

finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1
lit. d Pzp),

o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e
Pzp),

powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1745) (art. 108 ust. 1 pkt
1 lit. F Pzp),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g
Pzp),

o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 .
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym
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wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1

lit. h Pzp)
lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspélnika
spotki w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp);

wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskbw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp);

wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zaméwienia publiczne
(art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp);

jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaktécenie
konkurencji, w szczegélnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw,
ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie
od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp);

jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszto do zaktécenia
konkurencji wynikajagcego z wczes$niejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb
niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
(art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp).

Z postepowania o udzielenie zamoéwienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp,
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (tj. Dz.U. 2024, poz. 507) wyklucza sie:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy, w celu przeciwdziatania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraine
rozpoczetej w dniu 24 lutego 2022 ;

wykonawce, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste
lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata
wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, w celu przeciwdziatania
wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraine rozpoczetej w dniu 24 lutego
2022T;

wykonawce, ktorego jednostka dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot
wymieniony w wykazach okres$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
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269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, w
celu przeciwdziatania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraine rozpoczetej w
dniu 24 lutego 2022 .

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy =z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, zamawiajacy zada nastepujacych
podmiotowych srodkéw dowodowych:

4.3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1i 2, 4 Pzp
sporzadzonej nie wczesdniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem,

4.3.2 oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 594),
z innym wykonawcg, ktéry ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek
o dopuszczenie do udziatu w  postepowaniu, albo  oswiadczenia
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej
lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego
wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej — zatacznik nr 4 do SWz;

43.3 oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w os$wiadczeniu,
o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia
z postepowania dotyczacy art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp — zatacznik nr 3 do SWZ.

Jednoczes$nie Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o braku podstaw
wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczefstwa narodowego - zatgcznik nr 5 do
SwWz,

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych swoje zasoby, musi przedstawié
podmiotowe s$rodki dowodowe, o ktérych mowa powyzej dotyczace tych podmiotéw,
potwierdzajgce, ze nie zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia
z postepowania. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow wystepujacych wspélnie,
dokumenty, o ktérych mowa powyzej, musi ztozy¢ kazdy z Wykonawcow wystepujacych
wspbdlnie.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez zamawiajagcego na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

Wykluczenie wykonawcy nastepuje na okres okreslony w art. 111 Pzp, , a w przypadku
wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 .
o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczefistwa narodowego na okres trwania
okolicznosci o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy.

Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.
Zgodnie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach

okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze spetnit tacznie
nastepujace przestanki:

4.8.1 naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem, w tym poprzez
zados$cuczynienie pieniezne;

4.8.2 wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidtowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie
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szkodami, aktywnie wspoétpracujac odpowiednio z wtasciwymi organami, w tym
organami Scigania, lub zamawiajacym;
4.8.3 podjat konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczegélnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,
¢) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardéw,

e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardéw.

4.9 Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 4.8
SWZ, s wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage i szczegélne
okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w pkt. 4.8 SWZ, nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy wyklucza
Wykonawce.

410 Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

4.10.1 w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a—g i pkt 2, na okres 5 lat
od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego =zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres
wykluczenia;

4.10.2 w przypadkach, o ktérych mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach,
zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,
- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia sie odpowiednio wyroku
potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej
decyzji lub zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia, chyba ze w
wyroku lub decyzji zostat okreslony inny okres wykluczenia;

4.10.3 w przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

4.10.4 w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 na okres 3 lat od zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

4105 w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia, w ktérym zaistniato zdarzenie bedace podstawa
wykluczenia.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
5.1 Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu:

5.1.1 w zakresie zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym - Zamawiajacy nie
okresla szczegétowego warunku w tym zakresie.

5.1.2 w zakresie kompetencji lub uprawniefn do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej - Zamawiajacy nie okresla szczegétowego warunku w tym zakresie.

5.1.3 w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiajacy nie okresla
szczegbtowego warunku w tym zakresie.

5.1.4 w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej - Zamawiajacy wymaga aby
Wykonawca:
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5.1.4.1 w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli

5.1.4.2

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie
wykonat trzy roboty budowlane, z ktérych kazda byta o wartosci nie
mniejszej niz 2 500 000,00 ztotych (stownie: dwa miliony pieéset tysiecy
ztotych 00/100) oraz aby co najmniej jedna obejmowata swym zakresem
budowe lub przebudowe obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku — prawo budowlane.

Wykonawca nie moze sumowaé wartosci kilku robot o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganych wartosci poré6wnywalnych.

w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie nalezycie
wykonat dwie odrebne, zakonczone ustugi polegajace
na zaprojektowaniu budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy i/lub
nadbudowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo
budowlane, budynkéw  uzytecznosci  publicznej (w  rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), o wartosci kosztorysowej co najmniej 2 500 000,00 ztotych
kazda (stownie: dwa miliony piec¢set tysiecy ztotych 00/100)

Wykonawca nie moze sumowaé wartosci kilku ustug o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganych wartosci poré6wnywalnych.

Zamawiajacy dopuszcza, aby roboty budowlane okreslone w punkcie 5.1.4.1
powyzej oraz projektowe okreslone w punkcie 5.1.4.2 powyzej dotyczyty tej samej
inwestycji, o ile spetniaja wszystkie wymagania okreslone w SWZ.

5.14.3

dysponuje osobami, ktére beda uczestniczyty w wykonywaniu zamdwienia,
legitymujgcymi sie odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,
wyksztatceniem i doswiadczeniem, niezbednymi do wykonania przedmiotu
zaméwienia:

a) Zespot projektowy:

- projektant w branzy architektonicznej — Koordynator projektowy,

- projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej,

- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

sanitarnych,

- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
Kazda z wyzej wymienionych oséb (projektantéw) musi spetniac ponizsze
wymagania:

- posiada¢  uprawnienia  budowlane w danej specjalnosci
do projektowania bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia,
ktére zostaty wydanych na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow,

- posiada¢ min. 3 lata doswiadczenia w petnieniu samodzielnych funkgji
technicznych (rozumiane jako suma 36 przepracowanych miesiecy
po uzyskaniu uprawnien),

- posiada¢ doswiadczenie w petnieniu  funkcji projektanta
na przynajmniej 2 budowach (przebudowie/rozbudowie/nadbudowie)
w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. budynku
uzytecznos$ci publicznej (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
o wartosci co najmniej 1 000 000,00 ztotych kazda (stownie: jeden milion
ztotych 00/100),
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b) Zespot wykonawczy:

- Kierownik budowy (1 osoba) — posiadajgca uprawnienia o specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, posiadajaca
minimum 3 letnie doswiadczenie od daty uzyskania uprawnien
budowlanych ( rozumiane jako suma 36 przepracowanych miesiecy po
uzyskaniu uprawnien) w kierowaniu robotami budowlanymi. Kierownik
budowy bedzie odpowiedzialny za kompleksowg realizacje catosci
zadania ze strony Wykonawcy oraz do kierowania pracami przy
obiektach pod ochrong konserwatora zabytkow.

- Kierownik robét (min. 1 osoba) — posiadajgca uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére =zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow;

- Kierownik robét (min. 1 osoba) — posiadajaca uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez
ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ taczenia w/w Funkcji przy spetnianiu wymagan
dla danych funkcji. W/w osoby winne posiada¢ uprawnienia budowlane okreslone
przepisami Prawa budowlanego, a ponadto winne by¢ cztonkami wtasciwej izby
samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U.
z2023r. poz. 551)

UWAGA: Zamawiajacy okreslajac wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a
oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(. j. Dz. U. z 2024 r, poz 725) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t,j. Dz. U.z 2023 r., poz. 334).

W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, zamawiajacy 2z3ada nastepujacych podmiotowych s$rodkow
dowodowych:

5.2.1 wykazu robdt i ustug - Zamawiajacy bedzie dokonywat oceny spetnienia tego warunku

5.2.2

na podstawie wykazu robot budowlanych i wykazu ustug przedstawionych przez
Wykonawce (w ilosci i zakresie niezbednym dla potwierdzenia spetnienia warunku),
wzér stanowi zatacznik nr 4 do SWZ.

wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegodlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie wustug, kontrole jakosci
lub kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami — wykaz stanowi zatacznik nr 5 do SWZ.
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Do wykazu nalezy dotaczy¢ rowniez dokumenty potwierdzajace posiadane
uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe, a takze dokument potwierdzajycy

optacenie sktadki cztonkowskiej w Izbie Inzynierow.

Wykonawca sktada wstepne oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu
o ktérym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2
do SWZ.

UDOSTEPNIENIE ZASOBOW

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesdi,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji Ffinansowej
lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci s3 wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
sktada, wraz z ofert3, zobowigzanie podmiotu udostepniajagcego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego
zaméwienia lub inny podmiotowy s$rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca
realizujac zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw — wzér
stanowi zatgcznik nr 7 do SWZ.

Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdza, ze stosunek taczacy
wykonawce z podmiotami udostepniajagcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobdw oraz okresla w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajagcego zasoby;

b) sposéb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia;

c¢) «czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach, ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja
na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada,
czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane
wzgledem wykonawcy.

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie
z wykonawcg, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastapit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywa¢ sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.
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7. WYKONAWCA ZAGRANICZNY

7.1.

7.2

7.3.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentéw o ktérych mowa w:

7.1.1 pkt 16.3.1.2) — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dotyczy informacja albo dokumenty wskazujagce sposéb reprezentagji
Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

7.1.2 pkt 4.3.1 - sktada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy,
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez
wtasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktérym mowa w pkt 4.3.1

Dokument, o ktérym mowa w pkt 7.1.1 oraz 7.1.2 powinien by¢ wystawiony nie wczesniej

niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje sie

dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 7.1.2 lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie
do wszystkich przypadkéw, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastepuje sie je
odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentagji, lub
oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli

w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw

o os$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sadowym lub administracyjnym,

notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze wzgledu

na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy o ktérych mowa w pkt 7.2. stosuje
sie odpowiednio.

8. OFERTA WSPOLNA - WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE

8.1. Wykonawcy moga wspélnie ubiegad sie o udzielenie zamoéwienia.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia powinni wspélnie
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt. 5 SWZ oraz ztozy¢ dokumenty
i oSwiadczenia potwierdzajgce spetnianie tych warunkéw zgodnie z zapisami SWZ.

W/w Wykonawcy zobowiazani s3 do ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoOwienia, zobowigzani sie ztozy¢ wraz z oferta stosowne petnomocnictwo o ile
upowaznienie/petnomocnictwo do wystepowania w imieniu tej spétki nie wynika
z dotaczonej do oferty umowy spotki, badz wszyscy wspoélnicy podpiszg oferte.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona przez zamawiajacego wytacznie
z petnomocnikiem.

Warunek dotyczacy uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ktérym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp, jest spetniony, jezeli co najmniej
jeden z wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia posiada
uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej
i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi, do ktérych realizacji te uprawnienia s3
wymagane.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia moga polegaé
na zdolnosciach tych z wykonawcéw, ktérzy wykonaja roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8.5 i 8.6 SWZ wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia dotaczaja do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegélni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp.)
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W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcéw, oswiadczenie,

o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp sktada kazdy z wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie
o zamowienie. Os$wiadczenie to musi potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy
z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

8.9. Kazdy z Wykonawcédw wystepujacych wspélnie obowiazany jest do wykazania braku podstaw

8.10.

8.11.

8.12.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim przypadku
oSwiadczenia lub dokumenty wymienione w pkt. 4.3. SWZ sktada kazdy
z Wykonawcoéw wystepujacych wspélnie.

Jezeli zostata wybrana oferta wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia, zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego kopii umowy regulujgcej wspotprace tych wykonawcéw.

Wykonawcy, wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, ponosza solidarng
odpowiedzialnos$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Oswiadczenia sktadane przez wykonawcéw przekazywane s3 w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby  upowaznionej
do reprezentowania wykonawcéw zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie
rejestrowym wtasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

. PODWYKONAWCY

Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce przedmiotu
zaméwienia, w zwiazku z powyzszym, Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest wskaza¢ w ofercie stanowiacej zatacznik numer 1 do SWZ
cze$¢ zamodwienia, jaka zamierzy powierzy¢ podwykonawcy oraz firme podwykonawcy —
oile jest znana.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywa¢ zaméwienia przy udziale
podwykonawcéw, nalezy wpisa¢ w formularzach ,nie dotyczy” lub inne podobne
sformutowanie. Jezeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypetnione (puste
pola), zamawiajacy uzna, iz zamowienie zostanie wykonane sitami wtasnymi wykonawcy, bez
udziatu podwykonawcéw.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s
juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw,
zaangazowanych w wykonaniu zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zaméwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
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warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

10. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych.

11. FORMA | POSTAC SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW ORAZ OFERTY.

1.1

11.2

113

114

115

11.6

11.7

Oferte oraz oswiadczenie, o ktdrym mowa w w art. 125 ust. 1 Pzp, sktada sie, pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Podmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkow dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze Zzadac
zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), sktada sie w formie elektronicznej,
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub
w formie dokumentowej, w zakresie i w sposéb okreslony w przepisach rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych
oraz Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) — dalej jako ,,rozporzadzenie”.

Oferty, o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe S$rodki
dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowigzanie
podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej
~zobowigzaniem podmiotu udostepniajgcego zasoby”, przedmiotowe srodki dowodowe,
petnomocnictwo sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 .
o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2024 .
poz. 307), z zastrzezeniem formatéw, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1 Pzp,
z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporzadzenia).

Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w § 2 ust. 1 rozporzadzenia,
przekazywane w postepowaniu, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne lub jako
tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 rozporzadzenia (§ 2 ust. 2
rozporzadzenia).

W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu, przekazywane przy uzyciu
srodkéow komunikacji elektronicznej, zawieraja informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu
utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporzadzenia).

Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oswiadczenia, sporzagdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia publicznego, podmiotu udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych
w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajacym zasoby na
takich zasadach, zwane dalej ,dokumentami potwierdzajagcymi umocowanie do
reprezentowania”, zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz wykonawca,
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wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, podmiot udostepniajacy
zasoby lub podwykonawca, zwane dalej ,,upowaznionymi podmiotami”, jako dokument
elektroniczny, przekazuje sie ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporzadzenia).

W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzajagce umocowanie do reprezentowania, zostaty
wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a w przypadku postepowan o wartosci mniejszej niz progi
unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poswiadczajace zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej (§ 6 ust. 2 rozporzadzenia).

11.9 Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporzadzenia poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania

z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 rozporzadzenia,
dokonuje w przypadku:

11.9.1 podmiotowych s$rodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajacych

umocowanie do reprezentowania — odpowiednio wykonawca, wykonawca wspdélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych Srodkéw dowodowych lub dokumentéw
potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich dotyczg;

11.9.2 przedmiotowych $rodkéw dowodowych — odpowiednio wykonawca lub wykonawca

wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia;

11.9.3 innych dokumentéw, w tym dokumentéw, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 Pzp -

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o ktérym mowa w § 6 ust. 2 rozporzadzenia, moze dokona¢ réwniez notariusz (§ 6 ust. 4
rozporzadzenia).

Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktérym mowa w rozporzadzeniu, nalezy rozumiec
dokument elektroniczny bedacy kopia elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowe;j,
umozliwiajacy zapoznanie sie z tg tresciq i jej zrozumienie, bez koniecznosci
bezposredniego dostepu do oryginatu (§ 6 ust. 5 rozporzadzenia).

Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe S$rodki
dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty, oraz petnomocnictwo
przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a w przypadku postepowan o wartosci mniejszej niz progi unijne,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(§ 7 ust. 1 rozporzadzenia).

W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby,
przedmiotowe S$rodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty lub
petnomocnictwo, zostaty sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
wtasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postepowan
o wartosci mniejszej niz progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajgcym zgodnos$¢ cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporzadzenia).

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporzadzenia poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

11.14.1 podmiotowych $rodkéw dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca

wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub

16



sSwz
MODERNIZACJA APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA éLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGiII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ”
znak: ZP/38/PN/2024
podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére kazdego

z nich dotyczg;

11.14.2 przedmiotowego $rodka dowodowego, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 117 ust.

4 Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajagcego zasoby - odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia;

11.14.3 petnomocnictwa - mocodawca.

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o ktérym mowa w § 7 ust. 2 rozporzadzenia, moze dokona¢ réwniez notariusz (§ 7 ust. 4
rozporzadzenia).

W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddajacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postepowan o wartosci
mniejszej niz progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, jest réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 rozporzadzenia).

W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe lub
inne dokumenty, dokumenty potwierdzajagce umocowanie do reprezentowania, zostaty
wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje sie
uwierzytelniony wydruk wizualizacji tresci tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporzadzenia).

Uwierzytelniony wydruk, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 rozporzadzenia, zawiera
w szczegolnosci identyfikator dokumentu lub date wydruku, a takze wtasnoreczny podpis
odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspoélnie ubiegajacego sie o udzielenie zamoéwienia,
podmiotu udostepniajacego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzajacy zgodnos$¢ wydruku
z trescig dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporzadzenia).

Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii,
wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci (§ 9 ust. 7 rozporzadzenia).

Zgodnie z § 10 rozporzadzenia dokumenty elektroniczne w postepowaniu musza spetniac
tacznie nastepujace wymagania:

11.20.1 musza by¢ utrwalone w sposéb umozliwiajacy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie

i powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej lub
na informatycznym nosniku danych;

11.20.2 muszg umozliwiaé prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegélnosci przez

wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;

11.20.3 musza umozliwia¢ prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegélnosci za

pomocg wydruku;

11.20.4 muszg zawiera¢ dane w uktadzie niepozostawiajgcym watpliwosci co do tresci

11.21

i kontekstu zapisanych informacji.

Dokumenty elektroniczne przekazuje sie w postepowaniu lub konkursie przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiajacego zgodnie z art. 67
Pzp. (§ 3 ust. 1 rozporzadzenia).
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12. INFORMACJA O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACIJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

121

12.2

123

124

. W celu skréocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy

zamawiajacym, a wykonawcami w zakresie:

- przesytania Zamawiajacemu pytan do tresci SWZ;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia podmiotowych
srodkéw dowodowych;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajagcego do ztozenia / poprawienia
/ uzupetnienia o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych $rodkow
dowodowych, innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do ztozenia wyjasnien
dotyczacych tresci oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych
podmiotowych $rodkéw dowodowych lub innych dokumentéw lub os$wiadczen
sktadanych w postepowaniu;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do ztozenia wyjasnien dot. tresci
przedmiotowych srodkéw dowodowych;

- przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajacego wynikajace z ustawy — Prawo
zamowien publicznych;

- przesytania wnioskéw, informacji, oswiadczen Wykonawcy;

- przesytania odwotania/inne

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i Formularza ,,Wyslij wiadomos¢ do

zamawiajacego”.

Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji

przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez

klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajacego” po ktérych pojawi sie komunikat,
ze wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje za posrednictwem

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,

zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na platformie

w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowiagzujagcymi przepisami

adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana za posrednictwem

platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow

i wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajacego,

gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu

SPAM.

Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 31 grudnia 2020r.

w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla

dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu

o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla

niezbedne  wymagania  sprzetowo -  aplikacyjne  umozliwiajgce  prace  na

platformazakupowa.pl, tj.:

12.4.1 staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz
512 kb/s,

12.4.2 komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych — MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

12.4.3 zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,

12.4.4 wtaczona obstuga JavaScript,
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12.4.5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy Fformat
plikéw .pdf,

12.4.6 Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokotu TLS 1.3.

12.4.7 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

12.5 Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego:

12.5.1 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-
requlamin w zaktadce ,,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,

12.5.2 zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4g4slS4t761ZVKPbkyD /view

12.6 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposob niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegélnosci za sytuacje, gdy
zamawiajacy zapozna sie z treScig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert
(np. ztozenie oferty w zaktadce , Wyslij wiadomos¢ do zamawiajacego”). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiajacego za oferte handlowa i nie bedzie brana pod uwage
w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony
w art. 221 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

12.7 Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegdlnosci logowania, sktadania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert
oraz innych czynnos$ci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajduja sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcéw” na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. INFORMACIE o SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI
OKRESLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 | ART.69 PZP.

Zamawiajacy nie przewiduje innego sposobu komunikowania sie.

14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg do dnia 23.09.2024 r.

Pierwszym dniem terminu zwiazania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
15.1 Oferta wraz z zatacznikami musi zosta¢ sporzadzona w jezyku polskim, w formie

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem
niewaznosci. W procesie sktadania oferty, wniosku w tym przedmiotowych $rodkow
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca sktada
bezposrednio na dokumencie, ktéry nastepnie przesyta do systemu.
15.2 Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyframi i stownie.
15.3 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Oferty wykonawcy, ktéry przedtozy wiecej niz
jedna oferte, zostang odrzucone.
15.4 Oferte nalezy ztozy¢ na formularzach o tresci zgodnej z zataczonymi w SWZ wzorami.
15.5 Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.
15.6 Oferta musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy, tj.:
15.6.1 osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z wtasciwego rejestru lub wpisem do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, lub
15.6.2 osoby posiadajace wazne petnomocnictwo, ktérego oryginat, lub kopie poswiadczong
notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem, lub odpis albo wyciag z dokumentu
sporzadzony przez notariusza — nalezy zataczy¢ w ofercie.
15.7 Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
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16. SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT.

16.1 Sposéb sktadania ofert.
16.1.1 Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

16.1.2 Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotaczenia wszystkich

16.1.3

16.14

16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.1.8

wymaganych zatacznikéw nalezy klikna¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio
na dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy
stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegélnosci wskazanych
w art. 63 wust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie
elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztéz oferte”
i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegbtowa  instrukcja dla  Wykonawcéw  dotyczaca  ztozenia, zmiany
i wycofania oferty znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowdd potwierdzajacy
brak podstaw wykluczenia i spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, na dzien
sktadania ofert, tymczasowo zastepujagcy wymagane przez zamawiajacego
podmiotowe $rodki dowodowe. Oswiadczenie sktada sie¢ na formularzu JEDZ
stanowigcy zatqcznik nr 2 do SWZ, zgodnie ze wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r. ustanawiajacym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamoéwienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016 r.). Wykonawca moze w ramach Czesci IV
formularza JEDZ zaznaczyé Sekcje a.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia wraz z ofertg oswiadczenia,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiajacy bedzie zadat tego oswiadczenia
wytacznie od Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcédw,
osSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, sktada kazdy z wykonawcow.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 Pzp, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

16.2 Termin sktadania ofert.
16.2.1 OFerta musi by¢ ztozona najpozniej do dnia 26.06.2024 r. do godz. 08:00.

16.2.2

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert. Oferte ztozona
po terminie, zamawiajacy odrzuca na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Pzp.

16.2.3 Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu

do sktadania wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

16.2.4 Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie wycofa¢

ztozonej oferty.
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16.3. Oferta
16.3.1. Oferta oraz oswiadczenia lub dokumenty sktadane razem z oferta:

1) oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1i 1a do SWZ

2) dokumenty potwierdzajgce uprawnienie do podpisania oferty

oraz do podpisania lub poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem sktadanych

oswiadczen lub dokumentéw. Jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji dokumentem wtasciwym w przypadku Wykonawcéw majgcych siedzibe na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru

Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego

wtasciwego rejestru lub dokumentu na podstawie ktérych dokonuje sie wpisu do

wtasciwego rejestru lub ewidencji, np.: uchwata wtasciwego organu Wykonawcy.

Wykonawca moze wskaza¢ dostepnos¢ w formie elektronicznej dokumentéw pod

okreslonymi, bezptatnymi adresami internetowymi baz danych w formularzu oferty,

3) petnomocnictwo;

4) dowod potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamoéwienie bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami innych podmiotéow (jezeli dotyczy), ktory
stanowi w szczegélnosci zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia lub inny
podmiotowy S$rodek dowodowy potwierdzajagcy, ze Wykonawca realizujac
zamoOwienia, bedzie dysponowat zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie
podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdza, ze stosunek tgczacy Wykonawce
z podmiotami udostepniajagcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobdw oraz okresla w szczegdlnosci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby,

- sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia,

- czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza

5) dokument potwierdzajacy wptate wadium,

16.3.2. Dokumenty sktadane przez wykonawce na wezwanie Zamawiajacego

w trybie art. 126 ust. 1 Pzp, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia wezwania,

aktualnych na dzien ich ztozenia:

1) podmiotowe s$rodki dowodowe oraz oswiadczenia na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia zgodnie z pkt. 4.3 SWZ,

2) podmiotowe srodki dowodowe na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, zgodnie z pkt. 5.2 SWZ.

16.3.3. Dokument sktadany przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajycego:

1) w trybie art. 139 ust. 2 Pzp oswiadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp - zatgcznik nr 2
do SWz

2) w trybie art. 1 pkt. 3 w zwiazku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 .
o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oswiadczenie
o braku podstaw wykluczenia z postepowania - zatacznik nr 5.

17. TERMIN OTWARCIA OFERT

17.1.

17.2.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 26.06.2024 r. o godz. 09:00.

Otwarcie nie jest jawne.

Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie postepowania na
platformazakupowa.pl informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamoéwienia.
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17.3. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie postepowania

na platformazakupowa.pl informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych
oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl

w sekcji ,,Komunikaty”.

17.4. W przypadku wystapienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert
nastapi niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;j

prowadzonego postepowania.

18. OPIS KRYTERI()W, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.
18.1. Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriéw oceny ofert
okreslonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert s3:

Lp. KRYTERIUM WAGA

1. Cena 60 %

2. Okres gwarancji na roboty budowlane 40%
Razem 100 %

Punkty przyznane za podane w pkt. 18.1 kryterium beda liczone wedtug nastepujacego wzoru:

Nazwa kryterium Wzor:

Liczba punktéw badanej oferty w ramach kryterium
=(Cmin/Cof) * 100 * waga
Cena gdzie:
- Cmin - najnizsza cena spo$réd wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Liczba punktéw:
48 miesiecy — 0 pkt
od 49 miesiecy do 59 miesiecy wtacznie — 1 pkt
60 miesiecy i wiecej — 2 pkt

Liczba punktéw badanej oferty
= (Go/G max) x 100 x waga

Okres gwarancji Gdzie:
na roboty Go —ilo$¢ punktéw oferty badanej
budowlane G max — najwyzsza ilo$¢ punktéw sposroéd waznych ofert

Zamawiajacy wymaga minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane - 48
miesiecy.

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda okresu gwarangji
Zamawiajacy przyjmie do obliczef minimalny termin tj. 48 miesiecy.

Okres gwarancji nalezy wskaza¢ w petnych miesigcach.

Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwyzsza liczbe punktéw wyliczong
jako sume punktéw uzyskanych w ww. kryteriach.
Maksymalna ilos¢ punktéw - 100.
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18.2 Opis sposobu obliczenia ceny.

18.3

184

18.5

18.6
18.7

18.8

Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. z 2023r., poz. 168).

Cene oferty stanowi suma wartosci wszystkich jej elementéw, zawierajgca wszystkie

koszty niezbedne do wykonania zamoéwienia. Wszystkie ceny okreslone przez

Wykonawce sg obowigzujgce w okresie waznosci umowy i nie ulegng zmianie.

Cene oferty nalezy obliczy¢ na podstawie opisu przedmiotu zamodwienia oraz

szczegétowego formularza ofertowego, stanowigcego zatgcznik nr 1a do SWZ.

Rozliczenia bedg prowadzone w ztotych polskich z doktadnoscia do dwoch miejsc

po przecinku.

Wykonawca zobowiazany jest zastosowa¢ stawke VAT zgodnie z obowigzujacymi

przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r.,

poz.361).

Cene oferty/ceny jednostkowe nalezy obliczy¢, uwzgledniajac cato$¢ wynagrodzenia

wykonawcy za prawidtowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowigzany

skalkulowa¢ cene na podstawie wszelkich wymogéw zwigzanych z realizacja

zaméwienia.

Cena ofertowa/ceny jednostkowe musza obejmowal wszystkie koszty zwiazane

z realizacja przedmiotu zamoéwienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty

i rabaty a takze wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie moga wystapi¢ przy

realizacji przedmiotu umowy, wynikajace zokolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zgodnie z art. 225 Pzp., jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do

powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z 11 marca

2004 r. o podatku od towardéw i ustug, dla celéw zastosowania kryterium ceny lub

kosztu zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od

towaréw

i ustug, ktora miatby obowigzek rozliczy¢. W takiej sytuacji wykonawca ma obowigzek:

18.7.1. poinformowania zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajgcego obowiagzku podatkowego;

18.7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie
beda prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

18.7.3. wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajacego, bez kwoty podatku;

18.7.4. wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedza
wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.

Informacje w powyzszym zakresie, o ktérym mowa w pkt. 18.7., wykonawca sktada

w zatgczniku nr 1 do SWZ. Brak ztozenia ww. informacji bedzie postrzegany jako brak

powstania obowiazku podatkowego u Zamawiajacego.

19. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
19.1 Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:

19.2

19.3

194

50 000,00 PLN [stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100];

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia uptywu terminu zwiazania oferty, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa

w art.98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem

nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Wadium moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:
19.4.1 pieniadzu;
19.4.2 gwarancjach bankowych;
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19.4.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;

19.4.4 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U.z 2023 r. poz. 462).

19.5 Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy:

311130 1091 0003 9028 8620 0005
Whiesienie wadium w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwotg
wadium (jezeli wptyw s$rodkéw pienieznych na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajgcego nastapi przed uptywem terminu sktadania ofert).

19.6 Wadium wnoszone w postaci niepienieznej nalezy ztozy¢ najpdzniej w terminie
wyznaczonym do sktadania ofert w wydzielonym, odrebnym pliku. Wadium wnoszone
w formie gwarancji lub poreczenia nalezy przekaza¢ jako oryginat gwarancji lub
poreczenia, w postaci elektronicznej.

19.7 Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

19.8 Z tresci przelewu bankowego w przypadku wadium wniesionego w pienigdzu oraz
z tresci gwarangji i poreczen, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, musi wynikac,
ze wadium zabezpiecza oferte wykonawcy ztozong w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego —,........(poda¢ nazwe postepowania)” Oznaczenie sprawy:
(podac znak postepowania).....ccceceeeneeneennennn

19.9 Za zgoda zamawiajacego wykonawca moze dokonac zmiany formy wadium na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia oferty kwota wadium.

19.10 Zwrot wadium:

19.10.1 Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie

7 dni od dnia wystapienia jednej z okolicznosci:

a) uptywu terminu zwigzania ofertg;

b) zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

c) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamoéwienia, z wyjatkiem sytuacji,
gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynnos$¢ uniewaznienia albo
nie uptynat termin do jego wniesienia.

19.10.2 Zamawiajacy niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia

ztozenia wniosku, zwraca wadium wykonawcy:

a) ktoéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;

b) ktérego oferta zostata odrzucona;

c¢) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza;

d) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete
odwotanie na czynnos$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego
whniesienia.

19.11 Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w pkt. 19.10.2 SWZ, powoduje
rozwigzanie stosunku prawnego z wykonawca wraz z utraty przez niego prawa
do korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale IX Pzp.

19.12 Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

19.13 Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pienigdzu poprzez ztozenie
gwarantowi lub poreczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu wadium.

19.14 Zatrzymanie wadium
19.14.1 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium

wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa

w pkt. 19.4.2-19.4.4, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela

z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:
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a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2 lub
w art.128 ust. 1 Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
podmiotowych $rodkéw dowodowych lub przedmiotowych sSrodkéw
dowodowych potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art.57 lub
art. 106 ust. 1 Pzp., oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.,
innych dokumentéw lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omytki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp., co spowodowato brak
mozliwosci  wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

b) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

- odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego
na warunkach okreslonych w ofercie,

- nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana.

19.15 Wadium wniesione przez jednego z Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie
o zamOwienie uwaza sie za wniesione prawidtowo.

19.16 Gwarancje i poreczenia, o ktérych mowa w art.97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegaé¢ musza
prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczace gwarancji i poreczen, o ktérych mowa
w art.97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sady
polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarangji lub
poreczen, o ktérych mowa w art.97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w jezyku innym niz jezyk polski,
dokument gwarancji lub poreczenia nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Gwarancje i poreczenia podlega¢ musza prawu polskiemu, a wszystkie spory odnosnie
gwarancji poreczen beda rozstrzygane zgodnie z prawem  polskim
i poddane jurysdykcji sadu wtasciwego dla siedziby zamawiajacego.

INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1 Zabezpieczenie wnosi sie przed zawarciem umowy.

20.2 Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci nieprzekraczajacej 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie.

20.3 Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp, zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru
wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

20.3.1 pienigdzy;

20.3.2 poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym;

20.3.3 gwarancjach bankowych;

20.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

20.3.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

20.4 Zamawiajacy nie wyraza zgody na whniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych
w art. 450 ust. 2 Pzp:

20.5 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy:

311130 1091 0003 9028 8620 0005

Whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego bedzie skuteczne z chwilg uznania
tego rachunku bankowego kwota zabezpieczenia (wptyw $rodkéw pienieznych na
rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego musi nastgpi¢ przed podpisaniem
umowy w sprawie zaméwienia publicznego).
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Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie
whniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamédwienia
i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane z zastrzezeniem pkt 20.8 SWZ.
Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji kwote 30% zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 20.8 SWZ, jest zwracana nie pézniej nizw 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

0 Z zastrzezeniem pkt. 20.9 SWZ, z tresci gwarancji i poreczen, o ktérych mowa w art. 450
ust. 1 Pzp musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie
zamawiajacego (beneficjenta), zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaptaty na
rzecz zamawiajacego kwoty stanowiacej 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
przez wykonawce (zobowiagzanego).

1 W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,
W OKOLICZNOSCIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 95 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY

PRZ
21.1

21.2

21.3

21.4

EWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci w zakresie prac fizycznych zwigzanych z robotami
budowlanymi murarsko-tynkarskimi wykonywane w ramach realizacji przedmiotu
zamoéwienia, $wiadczone byty przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t,j. Dz. U. z 2023, poz. 1465
z pdzn. zm.).

W zwiazku z powyzszym, w trakcie realizacji zamdwienia, zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych w/w czynnosci przy realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegé6lnosci do zadania:

21.2.1 oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
21.2.2 oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
21.2.3 poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
21.2.4 innych dokumentéw
- zawierajacych informacje: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpisy osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane powyzej
dowody w celu potwierdzenia, spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wskazanych w pkt. 21.1 SWZ.
Nieprzedtozenie o$wiadczen lub dokumentéw okreslonych w pkt 21.2 przez Wykonawce
lub podwykonawcéw z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa w pkt
21.1 SWZ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz
skutkowa¢ bedzie zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
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zastapienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych
w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng oraz natozeniem kary
umownej. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA 0SOB, O KTORYCH MOWA W ART. 96 UST. 2
PKT 2 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan w zakresie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 96
ust. 2 pkt 2 Pzp.

INFOBMACJA O ZASTRZEZENIU MOiLIWOSCI UBIEﬁANIA SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA WYLACZNIE PRZEZ WYKONAWCOW, O KTORYCH MOWA W ART. 94 PZP,
JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia wytacznie przez
wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 Pzp.

ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 226 Pzp.

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.
Zamawiajacy uniewaznia postepowanie w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 255 Pzpi 257 Pzp.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

26.1 Wykonawca przedtozy:

26.1.1 kopie polisy o ktérej mowa w § 19 wzoru umowy wraz z potwierdzeniem

uiszczenia sktadki,

26.1.2 potwierdzenie whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie okreslonej w ustawie,

26.1.3 oswiadczenie w zwigzku z ogélnounijnym zakazem udziatu rosyjskich
wykonawcéw w zamédwieniach publicznych, wzér stanowi zatgcznik nr 6
do SWZ.

26.2 Umowa moze zostac podpisana w siedzibie Zamawiajgcego lub za posrednictwem poczty
elektronicznej przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku
podpisywania umowy przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu za posrednictwem platformy zakupowej informacje celem
uzupetnienia danych Wykonawcy w przygotowywanej umowie.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI

UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY

ZAWARt Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH

WARUNKACH.

27.1. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

27.2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaja negocjacjom.

27.3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiajacy wskaze wybranemu w wyniku
niniejszego postepowania Wykonawcy w ogtoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty
lub powiadomi Wykonawce za pomoca platformazakupowa.pl

27.4. Wz6r umowy stanowi czes$¢ IV SWZ.

27



28.

Swz
MODERNIZACJA APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ"
) znak: ZP/38/PN/2024
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY

W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

W toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego Wykonawcy przystuguja Srodki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U.z 2023 r. poz. 1605).
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CzESC 1l DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

1.

OPIS CZE$CI ZAMéWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKLADANIE OFERT
CZESCIOWYCH.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCOW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWE
RAMOWA, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWE.J.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMéWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214 UST.
1PKT7 PZP
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA.

W zwiazku z wykonaniem umowy w sprawie zaméwienia publicznego nie beda prowadzone
rozliczenia w walutach obcych.

POSTANOWIENIA DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukgji elektronicznej.

WYSOKOSE ZWROTU KOSZTOW POSTEPOWANIA.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw postepowania.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCE WIZJI LOKALNEJ LUB
SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA,
O KTORYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE
MOZLIWOSC ALBO WYMAGA ZtOZENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB
SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTOW.

Zamawiajacy informuje, iz wizja lokalna nie jest obligatoryjna.

Zamawiajacy  umozliwi  zainteresowanym  Wykonawcom  dokonanie  wizji  lokalnej
w nastepujacych terminach:

................ 2024r. Godzina 09:00.

................ 2024r. Godzina 09:00.

Odbycie wizji lokalnej zostanie potwierdzone podpisaniem stosownego osSwiadczenia.
Koszty udziatu w wizji lokalnej terenu budowy, o ile wystapia, ponosi Wykonawca we wtasnym
zakresie.

Wykonawcy winni stawi¢ sie w dniu wizji lokalnej w siedzibie Zamawiajgcego przy budynku
nr 32.
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Na mocy art. 5k rozporzadzenia 2022/576 w sprawie zmianie rozporzadzenia Rady (UE)

nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwigzku

z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014

udzielenie lub dalsze wykonywanie zamoéwienia nie bedzie mozliwe na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub osdb Fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw

z siedzibg w Rosji;

b) osob prawnych, podmiotow lub organéw, do ktorych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. A); lub

c) osob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw dziatajacych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktorym mowa w lit. A) lub b), w tym podwykonawcow, dostawcow
lub podmiotéw, na ktorych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
zamoéwienia.
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czeSc SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane polegajgce na MODERNIZACJI APTEKI W SYSTEMIE
ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACIJI
INWESTYCJI PN. ,BUDOWA QLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”,
DOSTAWA WYPOSAZENIA, zgodnie z opisem znajdujacym sie w czeéci Ill SWZ, wzorem umowy
w czesci IV SWZ oraz zatacznikami do SWZ, w tym programem funkcjonalno — uzytkowym.

W ramach prac budowlanych do Wykonawcy nalezy wykonanie robdét budowlanych
na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, w tym prace rozbiérkowe.
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CZESC IV
WzOR UMOWY na roboty budowlane oraz projekt budowlany

(wzér) UMOWA NR DZP/.......... /2024
na MODERNIZACJE APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI
CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,,BUDOWA gLASKIEGO
CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ"
zdnia .o

pomiedzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko S$laskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

siedziba i adres:

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15

Sad Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:
Sad Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000025325
[NIP: 648-23-01-274; REGON: 271566088]

zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

NAZWA FITMNY .t eeeneieninriieeeeeeceseeceenrecssececsssecssssscssscssscsssssscsssessscsssssscsssssessnssssssssssssssnessasnsnssnss
siedziba i adres:

Strony zgodnie postanawiajg co nastepuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwa: MODERNIZACJA APTEKI W SYSTEMIE
ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE
REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,.BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII
DZIECIECEJ".

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia okresla: tres¢ SWZ wraz z zatgcznikami oraz program
Funkcjonalno - uzytkowy stanowigcy zatacznik nr 10 do niniejszej umowy, tres¢ oferty
Wykonawcy, tres¢ Formularza ofertowego, obowigzujace prawo, normy, zasady wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, jak réwniez tres¢ niniejszej umowy. Przedmiot zamoéwienia
obejmuje w szczegdlnosci:

- sporzadzenie opracowan przedprojektowych, koncepcji architektonicznej, projektu

budowlanego, wizualizacja pomieszczenia, projektéw wykonawczych, przedmiaréow
i kosztoryséw, uzyskaniu ostatecznej lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz wszelkich innych uzgodnien i decyzji niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy;

- sporzadzenie projektu rozbioérki, uzyskanie pozwolenia na rozbiérke oraz wszelkich innych
uzgodnien i decyzji niezbednych do przystapienia do prac rozbiérkowych,

- prace rozbiérkowe budynku,

- opracowanie dokumentacji projektowej,
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- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
- budowa budynku poradni specjalistycznych, w tym réwniez:

- wykonanie robot przygotowawczych, pomocniczych i porzadkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen,

- zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy, zapewnienie statego dozoru mienia
na terenie budowy, zapewnienie bezpieczenstwa osobom trzecim, dbanie o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania placu budowy przez caty okres trwania
realizacji zadania,

- zapewnienie udziatu w procesie projektowania i budowlanym nastepujacych
zespotow:

1) Zespot projektowy:
a) projektant w branzy architektonicznej
b) projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej
c) projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych
d) projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
2) Zespot wykonawczy:
a) Kierownik budowy
b) Kierownik robét sanitarnych
) Kierownik robot elektrycznych

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan, réwniez wskazanych przez
Zamawiajgcego, uzyskanie wymaganych zezwolen iodbioréow wraz z dokonaniem
stosownych optat,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilosciach: 2 komplety
w wersji papierowej i 1 w formie elektronicznej (pdf edytowalny),
oraz sporzadzenie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

3.0swiadczenia Wykonawcy:

a)

b)

9}

d)

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdt, terenem budowy, PFU oraz
oswiadcza, ze zobowiazuje sie wykonaé Przedmiot umowy zgodnie z ww. dokumentami oraz
uznaje, ze sq one wystarczajace do realizacji Przedmiotu umowy, a w szczegé6lnosci oswiadcza,
ze znane s3 mu ogdblne i szczegétowe warunki zwigzane z terenem budowy i jego
sgsiedztwem, uwarunkowania realizacji robdt, ewentualne trudnosci mogace wyniknaé przy
realizacji robét, ryzyka i zakres odpowiedzialnosci zwigzanej z pracami koniecznymi przy
realizacji Przedmiotu umowy, w tym réwniez w zakresie bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze w zakresie Przedmiotu umowy,
a takze, ze dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami oraz podwykonawcami,
odpowiednim sprzetem i urzadzeniami niezbednymi do wykonania Przedmiotu umowy
i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg zawodowa starannoscig,
aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami
i przepisami.

Wszelkie watpliwosci zwigzane z ewentualnymi sprzecznosciami lub niejasnosciami w PFU
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Zamawiajagcego na etapie projektowania. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki zaniechania wyjasnienia powstatych niejasnosci.

Jezeli w PFU przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile Zamawiajacy nie
postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. ROznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.
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e) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami stanowi integralng cze$¢ umowy — zatacznik nr 1
do niniejszej umowy.

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§2
Termin realizacji zaméwienia: do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy, z uwzglednieniem
nastepujacych etapow:
1 Projekt budowlany w zakresie niezbednym do ztozenia w Urzedzie Miasta
w Wydziale Budowlanym oraz do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw - do 2
miesiecy od daty zawarcia umowy
1. Roboty budowlane do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Dniem wykonania przedmiotu umowy bedzie przedtozenie Zamawiajacemu prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastapi¢ wytgcznie za zgoda Zamawiajacego,
na zasadach i w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3
Wykonawca obowiazany jest zapewni¢ udziat nastepujacych zespotow:
1) Zesp6t projektowy:
a) Zespot projektowy:

- projektant w branzy architektonicznej — Koordynator projektowy,

- projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej,

- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

sanitarnych,

- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
Kazda z wyzej wymienionych oséb (projektantéw) musi spetnia¢ ponizsze
wymagania:

- posiada¢  uprawnienia budowlane w danej specjalnosci
do projektowania bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia,
ktére zostaty wydanych na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepiséw,

- posiada¢ min. 3 lata doswiadczenia w petnieniu samodzielnych funkgji
technicznych (rozumiane jako suma 36 przepracowanych miesiecy
po uzyskaniu uprawnien),

- posiada¢ doswiadczenie w petnieniu  funkcji projektanta
na przynajmniej 2 budowach (przebudowie/rozbudowie/nadbudowie)
w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. budynku
uzytecznos$ci publicznej (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
o wartosci co najmniej 1 000 000,00 ztotych kazda (stownie: jeden milion
ztotych 00/100),

b) Zespot wykonawczy:

- Kierownik budowy (1 osoba) — posiadajaca uprawnienia o specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesSniej obowiazujacych przepiséw, posiadajaca
minimum 3 letnie doswiadczenie od daty uzyskania uprawnien
budowlanych ( rozumiane jako suma 36 przepracowanych miesiecy po
uzyskaniu uprawnien) w kierowaniu robotami budowlanymi. Kierownik
budowy bedzie odpowiedzialny za kompleksowa realizacje catosci

34



Swz
MODERNIZACJA APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ"
znak: ZP/38/PN/2024

zadania ze strony Wykonawcy oraz do kierowania pracami przy
obiektach pod ochrong konserwatora zabytkow.
- Kierownik robét (min. 1 osoba) — posiadajaca uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére =zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow;
- Kierownik robét (min. 1 osoba) — posiadajgca uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez
ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepiséw.
bedacych cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy ........ , posiadajacy uprawnienia
budowlanenr ........, wydanew dniu .........ccoveiiiiiiiiniiiinn przez .............
Inspektorem Nadzoru jest Pan/Pani ......cceeceeevieneniieeeeeeeeenenens
Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajagcego wobec Wykonawcy dziatajac w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiazuje sie
do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
Nadzér autorski  sprawowany jest przez ~Wykonawce, reprezentowanego przez
W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzuja sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowiazujacych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajow.
Osobami do kontaktu w sprawach formalnych ze strony:
d)  ZAMAWIBJICRGO = vuvivnininininininereneirnenenenennns

b)  WYKonawey - ..o,

MATERIALY
§4

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy z wtasnych materiatow.
Przedmiot umowy zrealizowany zostanie z materiatéw nowych, o jakosSci zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, zakupionych oraz dostarczonych przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
wbudowania, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych musza spetniac
wymagania obowiazujacych przepiséw. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania
i przedtozenia na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajacych, ze wyroby
budowlane zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) i posiadaja wymagane
parametry.
Uzyte do wykonania Przedmiotu umowy materiaty musza posiada¢ certyfikat “znaku
bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujacy zgodno$¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi
zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma (ub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do
materiatéw i urzadzen, dla ktérych powyzsze dokumenty s3 wymagane przez prawo kazda partia
lub sztuka dostarczona na budowe winna je posiada¢. Dokumenty te muszg okresla¢
w sposob jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe posiada¢ muszg ww. dokumenty
wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych kopie
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu). Wykonawca nie moze korzysta¢ z materiatéw, ktére nie
spetniajg powyzszych wymagan.
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Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia ujete w PFU lub projekcie budowlanym Wykonawca
moze zastapi¢ réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych popartych certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw, po uprzednim ustaleniu ich zastosowania
z Zamawiajacym i/lub Inspektorem Nadzoru.

W przypadku stosowania substancji i preparatéw chemicznych stwarzajacych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia ludzi lub stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o ich stosowaniu oraz posiadac ich spis i karty charakterystyki.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH | NADZORU AUTORSKIEGO
§5

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) przygotowanie na podstawie PFU oraz SWZ, kompletnej dokumentacji projektowej
i wykonawczej, o ktérej mowa w § 9 niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) i wydanymi
na jego podstawie aktami wykonawczymi, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedza
i doswiadczeniem (dalej jako - Dokumentacja),

b) uzyskanie prawomocnej lub ostatecznej decyzji na rozbiérke obiektu budowlanego,
pozwolenia na budowe oraz wszelkich innych niezbednych dla realizacji inwestycji uzgodnien,
pozwolen i decyzji (dalej Dokumentacja),

¢) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres wykonywania robét budowlanych.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazany jest:

a) czuwad nad realizacja inwestycji w zgodzie z dokumentacjg projektows, stwierdza¢ w toku
wykonywania robdt budowlanych zgodnos¢ ich realizacji z dokumentacja projektowa oraz
sygnalizowa¢ w przypadku wystapienia odstepstw,

b) uzgadnia¢ mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy,

¢) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych Przedmiotu umowy, w tym wyjasnia¢ watpliwosci
dotyczace projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan oraz uzupetnia¢ szczegdty
dokumentacji projektowe;j,

d) udziela¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w zakresie rozwigzan
zawartych w dokumentacji,

e) czuwa(, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystapienia zmiany istotnej Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
opracowac projekt budowlany zamienny i uzyska¢ zamienng decyzje o pozwoleniu na budowe,

f) bra¢ udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru na wezwanie Zamawiajgcego, w odbiorach czesciowych i odbiorze
ostatecznym robét budowlanych oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do
osiagniecia projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektéw,

g) uczestniczy¢ w odbiorach czesciowych i odbiorze korficowym,

h) doradza¢ w innych sprawach dotyczacych Przedmiotu umowy.

Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi kazdorazowe

wezwanie, wystawiane przez uczestnika procesu budowlanego, w szczegélnosci Kierownika

Budowy, Inspektora Nadzoru badZz Zamawiajacego, w terminie nie krétszym niz 3 dni robocze

przed wyznaczona data przyjazdu Projektanta na budowe lub wykonania innych zobowiagzan

umownych zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczaja przekazywanie
wezwania pocztg elektroniczna.

W przypadku wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajagcych spowodowanych

koniecznoscig skorygowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich

opracowania przez osobe wymieniong w wykazie oséb (zatacznik numer 1 do umowy)

i uzyskania odpowiednich zgéd, o ile beda konieczne.
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Wykonawca os$wiadcza, ze nadzér autorski petni¢ bedzie osoba posiadajagca odpowiednie

kwalifikacje do petnienia tej funkgji.

OBOWIAZKI, OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ROBOT BUDOWLANYCH
§6

Strony ustalajg, iz do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ beda w szczegdlnosci nastepujace
czynnosci:
organizacja placu budowy i jego zaplecza socjalnego, magazynowego, w tym toalet oraz
utrzymanie go we wtasciwym stanie przez caty okres trwania budowy, tj. do czasu podpisania
przez Strony protokotu odbioru koficowego bez zastrzezen;
doprowadzenie na teren budowy oraz zainstalowanie na wtasny koszt podlicznikéw mediéw
niezbednych do wykonywania robét budowlanych na witasny koszt (np. wody, energii
elektrycznej, ewentualnego ogrzewania, tacznosci telefonicznej,) oraz dokonywanie optat przez
caty okres wykonywania robét z tytutu ich poboru na podstawie wskazan ww. podlicznikéw;
organizacja narad koordynujacych budowe, opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ;
zabezpieczenie na wtasny koszt i ryzyko wyznaczonego przez Zamawiajacego terenu
umozliwiajacego sktadowanie maszyn, urzadzen, materiatéw, etc. oraz zabezpieczenie przed
szkodami ( np. kradziezami) przechowywanego sprzetu;
wykonywanie dokumentacji fotograficznej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do
chwili przeprowadzenia odbioru koncowego zadania oraz przekazywanie jej systematycznie
Zamawiajacemu podczas odbioréw czesciowych wraz z pismem o jej przedtozeniu. W przypadku
braku zgtoszenia do odbioru czesciowego robét, dokumentacja fotograficzna winna by¢
przedktadana réwniez w miare postepu prac (lecz nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie), lub gdy
wystapi koniecznos¢ ze wzgledu na pojawienie sie robét ulegajacych zanikowi lub zakryciu;
pisemne powiadomienie Zamawiajacego (w dzienniku budowy) o zamiarze wykonania robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, lecz nie dtuzszym niz 3 dni. Jezeli Wykonawca nie
wykona tego obowiazku, moze zosta¢ zobowigzany do odkrycia robét w catosci, wykonania
otworéw niezbednych do zbadania prac lub przeprowadzenia innych dodatkowych badan,
a nastepnie do przywroécenia stanu poprzedniego na wtasny koszt. Z czynnosci odbiorowych
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sporzadzany jest protokét.
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami prawa
dotyczacymi realizacji robét budowlanych oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru,
z zachowaniem najwyzszej starannosci wtasciwej dla profesjonalnego Wykonawcy;
wykonywanie robét budowlanych przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatow,
o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie
z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wpisanymi do dziennika budowy
oraz innymi obowigzujacymi przepisami szczegélnymi;
kazdorazowe dokonywanie uzgodnien z Zamawiajgcym kolorystyki, wzornictwa, szczego6téow
wykonczenia przed dokonaniem zakupu materiatbw i urzadzen. Zamawiajacy dokona
stosownych uzgodnien w terminie 3 dni roboczych liczac od daty wptywu pisemnego wniosku
Wykonawcy w przedmiotowej sprawie;
Wykonawca w ramach realizacji umowy bedzie brat pod uwage specyfike terenu budowy
i terenu do niego przylegtego tzn., ze roboty budowlane bedg wykonywane na terenie czynnego
Szpitala. Majac na uwadze powyzsze wykonywanie przedmiotowych prac bedzie na biezaco
uzgadniane z Zamawiajacym;
odpowiedzialnos¢ za przejety teren budowy w catosci, za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami i jego dziatalnoscia w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy
wyrzadzone Zamawiajagcemu. W razie wyrzadzenia szkody osobie trzeciej Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ szkody
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy;
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protokolarne przejecia terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy,
w terminie okresSlonym w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu;

przedtozenie Zamawiajacemu wymaganych przepisami prawa oswiadczen
o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy oraz o zmianie kierownika budowy. Wykonawca
kazdorazowo powiadomi na piSmie Zamawiajagcego o planowanej zmianie, najpozniej na 7 dni
przed jej dokonaniem;

uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnien, zezwolen zwigzanych
z realizowanymi przez niego robotami, w tym dostarczenie i zarejestrowanie Dziennika
Budowy.

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych zobowigzany jest do wykonania i zawieszenia tablic informacyjnych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, wykonania na wtasny koszt ogrodzenia terenu
inwestycji oraz jego oznakowania, na czas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie jest
uprawniony, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, do umieszczania na terenie budowy lub
w jego bezposrednim sasiedztwie wtasnych tablic informacyjnych lub reklamowych bez zgody
Zamawiajacego;

prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych i chodnikéw na terenie budowy oraz poza jego
granicami, a takze utrzymywanie ich w czystosci, wtasciwe oznakowanie, naprawa ewentualnych
uszkodzen wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy, jezeli zanieczyszczenia spowodowane
zostaty jego dziataniem lub zaniechaniem. Jakiekolwiek kary administracyjne natozone na
Zamawiajacego w zwiazku z uchybieniami obowigzkom w tym zakresie Wykonawca zobowiazuje
sie pokry¢ na rzecz Zamawiajacego w catosci;

stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego oraz bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska
i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca;

prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

zapewnienie sobie na wtasny koszt odpowiedniego i sprawnego sprzetu ratowniczego, odziezy
ochronnej dla pracownikéw oraz srodkéw pierwszej pomocy na potrzeby wykonywanych prac.
W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce, wyzej wymieniony sprzet, odziez
ochronna i srodki pierwszej pomocy mogga zosta¢ zapewnione na zlecenie Inspektora BHP na
koszt Wykonawcy. Wszelkie poniesione z tego tytutu koszty, Zamawiajagcy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

poniesienie odpowiedzialnosci za wniesienie, sprzedaz oraz spozywanie alkoholu lub $rodkéw
odurzajacych na placu budowy. W razie stwierdzenia u ktéregokolwiek z pracownikéw
Wykonawcy stanu po spozyciu alkoholu lub srodkéw odurzajacych, Wykonawca natychmiast
usunie z placu budowy pracownikéw znajdujacych sie w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkéw
odurzajacych. O tym fakcie zawiadomi niezwtocznie Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca
zobowiazany bedzie do naprawienia wszelkich szk6d powstatych z winy wyzej wymienionych
pracownikéw, niezaleznie od natozonych kar umownych. Naleznosci przystugujace
Zamawiajacemu na podstawie niniejszego ustepu bedg potracane z roszczeniami Wykonawcy;
podejmowanie wszelkich $rodkéw ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa
swojego personelu oraz przesle do Zamawiajgcego szczegdétowe informacje o kazdym wypadku
na placu budowy. Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzat takze raporty dotyczace
zdrowia, bezpieczenstwa i spraw socjalnych personelu Wykonawcy oraz szkéd powstatych w
mieniu Zamawiajacego;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow.
W razie nie wykonania tego obowigzku Zamawiajacy moze sam wykonaé powyzsze
zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;

przerwanie robot na zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
zniszczeniem. Za zaistniaty postéj Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, o ile nie powstat on
z jego wytacznej winy. Przed przerwaniem robét Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego, czy przerwanie robét nie bedzie miato szkodliwego wptywu na
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jakos¢ i prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, a takze wskazania sposobu
ograniczania wystapienia ww. szkodliwosci, a takze nie wptynie na termin wykonania robét;
koordynowanie dziatan podwykonawcéw i dostawcéw, z zachowaniem najwyzszej starannosci
przy wspotpracy i realizacji niniejszej inwestycji;
niezwtoczne wykonanie robét nieprzewidzianych w dokumentacji, a koniecznych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig na wtasny koszt;
pisemnie informowanie Zamawiajacego o kazdej przyczynie ewentualnego opdznienia robét.
Jezeli takie opoéznienie w stosunku do przyjetego harmonogramu nastapito, Wykonawca
pisemnie powiadamia Zamawiajagcego o przyczynach i skutkach opéznienia oraz
o przewidywanej dtugosci przesuniecia terminu wykonania robét. Zawiadomienia te powinny
zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
powodujacych konieczno$¢ ich sporzadzenia;
zapewnienie zgodnej oraz rzetelnej wspoétpracy z autorami dokumentacji projektowej,
w sposob umozliwiajacy prawidtowy i sprawny przebieg prac w powyzszym zakresie.
W przypadku wystapienia probleméw z realizacja przedmiotu niniejszej umowy wynikajacych
z dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiazuje sie do wizytacji na budowie na kazde,
pisemne wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego.
weryfikowanie na wtasny koszt otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentéw i informacji pod
wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym;
wykonanie i aktualizowanie petnego zestawu dokumentacji powykonawczej dotyczacej
wykonanych prac, w ktérych beda oznaczone lokalizacje oraz wymiary poszczegélnych robot,
z odestaniem do odpowiednich specyfikacji i arkuszy. Dokumentacja ta bedzie przechowywana na
placu budowy. Rysunki powykonawcze beda opracowywane w miare postepu prac i beda
przedstawiane Zamawiajacemu do kontroli. W razie wykrycia btedéw lub uchybien w rysunkach
powykonawczych przygotowywanych przez Wykonawce, btedy i uchybienia te bedg poprawiane
na koszt Wykonawcy. Rysunki, projekty, obliczenia, Swiadectwa, atesty itp. przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego pozostaja wytaczng wtasnoscia Zamawiajacego. Wykorzystanie
ich jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym do realizacji niniejszej Umowy. Zabronione jest,
bez pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego, kopiowanie, powielanie, publikowanie lub
udostepnianie czesci lub catosci osobom trzecim. Zamawiajacy ma prawo uzywac¢ dokumentéw
wykonanych przez Wykonawce na potrzeby tych robét bez dodatkowych optat;
zapewnienie aktualnosci i dostepnosci dokumentacji wszedzie tam, gdzie jest to niezbedne oraz
wycofania lub zabezpieczenia przed wykorzystaniem nieaktualnych wersji dokumentacji;
poniesienie odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ i kompletnos¢ dostarczonych lub wykonanych
przez siebie dokumentéw. Akceptacja i dopuszczenie dokumentacji do realizacji przez
Zamawiajacego nie wytacza odpowiedzialnosci  Wykonawcy za jej prawidtowosc
i kompletnos¢;
przestrzeganie nizej wymienionych zasad nadzorowania dokumentacji oraz poniesienie petnej
odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajace z ich nie dochowania:
a) powierzona dokumentacja winna by¢ przechowywana i zabezpieczona przed zaginieciem
i zniszczeniem,
b) zmiany w dokumentacji moga by¢ dokonywane tylko w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym,
¢) dokumenty wycofane lub nieaktualne nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wykorzystaniem;
zapewnienie na wtasny koszt transportu materiatéw z rozbiérki do miejsc ich wykorzystania,
zapewnienie na witasny koszt sktadowania lub utylizacji odpaddéw facznie z ponoszeniem
stosownych optat. Ztom z rozbiérki stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca na wtasny
koszt przetransportuje i ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu materiaty wskazane
przez Zamawiajacego, a pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie na wtasny koszt;
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt;
przygotowanie i uzyskanie dokumentéw wymaganych przepisami prawa (np. dokumentagji
powykonawczej) oraz zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych do organu wydajacego
pozwolenie na budowe celem uzyskania bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie, jego
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uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i przedtozenie Zamawiajagcemu ostatecznej i prawomocnej
decyzji. Zamawiajacy wymaga uzyskania pozwolen na uzytkowanie.
wszelkie inne czynnosci konieczne dla terminowego i nalezytego wykonania robét, w tym
wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz, uzyskania pozwolen, na wtasny koszt,
Wykonawca oswiadcza, iz:
Wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie obejmuje wszelkie wydatki i koszty, jakie zostana
poniesione w celu prawidtowego wykonania prac.
W cenie oferty Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Przed podpisaniem umowy zapoznat sie rowniez z terenem realizacji robot, infrastruktura terenu
budowy i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzadzen podziemnych i ich lokalizacja
oraz ze otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne informacje, mogace mie¢ wptyw na
ryzyka i okolicznosci realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym,
jakiekolwiek zastrzezenia zgtoszone po zawarciu umowy nie mogg by¢ podstawa do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen o dodatkowa zaptate lub ozmiane terminu zakonczenia robét
budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robét, to
Wykonawca robét zobowigzany jest przeprowadzic¢ te badania. Wykonawca pokrywa koszty tych
badan.
Wykonawca robot jest zobowigzany do sporzadzania i przechowywania miesiecznych
raportow o realizacji robot budowlanych, w formie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Powyzsze raporty ma obowigzek sktada¢ Zamawiajacemu wraz z protokotami
przerobéow miesiecznych, i protokotem zaawansowania robdt, do dziesigtego dnia kazdego
miesigca, nastepujacego po miesiacu, ktérego raport dotyczy. Pierwszy raport bedzie obejmowat
okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktérym rozpoczeta sie
realizacja robot budowlanych. Raport powinien zawiera¢ opisy niezbedne do ustalenia zakresu
prac i robot wykonanych w miesiacu, ktérego raport dotyczy, a takze rozliczenia robét
dokonanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty przewidziane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy beda nowe

oraz beda posiadaty odpowiednie atesty. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumenty wymagane

w tym zakresie przepisami prawa, beda przechowywane na terenie budowy i udostepniane

Zamawiajacemu na kazde ich Zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane

w komplecie Zamawiajacemu.

Wykonawca nie udostepni osobom trzecim projektu wykonawczego bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Obowigzki wynikajgce z art. 95 ustawy Pzp.

1) Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci w zakresie prac fizycznych zwigzanych z robotami
budowlanymi murarsko - tynkarskimi wykonywane w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia, Swiadczone byty przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu art.
22 § 1 Kodeksu pracy.

2) Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wskazanych w pkt. 1), w szczegélnosci do zadania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c¢) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw.

3) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajagcego powinno
zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
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umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4) Nieprzedtozenie os$wiadczen lub innych dokumentéw przez Wykonawce lub
podwykonawcéw dotyczace pracownikéw wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa pkt. 1, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow na umowe o prace oraz skutkowaé
bedzie zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy
o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Strony ustalajg, iz do obowigzkéw Zamawiajacego naleza w szczegdlnosci nastepujace

czynnosci:

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od uzyskania prawomocnej

decyzji o pozwoleniu na budowe. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu

przekazania terenu budowy ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie moégt przewidzie¢. Wzér
protokotu przekazania terenu budowy stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbiér przedmiotu umowy,

zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty.

Strony ustalajg, iz Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczegélnosci do:

kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt w zakresie ich jakosci, terminowosci i uzycia

wtasciwych materiatow oraz wpisu wynikow kontroli izalecen pokontrolnych w protokotach

sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,

odmowy przystapienia do odbioru czesciowego lub korncowego, jezeli nie przeprowadzono

wszystkich prob albo, gdy roboty nie zostang ukonczone lub zostang wykonane z istotnymi

wadami oraz z powodu niekompletnego wniosku Kierownika budowy,

Zamawiajacy, w przypadku nienalezytego wykonywania obowiazkéw przez Kierownika budowy,

ma prawo zadac jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktéra spetni wymagania opisane w SWZ.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy firm podwykonawczych

pracujacych na zlecenie Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie uzyskat zgody Zamawiajacego

na ich udziat w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA PRACE PROJEKTOWE
§7

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidtowe wykonanie prac projektowych, ich
jakos¢ oraz jakos¢ zastosowanych rozwigzan, a takze ich zgodno$¢ z PFU oraz poleceniami
Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w sporzadzonej
dokumentagji, o ktérej mowa w § 9 umowy, zostang przez niego usuniete na wtasny koszt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji prac projektowych wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA ROBOTY BUDOWLANE
§8

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidtowe prowadzenie robét budowlanych,
ich jakos¢ oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw, a takze ich zgodnos¢ z dokumentacja, o ktorej
mowa W § 9 umowy, wymaganiami Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB) oraz poleceniami Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy
popetnione przez Wykonawce zostang przez niego usuniete na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia parametréow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji robot budowlanych wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich.
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3. Wykonawca ponosi w szczegélnosci odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoje oraz
swoich pracownikéw oraz podwykonawcéw w zakresie organizacji i wykonaniu robét
budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy i przepiséw przeciwpozarowych, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego
przedstawicieli, bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony
mienia zwigzanego z budowa, zabezpieczenia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody w instalacjach naziemnych i podziemnych na
terenie wykonywanych prac spowodowanych jego dziataniami.

PRZYSTAPIENIE DO PRAC - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ODBIOR PRAC
PROJEKTOWYCH (ETAP Iill)
§9

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych opracowan przygotowawczych,
w szczeg6lnosci:

a) wykonania map do celéw projektowych,

b) uzyskania niezbednych dokumentéw do opracowania dokumentacji projektowe;j,

¢) wykonania badan geotechnicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia lub innych
wymaganych prawem opracowan geologicznych - jezeli beda wymagane,

d) dokonania uzgodnien z gestorami uzbrojenia podziemnego, zarzagdcami drég publicznych
i innych zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, w tym opracowania dokumentéw
wynikajacych z tych uzgodnien po wykonaniu projektu budowlanego - jezeli bedg wymagane,

e) uzyskania decyzji Srodowiskowych i wszelkich innych wymaganych decyzji i uzgodnien
niezbednych dla realizacji Przedmiotu umowy,

f) sporzadzenia projektu rozbidrki, podjecie wszelkich innych czynnosci niezbednych do
uzyskania pozwolenia na rozbidrke.

2. Wykonawca w terminie 20 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu
koncepcje.

3. Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez

Zamawiajacego Koncepcji oraz ztozy go do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Projekt
Budowlany musi spetnia¢ wszystkie wymagania prawa budowlanego oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679) — dalej: rozporzadzenie MR.
Projekt Budowlany oprécz projektu architektoniczno-budowlanego musi zawiera¢ wszystkie
wymagane opracowania i branze, w tym przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu,
drég i parkingéw oraz sieci, przytaczy i instalacji zewnetrznych i wewnetrznych. Dopuszcza sie
wydzielenie sieci i przytaczy, jako odrebnych opracowan.

4. Wykonawca do 30 dni od podpisania umowy ztozy projekt przektadki sieci CO w Zabrzanskim
Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplne;j.

5.  Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na rozbioérke.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej lub
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat decyzji o pozwoleniu na budowe wraz
z 2 opieczetowanymi egzemplarzami Projektu Budowlanego a takze oryginaty wszystkich
uzgodnien, decyzji, pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.

7. Wykonawca sporzadzi dokumentacje wykonawcza, ktéra bedzie zawiera¢ co najmniej:

a) projekty wykonawcze w zakresie budynku:

- architektura,

- konstrukcja, aranzacja i kolorystyka wyposazenia pomieszczen z wykazem sprzetu,
- instalacje wod.-kan.

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji i klimatyzacji,

- instalacje elektryczne: zasilania, automatyki i sterowania,

- instalacja odgromowa,
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- instalacje teletechniczne i niskopradowe (np. nagtosnienia, rtv, lan, cctv, sap,),

- instalacja oswietlenia podstawowego, bezpieczenstwa i ewakuacji, awaryjna,
b) projekty wykonawcze — zagospodarowanie terenu:

- drogi, parkingi, chodniki oraz dostep dla os6b niepetnosprawnych,

- przytacze kablowe zasilajace, teleinformatyczne, wod.-kan.,

- oSwietlenie terenu, monitoring,

- projekt zieleni,

- sie¢ hydrantowa dla celéw przeciwpozarowych,
c) kosztorysyiprzedmiary robét — z podziatem na branze,
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (dalej: STWIORB) -

z podziatem na branze.
Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ zgodna z wymaganiami prawa budowlanego,
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 egzemplarze Dokumentacji w formie papierowej oraz
wersje elektroniczna (pliki pdf oraz pliki edytowalne).
Odbiér Dokumentacji przez Zamawiajacego nastgpi w formie protokotu odbioru Dokumentagji,
podpisanego przez obie Strony, stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zakonczenie prac zwigzanych z opracowaniem Dokumentacji nastapi z chwilg uzyskania
prawomocnej lub ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe i pozwolenia na rozbiérke.
Podstawga odbioru prac projektowych i wystawienia faktury cze$ciowej za wykonang prace jest
podpisany obustronnie protokét, o ktérym mowa w ust. 10 wraz z zataczonym do niego
prawomocnym lub ostatecznym pozwoleniem na budowe i rozbiérke.

PRZYSTAPIENIE DO PRAC - ROBOTY BUDOWLANE (ETAP Ill)
§10

Wykonawca, najpdzniej 5 dni po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, przedstawi
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robét budowlanych, ktéry
powinien uwzglednia¢ kolejnos¢ robot, zalecenia Zamawiajgcego, sposoby realizacji
oraz stopief zaawansowania roboét. Prace budowlane nie moga sie rozpoczaé¢ wczesniej niz
nastapi uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowe i rozbiérke oraz zatwierdzenie
harmonogramu przez Zamawiajacego.
Harmonogram zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktére nastapi
w terminie 3 dni roboczych. W razie niezaakceptowania harmonogramu przez Zamawiajacego,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia nowego harmonogramu, uwzgledniajgcego
uwagi przedstawione przez Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych. Jezeli w ocenie
Wykonawcy zalecenia Zamawiajacego beda nieprawidtowe, powinien o tym powiadomic
Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zalecen, z podaniem uzasadnienia
prezentowanego stanowiska. Ostateczna decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego.
W trakcie wykonywania prac harmonogram moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce jedynie za
zgoda Zamawiajacego i po jego zatwierdzeniu.

ODBIOR ROBOT
§11

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

a) czesciowy, w tym odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) koncowy — po wykonaniu wszystkich elementéw robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy bez zastrzezen,
¢) ostateczny gwarancyjny:
- po uptywie 36 miesiecy okresu gwarancji i rekojmi na wyposazenie,
—  po uptywie........ miesiecy okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane.
Przedmiotem odbioréw czesciowych s3 elementy robét wykonane w catosci zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym robét budowlanych.
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Do dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Strony wyznaczg uprawnionych

przedstawicieli, o ile nicinnego nie wynika z umowy.

Odbiér czesciowy dokonywany bedzie w obecnosci Kierownika Budowy, Inspektora lub

Inspektoréw Nadzoru oraz innych uprawnionych przedstawicieli Stron, a potwierdzeniem

dokonania obioru czesciowego bedzie protokét odbioru czesSciowego podpisany przez

uprawnionych przedstawicieli Stron, z zastrzezeniem ust. 6. Wzoér protokotu odbioru
czesSciowego stanowig zataczniki nr 3 do niniejszej umowy.

Odbiéor czesciowy odbedzie sie w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, co nastepuje po zgtoszeniu

gotowosci do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy o wykonaniu

robot budowlanych i ich przygotowaniu do odbioru czesciowego. Wpis powinien by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Termin odbioru ustala Zamawiajacy.

W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do odbioru w powyzszym terminie, Zamawiajgcy moze

dokona¢ przedmiotowego odbioru jednostronnie. Jezeli wynika to z charakteru roboét

budowlanych podlegajacych odbiorowi czesciowemu, badz tez na zadanie Zamawiajacego,

Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do protokotu odbioru czesciowego odpowiednia

dokumentacje poswiadczajacy jakos¢ zabudowanego sprzetu, zastosowanych materiatéw oraz

przedstawic inng dokumentacje, w tym dokumentacje fotograficzna.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru czesciowego wykonanych prac nie oznacza akceptacji

wykonania robét catosciowych w ramach przedmiotu umowy.

Wykonawca przeprowadzi proby koncowe, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne, w razie

potrzeby, przed odbiorem przewidzianym w przepisach prawa lub w umowie. O terminach ich

przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego wpisem do dziennika budowy, nie
pozniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob

koncowych w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem

do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor

Nadzoru.

O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru

oraz Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowiazany jest przystapi¢ do odbioru w terminie do 7 dni

od doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru kofnicowego.

Razem z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu:

a) oryginatdziennika budowy;

b) dokumentacje powykonawczg;

¢) pozytywna opinie organéw kontrolnych, tj. Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

d) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

e) wymagane dokumenty, protokoty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne lub
certyfikaty, swiadectwa i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem;

f) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatdw do stosowania
w budownictwie,

g) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
prob, sprawdzen i badan,

h) zaswiadczenia wtasciwych organdéw, dotyczace odbioréw materiatdéw i urzadzen przez stuzby
specjalistyczne w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy,

i)  wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji,

j)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujacymi polskimi normami
podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta;

k) dokument potwierdzajacy utylizacje odpadoéw,

) inne wymagane dokumenty.
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Odbiér koncowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie prawidtowosci wykonania catosci
robét.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych usterek i wad. Wzér protokotu odbioru koricowego stanowi zatgcznik
nr 4 do niniejszej umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 13 zostang stwierdzone wady
i usterki polegajace np. na ztej jakosci wykonania robét, usterce lub braku kompletnosci, woéwczas
Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia. Zamawiajacy wyznaczy termin do usuniecia wad z
uwzglednieniem zakresu prac do poprawy.
Po usunieciu wad i usterek Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiajagcego o gotowosci do
odbioru koncowego. Zamawiajagcy zobowiazany jest przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni od
doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania prac
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania
niezbednych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia sadu. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu oséb trzecich z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w razie gdyby to nie byto mozliwe lub wystarczajagce Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zwrotu tych kosztéw Zamawiajacemu, a Zamawiajacy moze
réwniez dochodzi¢ swoich roszczen przed sadem.

Jezeli wady istotne nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie czesci lub catosci przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie
przez Wykonawce, albo odstapi¢ od umowy lub jej czesci z winy Wykonawcy, jezeli
W Wyznaczonym ponownie przez Zamawiajagcego terminie nie wykona on przedmiotu
umowy. Zamawiajacy moze rowniez zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy w czesci lub
w catosci przez osobe trzecig z prawem obcigzenia Wykonawcy kosztami tego wykonania
bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu.

Podpisanie protokotu odbioru bez zastrzezen nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

wady lub braki przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego- gwarancyjnego przedmiotu umowy na 30

dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji. Ujawnione wady Wykonawca jest zobowigzany

usuna¢ przed uptywem terminu gwarangji i rekojmi.

PODWYKONAWCY
§12
Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcéw.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:
1)  Nazwa podwWyKonawey: ......ceveeevevnnnnn
a) zakresiopis powierzonej cze$ci zamoOwienia: ........oceveveeninennnn
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.
2) Nazwa podwykonawey: ......cccveeevininnnnn
a) zakresiopis powierzonej cze$ci zamowienia: .........ccceevveniinnnn.
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania informacji na temat
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nowych podwykonawcéw, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci

zaméwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazac

Zamawiajacemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy

niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca lub

miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o

podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z

postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegélnosci:

a) okredlenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktérzy wspoélnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspoélnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta ze wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich,

b) zakres robot przewidzianych do wykonania,

¢) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminyizasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego Wykonawcy
od Zamawiajacego (wynikajacego z kosztorysu ofertowego i niniejszej umowy) oraz, ze
rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie beda
dtuzsze niz 30 dni,

f)  wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany

do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé

to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia

Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o

ktérym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

Zamawiajacemu, poswiadczong przez przedktadajagcego za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdélnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okres$lonych w dokumentach zaméwienia,

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ffaktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia,

¢) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdélnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego,

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniac lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy okreslonej w § 13 ust. 1 Umowy. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu, stosuje sie rowniez do wszystkich

zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we

wtasnym  zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane

i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry

zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy w terminie
30 dni od dnia zaistnienia ww. przestanki.
Wykonawca zobowigzuje sie zataczy¢ do kazdej wystawionej Faktury oraz dostarczy¢ - na
kazde zadanie Zamawiajacego - oswiadczen Podwykonawcow potwierdzajacych fakt, ze
Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatnosciami na jego rzecz. W przypadku niedostarczenia
oSwiadczen w powyzszym terminie Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentoéw.
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy stanowi zatacznik nr 6 do umowy.
W przypadku powierzenia prac Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu wyznaczonego
Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia podwykonawcy z placu budowy i naliczenia kary umownej
w wysokosci 5 % wartosci brutto tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1,
niezaleznie od domagania sie odszkodowania uzupetniajgcego oraz, wedle wtasnego wyboru,
powierzenia wykonywania prac innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu. W takim przypadku Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zadne roszczenia Podwykonawcéw wobec Wykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia w
terminie wczesdniejszym niz Wykonawcy, bedzie miat prawo obcigzy¢ Wykonawce kwota
zaptacona Podwykonawcy wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od zaptaconej
Podwykonawcy kwoty, za okres od dnia dokonania zaptaty do dnia, w jakim zaptata nastapitaby
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiajagcy ma prawo
potraci¢ kwote zaptacong Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zrealizowa¢ uprawnienia Beneficjenta z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ustanowionego przez Wykonawce.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

§13
Strony ustalaja, iz obowiazujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe
za realizacje catosci przedmiotu umowy, ktére wynosi netto .................... zt powiekszone
o nalezny podatek VAT w wysokoSCi ....ccocoevveveninnnnn zt, bj. Drutto ...cccceeervececncennn. zt
SEOWNI@: .eueieeiieiiiieiiietecereeeeneecneececenccnsecesacecsnncnes 00/100), w tym:
a) za wykonanie dokumentacji projektowej:
WYNoSi Netto ......ceeveuenenene zt powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokosci
....................... zt k. brutto zt stownie:
............................................................... 00/100)
b) za wykonanie robot budowlanych, w tym prac rozbiérkowych:
wynosi netto .............o..el zt powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokosci
....................... zt L. brutto zt stownie:
............................................................... 00/100)
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2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi petne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite
i kompletne wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje taczng cene robdt iinnych swiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi. Nie
podlega ona waloryzacji za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
i kosztow robdt budowlanych, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w niniejszej umowie.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j.
Dz.U.z 2024 r. poz. 427).

Jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (odpowiednio obnizenie
lub podwyzszenie), przy czym waloryzacja bedzie nastepowata na nastepujacych zasadach:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 bedzie podlegato waloryzagji
z uwzglednieniem miesiecznego wskaznika zmiany cen produkcji budowlano — montazowej
ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Wskaznik")
z zastrzezeniem warunkow okreslonych w pkt 2-9 ponizej;

2) Waloryzacja nie bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy
wykonang do dnia pierwszej waloryzacji, o ktérej mowa w pkt 1;

3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastapi nie wczesniej niz po 6 miesigcach od dnia
zawarcia umowy, o ile Wykonawca lub Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o zmiane i bedzie
wyliczona przy zastosowaniu $Sredniej arytmetycznej ze Wskaznika za okres poprzednich 6
miesiecy, o ile Srednia arytmetyczna ze wskaznika przekroczy 8%. Pierwszej waloryzacji
wynagrodzenia dokonuje sie na pierwszy dzien miesigca kalendarzowego nastepujgcego po
ztozeniu wniosku;

4) Kolejne waloryzacje wynagrodzenia dokonywane beda po uptywie 6 miesiecy od dnia
poprzedniej waloryzacji. Kazda kolejna waloryzacja nie bedzie dotyczyta wynagrodzenia
za czes¢ przedmiotu umowy wykonang do dnia poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako
$rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy. Kolejnych waloryzacji
wynagrodzenia dokonuje sie na pierwszy dzien miesigca kalendarzowego nastepujgcego po
ztozeniu wniosku, o ile Wykonawca lub Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o zmiane;

5) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w dniu, na ktéry dokonuje sie waloryzacji. Wykonawca wystepujacy
o podwyzszenie wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) powyzej zobowiazany jest wykaza¢
Zamawiajgcemu rzeczywisty wptyw zmiany Wskaznika na koszt wykonania zamodwienia;

6) W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej lub zmiany podmiotu,
ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej stosuje sie
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
zastapi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

7) tacznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzagji, o ktérej mowa w pkt 1-5
powyzej, nie moze przekroczy¢ w okresie obowigzywania niniejszej umowy wartosci 16%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy;

8) Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie pkt 1-7 powyzej wymaga sporzadzenia aneksu,
w ktérym Strony okresla:

a) okres, za ktéry dokonuja waloryzacji;
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b) wartos$¢ wskaznika waloryzacji;
c) warto$¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji;
d) wysokos¢ wynagrodzenia przed i po waloryzacji;
e) taczng wartos¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji

9) Nie dokonuje sie waloryzacji wynagrodzenia za te czes¢ przedmiotu umowy, ktéry winien by¢
wykonany zgodnie z warunkami niniejszej umowy w okresie poprzedzajacym waloryzacje,
a ktére Wykonawca realizuje z opdznieniem. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie tej czesci
przedmiotu umowy nie podlega wliczeniu do wartosci wynagrodzenia podlegajacego
waloryzacji, o ktérym mowa w pkt 8 lit. ¢) powyze;j.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen, jezeli umowe z podwykonawcg zawarto na
dostawy z okresem obowigzywania przekraczajacym 6 miesiecy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

Za roboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbedne, cho¢ objete oferta, wynagrodzenie
nie przystuguje.

Podstawg zaptaty za wykonang Dokumentacje jest protokét odbioru Dokumentaci,
o ktérym mowa w § 9 ust. 12 wraz z zatgczonym prawomocnym lub ostatecznym pozwoleniem na
budowe.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia czesciowe robot budowalnych. Fakturowanie robét
budowlanych odbywa¢ sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
harmonogramu rzeczowo - finansowego w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego
bezusterkowe protokoty czesciowych odbioréw robét oraz odbioru koricowego.

Faktury VAT ptatne beda na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie
do 30 dni od dnia jej wystawienia.

Wykonawca gwarantuje, ze w trakcie trwania umowy ceny nie ulegng podwyzszeniu,
za wyjatkiem sytuacji wymienionych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

W przypadku obnizki cen przez Wykonawce nie wymaga sie pisemnego aneksu
do umowy, a wystarczajacym bedzie pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw regulujacych
opisane zmiany, poinformowa¢ Zamawiajacego o koniecznosci wprowadzenia pisemnego aneksu
do umowy oraz udowodni¢, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

ZASADY ROZLICZEN ZA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE
§14

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia czeSciowe, nie czesciej niz raz na kwartat. Fakturowanie
odbywa¢ sie bedzie wedtug zaawansowania prac na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo - finansowego w oparciu o zatwierdzone przez
Zamawiajacego bezusterkowe protokoty odbioru czesciowego sporzadzane nie czesciej raz
na kwartat i odbioru koncowego.
Wykonane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedg potwierdzane
protokotem obioru cze$ciowego. Zatwierdzony protokdét odbioru czeSciowego bez zastrzezen,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi podstawe wystawienia faktury oraz jest
potwierdzeniem wykonania opisanego w nim zakresu robat.
Za wykonane roboty, stwierdzone protokotem odbioru koicowego, Wykonawca wystawi fakture.
Zatwierdzony protokét odbioru koncowego bez zastrzezen wraz z uzyskang prawomocng decyzja
pozwolenie na uzytkowanie jest podstawa wystawienia faktury koncowej oraz potwierdzeniem
wykonania opisanego w nim zakresu robot.
Wynagrodzenie nalezy sie za wykonane i odebrane elementy robét lub czesci.
Rozliczenie w oparciu o faktury czesciowe nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 lit. B). Pozostate 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
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lit. B) zostanie wyptacone w oparciu o podpisany przez Zmawiajacego protokét koncowego

odbioru przedmiotu umowy i fakture korficowa, wystawiong po odbiorze kofcowym.

Jezeli czes$¢ robét, zgodnie z protokotem odbioru, zostata wykonana przez Podwykonawce, to

Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaty naleznos$ci Podwykonawcy w terminie zgodnym z umowa

zawarta pomiedzy Podwykonawca a Wykonawca.

Faktury VAT nalezy wystawi¢ w wersji papierowej lub elektronicznej na Zamawiajacego lub

obowiazujacy skrot SPSK Nr 1 im. prof. Szyszko SUM, 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15.

Fakture w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ na adres e-mail faktury@szpital.zabrze.pl

formatach PDF oraz .xml lub .fak.

Wykonawca wystawi Faktury w ciggu 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu

odbioru czesci lub catosci przedmiotu umowy wraz z pisemnych oswiadczeniem o braku

zobowiazan wymagalnych do Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytutu realizacji przedmiotowej

inwestycji.

Do kazdej faktury Wykonawca pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktur dotaczy oswiadczenie

Wykonawcy o stanie zobowiazan tzn. rozliczen Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw oraz

pisemne o$wiadczenia Podwykonawcow, o braku zobowiazan wymagalnych

do Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytutu realizacji przedmiotowej inwestycji. W wypadku

odmowy przez Wykonawce ptatnosci lub czesci ptatnosci dla Podwykonawcy, Wykonawca

przedstawi uzasadnienie powodu odmowy wraz ze stanowiskiem Podwykonawcy.

Za roboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbedne, cho¢ objete oferta, wynagrodzenie

nie przystuguje.

Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze rachunek bankowy

wskazany w umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujagcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem podatku VAT

nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej w ust. 11, opdznienie w dokonaniu ptatnosci

w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od

Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania

nieterminowej ptatnosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

8§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5% wartosci ceny ofertowej,
Eje e zt, i zostato wniesione W FOIMIE .....ceiveeererereereeeenereeere e najpozniej

w dniu zawarcia niniejszej umowy - zatacznik nr 9 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ustala podziat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dwie czesci:
a) 70% wartosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie wykonania umowy,
b) 30% wartosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za

wady i gwarangji.

Zabezpieczenie w wysokosci 70%, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt, zostanie
zwolnione na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i protokolarnego uznania przez Zamawiajacego, ze zostato ono nalezycie wykonane,
a w przypadku stwierdzonych usterek, w terminie do 30 dni od protokolarnego potwierdzenia ich
usuniecia. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione bedzie na
pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zwroécone nie p6zniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Zamawiajacy moze potraca¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w szczegélnosci
naliczone kary umowne oraz wynagrodzenia za wykonanie zastepcze.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, najp6zniej w dniu podpisania aneksu
do umowy nalezy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z przedtuzonym okresem
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jego obowigzywania. W przypadku jego nie wniesienia, termin realizacji nie zostanie przedtuzony,
a Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi z tytutu zwtoki w terminowym wykonaniu
przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy.

GWARANCJA | REKOJMIA NA ROBOTY BUDOWLANE
§16

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na prawidtowe wykonane przedmiotu umowy. Okres ten
WYNosi:
a) 36 miesiecy na wyposazenie,
b) ......... miesiecy na roboty budowlane (Zamawiajacy wymaga min. 48 miesiecy)

i bedzie liczony od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robét czesciowych

zgodnie z dokumentacja i koncowego bezusterkowego protokotu odbioru robaét.
Wykonawca na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urzadzenia udziela rekojmi na
okres tozsamy z okresem gwarancji jakosci, o ktérym mowa w ust. 1.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu
— obowiazuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.
Jezeli podczas trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zgtosi istnienie wad, wtedy od
czasu zgtoszenia pisemnej reklamacji do chwili usuniecia wad i ich odbioru, bieg gwarancji
i rekojmi zostaje przerwany, a czas przerwy zostaje doliczony do uzgodnionego terminu. Na
naprawe lub wymiane gwarancja udzielona jest wg zasad umownych.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonania zobowigzan ztytutu
gwarangji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonane przez Podwykonawcow.
W okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich
wystapieniu lub niezwtocznie w przypadku awarii instalacji dostarczajgcej media.
W okresie gwarancji na sprzet i zabudowane urzadzenia, Wykonawca zobowiazuje sie do
bezptatnego usuniecia wad w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego/emailem
zgtoszenia o ich wystapieniu, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza granic
Polski — w terminie do 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna sie z dniem zgtoszenia usterki
Wykonawcy. W dniu nastepnym, po przekroczeniu wyzej wymienionego terminu Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ urzadzenia zastepcze. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni
przedmiotowego zobowiazania, Zamawiajacy moze zapewni¢ urzadzenie zastepcze na koszt i
ryzyko Wykonawcy, potracajac nalezng kwote z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiagzany nieodptatnie dokona¢ naprawy lub wymiany
przedmiotu zaméwienia lub jego poszczegélnych czesci — takze w przypadku, gdy koniecznos$¢
naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zuzycia urzadzenia lub jego czedci,
z wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych.
W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy trzy naprawy tego samego
przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowiazany jest do wymiany naprawionego przedmiotu
zamoéwienia na nowy (z wyjatkiem uszkodzen powstatych z winy Zamawiajacego).
W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je we wtasnym
zakresie lub powierzy usuniecie osobie trzeciej, a powstatymi kosztami obcigzy Wykonawce.
Zamawiajacy jest zobowiagzany do dokonania odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce
w formie pisemnej poprzez: e-Maili .....ccooviiiiiiniiiiiii e , lub poczta
tradycyjna.
W okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie, w ramach niniejszej umowy, przeglady
urzadzen minimum 1 raz w roku lub zgodnie z dokumentacj3 techniczna.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci Swiadczen gwarancyjnych zgodnie

Zz wymogami niniejszej umowy, w szczeg6lnosci w razie zaistnienia okolicznosci majacych wptyw

na jego sytuacje ekonomiczng i prawna.

Uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z rekojmi beda egzekwowane niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy moze zadac

naprawienia szkody na zasadach ogélnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do petnej wysokosci

poniesionej szkody.

W przypadku stwierdzenia wad oraz przewidzianych powyzej w okresie gwarancji lub rekojmi,

uprawnien wynikajacych z przepis6w prawa, Zamawiajacy moze:

1) w razie zaistnienia wady umozliwiajacej uzytkowanie czesci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, zada¢ zwrotu wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej tej czesci przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie czesci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — zagda¢ wykonania tej czesci przedmiotu umowy po raz drugi,

3) w przypadku zabudowanych na state urzadzen, jezeli wystapia minimum trzy awarie,
Wykonawca zobowiazuje sie dokona¢ jego wymiany i dostarczy¢ urzadzenia nowe, wolne od
wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania prac
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania
niezbednych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia sadu. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu oséb trzecich z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w razie gdyby to nie byto mozliwe lub wystarczajagce Wykonawca
zobowiazany jest do niezwtocznego zwrotu tych kosztéw Zamawiajagcemu, a Zamawiajacy moze
réwniez dochodzi¢ swoich roszczen przed sadem.

GWARANCJA NA PRACE PROJEKTOWE
§17
Wykonawca udziela gwarangji i rekojmi na prace projektowe na okres od dnia podpisania
protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 12 do dnia zakonczenia okresu gwarangji
udzielonej na roboty budowlane i instalacyjne.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca udziela gwarancji na to, ze w okresie gwarancji nie ujawnia sie zadne wady projektu
budowlanego i projektu wykonawczego.

W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy zgtosi ich wystapienie poczta elektroniczng — mailem
na adres:........c.ceeenu. oraz pisemnie, z tym Zze dla rozpoczecia biegu terminu naprawy
gwarancyjnej wystarczajace bedzie wystanie wiadomosci mailem.

Wykonawca przystapi do usuwania wad w nieprzekraczalnym terminie 2 (dwéch) dni roboczych
od daty powiadomienia o ich wystgpienia i usunie wady w terminie nie dtuzszym niz 5 dni, chyba
ze Strony ustalg inny termin.

Usuniecia wad Wykonawca dokona na wtasny koszt.
PRAWA AUTORSKIE
§18

Z chwilag przekazania Zamawiajgcemu jakichkolwiek utworéw lub ich czesci, powstatych
w zwiazku z realizacja Umowy, w ramach wynagrodzenia za realizacie Umowy, wskazanego
w § 13 ust. 1 lit. A) Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez
dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty w tym do catej
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dokumentacji technicznej powykonawczej oraz broszur przekazane Zamawiajagcemu

w wykonaniu niniejszej Umowy.

Przejscie autorskich praw majatkowych nastepuje bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym

zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych

praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 ponizej. Rbwnoczes$nie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych
utrwalono utwory.

Zamawiajacy moze korzysta¢ z utworéw w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach

eksploatagji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

¢) wprowadzanie do pamieci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f)  najem, dzierzawa,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania, publikowanie w sieci Internet,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Wykonawca zobowiazuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworéw

i upowaznia Zamawiajgcego oraz osoby przez niego upowaznione do korzystania z nich

w sposéb wytaczny.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuja sie odpowiednio do wszelkich zmian utworéw.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie utworéw moze nastepowa¢ w catosci, w czesdi,

fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta

zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.

W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce,

Wykonawca:
a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c¢) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub o0séb zgtaszajacych roszczenia.

POLISA UBEZPIECZENIOWA
§19
Strony ustalaja, iz Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy bedzie posiadat aktualne,
zawarte na wtasny koszt umowy ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci,
w tym od odpowiedzialnosci za szkody na osobie na sume gwarancyjng minimum:
2 500 000,00 (stownie: dwa miliony piecset tysiecy ztotych 00/100),
b) ubezpieczenie wszystkich robét budowlanych (ryzyk budowlanych CAR/EAR, CWAR) na
sume gwarancyjng obejmujgca wartos¢ kontraktu,
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C) od odpowiedzialnosci cywilnej oséb w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

d) ubezpieczenie sprzetu budowlanego i innych urzadzen wykorzystywanych w trakcie
realizacji prac objetych niniejszg umowa,

Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w wust. 1 lit. a) powinien obejmowa¢ m. in.

Odpowiedzialno$s¢ OC za podwykonawcéw, odpowiedzialno$¢ OC za szkody w instalacjach,

odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone wskutek nienalezytego wykonania zobowigzania po

wykonaniu prac.

Kwoty udziatéw wtasnych i/ lub franszyz redukcyjnych, ograniczajgce wyptacane ewentualnie

odszkodowania, a takze szkody nieobjete ochrona ubezpieczeniowg, ustalone w umowach

ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, objete sa ryzykiem Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie (-e) dowodow (-u) wptat

(-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz nastepnego dnia roboczego po

uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajacego

na koszt Wykonawcy tj. sktadke ubezpieczeniowa Zamawiajacy potraci z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. Potracenie to nie wytacza prawa

Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, okreslonych w § 21 ust. 14).

Wykonawca nie bedzie na placu budowy ani poza nim podejmowat zadnych dziatan, ktére

mogtyby wptyna¢ na waznos¢ lub mozliwos$¢ uzyskania wyptat z uméw ubezpieczenia zawartych

przez Wykonawce.

Na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy wszelkie dokumenty, udzieli

wszelkich informacji oraz kazdego innego wsparcia niezbednego dla dochodzenia przez

Zamawiajacego roszczen wobec ubezpieczycieli.

Kopie polis, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b) — d) wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca

dostarczy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy lub na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

pod rygorem natozenia kary umownej w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia okreslonego

w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

ZMIANY W UMOWIE
§20

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron na piSmie pod rygorem
niewaznosci, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spetnieniu przestanej
przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowien, ktére bytyby niekorzystne dla Zamawiajgcego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy chyba, ze zachodzi jedna z przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

W sytuacji wystagpienia sity wyzszej, przez ktérg rozumie sie okolicznosci nadzwyczajne,
nieprzewidywalne lub tez niemozliwe do unikniecia, w szczegélnosci: kleski zywiotowe,
katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany kleski
zywiotowej, decyzje, zarzadzenia organdéw panstwa, ktéra w bezposredni sposéb wptynie na
okolicznosci realizacji umowy, dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie terminu realizacji poprzez
jego wydtuzenie.

Strony dopuszczaja zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) przestojéw i opdznien lub wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét — fakt ten
musi zosta¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi,

d) dziatania organéw administracyjnych, w szczegélnosci wydania postanowienia
o wstrzymaniu robét budowlanych, przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw
wydawania przez organy administracyjne decyzji, zezwolen lub koniecznos¢ uzyskania
wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy;
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e) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy, ktéry spowoduje koniecznos$¢ zmiany sposobu wykonania zamoéwienia, braku
dostepu Wykonawcy do mediéw (niezawinionego przez Wykonawce), w szczegdlnosci braku
dostepu spowodowanego awaria trwajacej powyzej 2 dni w dostawach: energii elektrycznej,
wody i innych mediow niezbednych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
proporcjonalnie do ilosci dni trwania tej awarii,

f)  wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

g) koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia odmiennych lub wystapienia odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu
zamoéwienia warunkoéw istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy ustali termin przedtuzenia realizacji umowy.

W przypadku wystapienia ktéregokolwiek ze zdarzen wyzej wymienionych w ust. 3 i 4, termin
realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

W kazdym przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy wymagana bedzie zmiana
obejmujgca wydtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca przedstawi woéwczas dokument stwierdzajacy wniesienie przedmiotowego
zabezpieczenia z przedtuzonym okresem jego obowigzywania.

Wykonawca moze z wtasnej inicjatywy wnioskowa¢ do Zamawiajgcego zmiany co do sposobu
realizacji robot objetych niniejsza umowa inaczej, niz to przewiduje dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, albo wnioskowa¢ o zastosowanie innych
materiatéw, urzadzen lub konstrukgji, niz okreslone w ww. dokumentacji. Zmiany wnioskowane
przez Wykonawce nie mogg réwniez wptynaé¢ negatywnie na trwatos¢, wartos$é¢ uzytkowa,
estetyczng i techniczng obiektu oraz na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Zamawiajacy moze dopusci¢ rowniez i te zmiany, gdy proponowane rozwigzanie jest co
najmniej rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja
projektowa, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia i nie bedzie narusza¢
przepisow techniczno-budowlanych, w szczegélnosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zmiany te beda pozadane zwtaszcza w przypadku zastosowania surowcéw i materiatow
ekologicznych korzystnych dla s$rodowiska. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Projektanta oraz Zamawiajacego, a takze uzyskac
ich pisemna akceptacje. Po jej uzyskaniu, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru kompletny
wniosek w sprawie proponowanych zmian, ktéry zostanie rozpatrzony oraz rozstrzygniety przez
Zamawiajacego. Jezeli zamierzone zmiany spowodujg potrzebe zmiany dokumentacji projektowej,
Wykonawca dokona jej na wtasny koszt zapewniajac Zamawiajgcemu uzyskanie autorskich praw
majatkowych w ramach swojego wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.
Zakres przedmiotowych praw bedzie odpowiada¢ co najmniej takiemu zakresowi, jaki
Zamawiajacy posiada w stosunku do dokumentacji projektowej bedacej podstawa realizacji
inwestycji.

Strony dopuszczajg, poza innymi wskazanymi w umowie, dokonanie zmian w umowie
w nastepujacych sytuacjach:

a) Wystgpienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

b) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungé¢ w inny sposéb a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow.

¢) Woystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest
mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajacych na dzien sktadania
ofert, warunki okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.
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d) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, w tym podwykonawcy na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

e) Wystgpienia koniecznosci zmian osdb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowiazany jest dokona¢
zmiany tych oséb, na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SWZ, w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

f)  zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

g) zmiana danych teleadresowych,

h)  wystapienie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

i)  zmiana terminéw zaptaty lub rozliczen, w okolicznosciach, w ktérych okaze sie to konieczne
ze wzgledu na dofinansowanie niniejszej inwestycji ze $rodkéw pochodzacych
zinnych zrédet finansowania.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku okolicznosci, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie moégt przewidzie¢, zdarzenie ktére
w normalnym przebiegu wydarzen byto mato prawdopodobne do przewidzenia (zdarzenia, ktére
nie mieszcza sie w granicach zwyktego ryzyka zwigzanego z dziatalnoscia Zamawiajacego lub
z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego).

Nieprzewidywalnos$¢ ta powinna by¢ postrzegana w kategoriach obiektywnych, a zaistniate
okolicznosci nie moga by¢ spowodowane brakiem nalezytej starannosci. Do takich okolicznosci
nalezy zaliczy¢ zjawiska losowe, a wiec zdarzenia o charakterze nieprzewidzianym, nagtym
i niezaleznym od woli Zamawiajgcego (kleski zywiotowe, katastrofy, awarie, niespodziewane
wypadki), nieprzewidywalne zmiany w przepisach prawa oraz inne zdarzenia wykraczajgce poza
normalne warunki zycia gospodarczego i spotecznego. Jak réwniez wydarzenia towarzyszace
ujawnione po rozpoczeciu roboét.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia postanowien niniejszej umowy, opisane w niniejszym paragrafie
mogqa by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci. Okolicznosci i warunki dokonania zmian nie oznaczajg roszczenia zadnej ze stron

0 zmiane. Stanowig one jedynie prawna mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy za zgoda Stron.

KARY UMOWNE
§ 21

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 13 ust. 1 lit. a) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu
okreslonego etapu prac (li ll) zgodnie z terminami okreslonymi w § 9 ust. 2, 3i 4.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 lit. b) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu
okreslonego elementu/etapu robét (etap Ill) wedtug zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego. Kary naliczane bed3 od ostatniego dnia miesigca okreslonego w wyzej
wymienionym harmonogramie, do dnia pisemnego zgtoszenia do odbioru wykonanych w catosci
elementéw robét budowlanych, o ile odbiér nastapi bez uwag.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 lit b) za zwtoke w usunieciu wad, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego usuniecia wad.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2 % wartosci tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w terminowym
wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonym w § 2 ust. 1 chyba, ze zwtoka powstata z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych w przypadku
naruszenia jakiegokolwiek obowiazku okreslonego w § 5 ust. 1-3 i § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy przypadek naruszenia.
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Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,05%  wartosci tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, z tytutu niewykonania obowiazkéw
gwarancyjnych okreslonych w § 16 ust. 8 i § 17 ust. 5 niniejszej umowy, za kazdy przypadek
naruszenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi koncepcji o ktérej mowa w § 9 ust. 2 w wymaganym terminie,
Zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, az do
dnia przedstawienia koncepcji wstepnych.

Jezeli Projekt Budowlany przedstawiony Zamawiajgcemu po jego uwagach bedzie zawierat
jakiekolwiek braki wzgledem uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego, ktére bedzie nalezato
poprawi¢ lub uzupetni¢, Zamawiajacy zwréci Projekt Budowlany Wykonawcy i moze naliczy¢ kare
umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki w nieprzedstawieniu poprawnego
Projektu Budowlanego, az do dnia zaakceptowania poprawionego Projektu Budowlanego przez
Zamawiajacego.

Jezeli Dokumentacja wykonawcza przedstawiona Zamawiajacemu po jego uwagach bedzie
zawierata jakiekolwiek braki, ktére bedzie nalezato poprawic lub uzupetni¢, Zamawiajacy zwréci
Dokumentacje Wykonawcy i moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy
dzien zwtoki w nieprzedstawieniu poprawnej Dokumentacji, az do dnia zaakceptowania
poprawionej Dokumentacji przez Zamawiajacego.

W razie nieprzedtozenia harmonogramu przez Wykonawce, Zamawiajacy naliczy kare umowna w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, az do dnia zaakceptowania harmonogramu.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 13 ust.1 za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego badz
Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy taki
przypadek, gdy:

a) nie ureguluje w ogdle lub nie ureguluje w terminie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 439 ust. 5 Pzp,

b) nie przedtozy do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
albo nie przedtozy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
z podwykonawcom lub jej zmiany,

¢) nie dokona zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

d) nie przedtozy harmonogramu rzeczowo - finansowym robdt budowlanych w terminie 7 dni
po uzyskaniu prawomocnej lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust.1, z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, za wyjatkiem sytuacji opisanej w art. 456 Pzp.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za niewykonanie
obowiazkéw wynikajacych z zapisu § 19 niniejszej Umowy, tj. posiadania aktualnej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej. Kara bedzie liczona za kazdy dzier braku
ubezpieczenia do dnia przedstawienia Zamawiajagcemu aktualnego dowodu jego zawarcia.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek
wykrycia obecnego na placu budowy pracownika Wykonawcy stanu po spozyciu alkoholu lub
srodkéw odurzajacych.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek
nieprzestrzegania na placu budowy przez pracownika Wykonawcy przepisbw BHP
i p.poz.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja pomimo wygasniecia umowy, rozwiazania
lub odstapienia od niej przez jedna ze Stron.

Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Kary umowne moga by¢ kumulowane. t3aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze
przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.
Kary umowne s3 wymagalne niezaleznie od siebie, z tym skutkiem, ze zaptata kary z jednego
tytutu nie pozbawia Zamawiajacego prawa domagania sie kary z innego tytutu.
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21. Jezeli wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ naleznych kar umownych, Zamawiajgcy bedzie mogt
dochodzi¢ odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach Kodeksu
Cywilnego.

22. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania potracenia swoich naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy, w szczegdélnosci z tytutu kar
umownych lub innych tytutéw, takze tych nie wynikajacych z jej zapiséw. Zamawiajacy dokona
potracenia kwoty z najblizszej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy, a jezeli kwota ta bedzie
niewystarczajaca — takze z nastepnych ptatnosci na co Wykonawca wyraza zgode.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§22
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub czesci, gdy:

a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciggu 7 dni
kalendarzowych od zatwierdzenia przez zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego - oswiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni od uptywu terminu
wyznaczonego wykonawcy w wezwaniu do rozpoczecia robdét;

b) Wykonawca nie ztozy w terminie okreslonym w § 15 pkt 7 umowy potwierdzenia dokonania
wptaty sktadki potwierdzajacej kontynuacje ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej,
a takze w przypadku nie przedtuzenia umowy ubezpieczenia w terminie do 7 dni przed
uptywem aktualnego ubezpieczenia Wykonawcy lub nieudokumentowania tego
przedtuzenia polisy ubezpieczeniowej w tym terminie Zamawiajacemu i Uzytkownikowi —
oswiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na zaptate
sktadki lub uptywu terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia,

¢) Wpykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac — o$wiadczenie powinno
by¢ ztozone w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy
w wezwaniu do wznowienia wykonywania prac;

d) zwtoka w wykonaniu czesci lub catosci jakiegokolwiek etapu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego przekroczy 30 dni oswiadczenie powinno by¢
ztozone w terminie 60 dni od zaistnienia zdarzenia, uprawniajacego do skorzystania
z prawa odstapienia;

e) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie zumowa lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania, mimo wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz 7 dni kalendarzowych -
oSwiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;

g) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

h) Wykonawca nie usunie wad i usterek, nie poprawi jakosci wykonania robét do dnia,
w ktoérym przeprowadzony zostanie najblizszy odbiér wykonanych prac — oswiadczenie
powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni liczac od dnia uptywu przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych;

i)  Wykonawca nie przedtozy polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §19 ust. 1 lit. B)
w ciggu 10 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §19 ust. 7.

2. Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnego oswiadczenia i powinno zawiera¢
uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy:

a) w terminie do 7 dni kalendarzowych, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z winy, ktérej do odstapienia doszto,
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¢) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajagcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, w terminie do 15 dni kalendarzowych od ich przerwania,
d) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy maszyny, urzadzenia, zaplecze i inne
przedmioty wskazane w protokole inwentaryzacji,
e) rozliczenie z Wykonawca nastapi na podstawie protokotu inwentaryzacji robét zgodnie

z regutami ustanowionymi w umowie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§23
Dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym w szczegdlnosci
z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), jezeli zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ powierzenia
przetwarzania danych osobowych strony zawra odpowiednig umowe w tym zakresie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24

1. W zwiazku z faktem, iz przedmiot niniejszej umowy zostanie sfinansowany z otrzymanej przez
Zamawiajacego dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. ,Budowa Slaskiego
Centrum Onkologii i Hematologii Dzieciecej”, otrzymanej na podstawie umowy
nr DOI/SK/85112/6220/129/1326 zawartej ze Skarbem Panstwa - Ministrem Zdrowia,
Wykonawca, w okresie obowigzywania umowy na dofinansowanie, ale nie dtuzej niz przez okres 5
lat od dnia zakonczenia realizacji inwestycji albo oddania jej do uzytkowania na zasadach
okreslonych w art. 54 i 55 Prawa budowlanego, jest zobowigzany do poddania sie kontroli,
przeprowadzanej przez Ministra lub osobe przez niego upowazniong, wykonywania przez
Zamawiajacego obowiazkéw wynikajacych z programu inwestycyjnego oraz umowy na
dofinansowanie, na zasadach i w trybie okreslonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rzadowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224). Wykonawca w toku tej kontroli zobowigzany
jest w szczegélnosci do przekazywania wymaganej dokumentacji, udzielania wyjasnien
dotyczacych realizacji inwestycji oraz zezwalania kontrolujacym na wejscie na teren, na ktérym
realizowana jest inwestycja.

2. Kontrola, o ktérej mowa w ust. 1, moze w szczegélnosci obejmowac:

1) zgodnosc realizowanej inwestycji zumowag, programem inwestycyjnym oraz przepisami prawa

powszechnie obowiazujacego;

2) legalnos¢, gospodarnosé, celowosc i rzetelnosé w wykorzystaniu srodkéw publicznych
otrzymanych na realizacje inwestycji;

3) sposéb i rodzaj prowadzenia dokumentacji, okreslonej w przepisach prawa powszechnie
obowiazujacego oraz w umowie;

4) stan realizacji inwestycji oraz terminowosci jej zakonczenia albo oddania do uzytkowania;

5) terminowo$¢ rozliczenia przez Zamawiajacego realizacji umowy;

6) ocene prawidtowosci dokonywania rozliczenia umowy;

7) prawidtowos¢ wykonywania obowigzkéw informacyjnych,

8) prawidtowos¢ wykorzystania inwestycji.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody podmiotu tworzacego Zamawiajgcego przenosic¢
wierzytelnosci wynikajagcych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczegélnosci wierzytelno$¢ nie moze by¢
przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki).
Wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z osoba trzecia o podstawienie w prawach
wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie moze réwniez bez zgody przyja¢ poreczenia za jego
zobowigzania ani udzieli¢ petnomocnictwa do dochodzenia wierzytelnosci objetych umowa innemu
podmiotowi niz kancelaria prowadzona przez radce prawnego lub adwokata.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest i w okresie obowigzywania umowy nie bedzie:
1) obywatelem rosyjskim lub osoby fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem
z siedzibg w Rosji
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2) osobg prawng, podmiotem lub organem, do ktdorych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50 % nalez3 do podmiotu, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1); lub
3) osobg fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem dziatajagcym w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 1) lub 2 pkt 2).

5. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze nie bedzie wykonywat umowy przy pomocy
podwykonawcéw, dostawcow i podmiotéw, na ktorych zdolnosci Wykonawca polega,
o ktorych mowa w ust. 2 powyzej w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
zamowienia.

6. W przypadku naruszenia ww. oswiadczen i obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3
powyzej Zamawiajacy uprawniony jest rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym
i obcigzy¢ Wykonawce kara umowng w wysokos¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

7. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na drodze
polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia moga by¢ skierowane na droge
postepowania sgdowego w Sadzie miejscowo wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i nastapi¢ moga

w przypadkach wskazanych w SWZ lub dopuszczonych przepisami prawa.

9. W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy Prawa zaméwien publicznych, a takze inne przepisy ogélnie
obowiazujace.

10. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach tj. po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron — dotyczy formy papierowej.

11. W przypadku umowy sporzadzonej w formie elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, za date podpisania umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu
ostatniej ze Stron.

Zataczniki:

Lp. Numer zatycznika Nazwa zatacznika
1 Zatacznik nr1 Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami
2 Zatacznik nr 2 Protokét przekazania dokumentagji
3 Zatacznik nr 3 Protokét odbioru czesciowego roboét
4 Zatacznik nr 4 Protokét odbioru koricowego robét
5 Zatacznik nr 5 Protokét przekazania terenu budowy
6 Zatacznik nr 6 Oswiadczenie podwykonawcy
7 Zatacznik nr7 Protokét odbioru dokumentacji powykonawczej
8 Zatacznik nr 8 Polisa OC
9 Zatacznik nr9 Dokument stwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
10 Zatacznik nr 10 Program funkcjonalno-uzytkowy
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
SPRAWDZONO:
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Zatqcznik nr 2 do umowy
NA MODERNIZACJE APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ"

PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
-WZOR-
SpPOrzadzony W dNiU  eceeeecrceeecreeeecreeeerereanenenens w siedzibie Zamawiajacego tj. Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. im. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze,

Komisja w sktadzie :

Przedstawiciele Zamawiajacego: 1.

2 et eeeeeerree e e e e e e ——aeaeeese e e raaaaeaeeeae e nnraaaes
SRR UURRRRRt
Przedstawiciele Wykonawcy: T e e e et ebeerbe e b e e b e eabeerbeeraeernens
2 et e s e et e e e e s s s araae e e e s e s s anraaaes
PO UPPPPRRRRRIRt
Przekazata dokumentacje projektowa:
Lp. nazwa dokumentu Hosé/szt.
1 2 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podpisy cztonkéw Komis;ji:

Osoby reprezentujgce Zamawiajacego: Osoby reprezentujace Wykonawce:

1 R L
2 e 2 e
B e TR

* niepotrzebne skresli¢
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Zatqcznik nr 3 do umowy
NA MODERNIZACJE APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA

DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

PROTOKOL ODBIORU ROBOT = CZESCIOWY NF..ccoeeernenecrnenee

-WZOR-

SPOrZadzonNy W dNiU ...eeeeeeeereeeeeeeeereneeeresesreserssnsesesesnesones
za okres od dnia ......ccceuevevneeee. do dnid....cceceeeeeereee
BUAOWA: ..ttt sss st ese s b se e
AATES ettt s s ses et et set bbb sne
Zlecenie/UMOWa Nr.....ceveverrenrnenene. ZdNiae e,

Komisja w sktadzie:

1. ZAMAWIGJGCY: werererrererrrereereereeeeeessessessesessessessessessessenns
2. ZAMAWIQJGCY: erreererrerrerreeerrereessessessessesssesesseesassessssssessenes
3. WYKONAWCA: ...oeveeeerereerererererereeeeseeesesessessesesseneseneanes
4, WYKONAWCA: ...ceeerereererereneeeerereeererssesesesssesessssesesessesesenes
stwierdza co nastepuje: na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje robét:

Lp. Rodzaje robaét, Wartos$¢ netto | Wartosé netto | Wartos$é netto | Warto$é netto | Wartos$é nettow | Wartosé netto do

asortyment, elementy umowna od poczatku od poczatku robot wg. okresie rozliczenia
budowy budowy Poprzedniego rozliczeniowym poz. 3-5
% wykonania poz. 6+7 protokotu z poz.
4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

2.

3.

RAZEM KWOTA NETTO

Podpis Zamawiajgcego: Podpis Wykonawcy:
Tt Tt
2ttt 2ttt
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miejscowosé, data ........ooeevnenenen.
Zatgcznik nr 4 do umowy
NA MODERNIZACJE APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ"

PROTOKOL ODBIORU ROBOT = KONCOWY NF.ereeeerneneenee
-WZOR-

SPOrzadzony W dNiU ......ceeeeeeeeereereererereererereeesesesseneseseesesenes
za okres od dnia ....ccevevevereneneee. do dnid..cceeeeeeeeeee
BUAOWa: .ttt ssss e sttt se s sns
AATES: ettt ess st et ses et se s bt ane
Zlecenie/UMOWa Nr.....cemeverrenrnenene. ZdNidu e,
Komisja w sktadzie:

ZAMAWIQJACY: creerrerrerereerrervereessensessesssssessessessessessesssesassens
ZMAWIGJGCY: cerverrerrerereeerresseeseeeesessessessessessessessessessensen
ZAMAWIQJACY: crvereerrererrerrevereessessersesssssessessessesssessessessessens
WYKONAWEA: ..vvierecrenerrcreercrereseesesesenssesessssesessssssesennes
WYKONAWEA: ...vvierecreerrcriercrereseesesesesesesessssesesnssesesennes

. WYKONAWEA: ettt sesnevesesnsesesnanene
przeprowadzﬂa odbior techniczny wykonanych praci postanawia dokona¢ odbioru robét z wynikiem:

AUk WN=

UWagi i ZASETZEZENIA KOMUS]: vveueeerereeererieiietereceerereetereeesesesseesesssesesessssesesessesesessssesessssesesensesessasssesessrsesesensasesen
Wykonawca usunie stwierdzone usterki i niedociggniecia do dnia: .......ccceeeveeereereeeeeeeerereeeeeeeeere e
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace do dni:.........cceeeeeerereeererereeeereresnesereseesesessssesesssesesennes
Lp. Rodzaje robaét, Wartos$¢ netto | Wartosé netto | Wartosé netto | Wartosé netto Wartos¢ netto w Wartos¢ netto
asortyment, elementy umowna od poczatku od poczatku robét wg. okresie do rozliczenia
budowy budowy Poprzedniego rozliczeniowym poz. 3-5
% wykonania poz. 6+7 protokotu z poz.
4
1. 2. 3. 4., 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.

RAZEM KWOTA NETTO

Na tym odbiér zostat zakonczony, co cztonkowie komisji stwierdzajg poprzez podpisanie niniejszego

protokotu:

Podpis Zamawiajgcego:

Podpis Wykonawcy:
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miejscowosé, data ........ooeevnenenen.
Zatgcznik nr 5 do umowy
NA MODERNIZACJE APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ"
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

SPISANY W ANIU ceivnininieitiiei e r.w Zabrzu

Adres obiektu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Stanistawa Szyszko S$laskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze;

Zakres robot: MODERNIZACJA APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI
CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM
ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ"”

Inwestor / Zamawiajacy:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, im. Stanistawa Szyszko $laskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Strona przekazujaca w osobach:

1o 4o
2o S
T 6.

Wykonawca / Zleceniobiorca:
Nazwa firmy, doktadny adres
Strona przejmujaca w osobach:

2 e

Stwierdzaja , ze 0d dNid .eeeeeeeeecerececeecencecen jest przygotowany teren dla wykonania robét
budowlanych dla inwestycji na MODERNIZACJE APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA
sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

w zwigzku z powyzszym od dnia .ceeeeeeececececenecennens r. przejmujacy posiada przekazany petny teren

robét.

I. Przekazujacy udostepnia przyjmujgcemu pomieszczenia:

Il. Teren robot przekazano zgodnie z Umowa / zleceniem N .eceeceeceecrecencencenne Z2dNid ceeeeceeneieecnnianan

lll. Strony dokonaja inwentaryzacji stanu terenu nieruchomosci nalezacej do Zamawiajacego, przed
przystapieniem przez wykonawce do realizacji robét objetych w/w zadaniem, strony wykonaja
dokumentacje fotograficzna.

IV. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczna niezbedng do wykonania prac

pod wzgledem jej kompletnosci, prawidtowosci i zgodnos$ci z normami i przepisami prawa,

standardami konstrukgji i wykonczenia oraz, ze przyjmuje przedmiot niniejszej umowy do wykonania

wedtug przekazanej bez zastrzezen dokumentacji — jezeli dotyczy.

V. Uwagi:

Na tym protokoét zakornczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:

T ettt e T ettt sttt e
2. ettt sttt e ene 2t ettt sttt et tenens
B ettt st st nees B ettt aes
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Zatgcznik nr 6 do umowy
NA MODERNIZACJE APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ"

Nazwa i adres Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Oswiadczam, iz Wykonawca
Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy
Numer telefonu/Faksu

powierzajacy mi wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia:

* nie zalega z ptatnosciami wynagrodzenia na mojg rzecz za wykonane zadanie.
* zalega z ptatnos$cig wynagrodzenia na moja rzecz za wykonane zadanie z wysokosSci ....................

podpis osoby upowaznionej
do dziatania w imieniu Podwykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢
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miejscowosé, data.......oeenininininnnnnn.,
Zatgcznik nr 7 do umowy
NA MODERNIZACJE APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ"

PROTOKOL
ODBIORU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ POWYKONAWCZEJ
-WZOR-
Sporzadzony W dNiU ....ceeeeeeeeeeeeee e ceeeensnnenns w siedzibie Zamawiajacego tj. Samodzielny

Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Komisja w sktadzie :

Przedstawiciele Zamawiajacego: 1.

2 et eeeeeerree e e e e eee——aeaeeese e raraaeaeeeae e nnraaaes
U PRt
Przedstawiciele Wykonawcy: L e st b e et e bbb sraesraeeaae s
2 erreeeeeeeeeer—ee e e e e e e ——aeaeeese e aaaaaeaeeeae e nnraaaes
ORI UUPPPPRRRRRIRt
Przekazata dokumentacje techniczng powykonawcza:
Lp. nazwa dokumentu Hosé/szt.
1 2 3
1.
2.
3.
4,
5.
6.

Podpisy cztonkéw Komis;ji:

Osoby reprezentujgce Zamawiajacego: Osoby reprezentujace Wykonawce:

T e e T e
2 2 e
B PN
Be o Ao o

Zamawiajqcy informuje, ze w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, odbiera jq jedynie zgodnqg pod
wzgledem iloSciowym.
* niepotrzebne skresli¢
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WZORY FORMULARZY

Zatacznik 1

Oferta

Zatacznik 1a

Szczego6towy formularz ofertowo-cenowy

Zatacznik 2 JEDZ
. Oswiadczenie wykonawcy — potwierdzenie informacji zawartych w oswiadczeniu,

Zatacznik 3 ,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

Zatacznik 4 Oswiadczenie wykonawcy — grupa kapitatowa
Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

Zatacznik 5 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego

Zatacznik 6 Oswiadczenie sktadane przed podpisaniem umowy

Zatacznik 7 Zobowiazanie podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zatacznik 8 Wykaz robét

Zatacznik 10

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatacznik 11

Rzuty

Zatacznik 12

Zestawienie wyposazenia pomieszczen
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Zatgcznik nr 1 do SWZ

OFERTA
Nazwa . Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Zamawiajacego im. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Siedziba ]
Zamawiajacego ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Nazwa zamoéwienia

MODERNIZACJA APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH
DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,,BUDOWA
SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Wojewodztwo

Osoba do kontaktu
(imie i nazwisko)

Telefon

e-mail

REGON / NIP/ KRS

Nazwa banku

i numer rachunku
bankowego
Wykonawcy

Wielkos¢
Przedsiebiorstwa '

o mikro o mate o $rednie o duze

! Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgce definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw. Te informacje sg
wymagane wytgcznie do celéw statystycznych.
Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2

milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10

milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja
mniej niz 250 osob i ktérych roczny obroét nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
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Oferta

Oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia za taczng cene w wysokosci:

L= ) - T Lo o TN PLN
L (0T L= PR

Ww. kwota obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w zwiazku z realizacjg przedmiotu
umowy.

Okres gwarancji na roboty budowlane ...................... (min. 48 m-cy, nalezy wskaza¢ w petnych
miesigcach)

Termin realizacji zamoéwienia do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.

1. Oswiadczam, ze wybér oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiajacego
obowiazku podatkowego. W zwigzku z tym, ze wybér oferty prowadzi do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, podaje:

L.p. | Nazwa przedmiotu zamoéwienia, ktérego wykonanie | Wartos¢ przedmiotu
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego | zamoéwienia bez  kwoty
obowiazku podatkowego podatku

1.

(...)

2. Zobowiazuje sie wykona¢ zaméwienie w terminie wskazanym w SWZ.

3. Oswiadczam, ze akceptuje warunki ptatnosci podane we wzorze umowy.

4. Wadium w kwocie .....cocoiiiniininnn.n. zt. zostato wniesione w dniu ...,
W FOMMI@. e, W przypadku wniesienia wadium w formie innej
niz pieniezna, oswiadczenie o zwolnieniu wadium nalezy zwroci¢ na adres e-mail Wystawcy
EJeteenenrecnnececnnrecnrecececacocacacnnncennnns

5. Oswiadczam, ze:
e zapoznatem sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i nie wnosze do niej zastrzezen;
e jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiatéw, zrealizowa¢ przedmiot
zamowienia;
e zobowigzuje sie do wykonania w/w zaméwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ,
dokumentacji, zatgcznikach i umowie;
e uzyskatem konieczne informacje niezbedne do wtasciwego wykonania zaméwienia,
6. Oswiadczam, ze termin zwigzania niniejszg ofertg obejmuje okres wskazany w SWZ .
7. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejsza zobowiazuje(emy) sie zawrze¢
umowe W miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego.
8. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z trescia SWZ, w petni akceptuje wszystkie zapisy oraz
zobowiazuje sie zrealizowa¢ zaméwienia zgodnie z wymogami i zapisami SWZ.
9. Oswiadczam, ze:
— wykonam zadanie sitami wtasnymi
albo*
— przewiduje wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (éw) * o ile s3 znani na etapie
sktadania oferty:

70




Swz
MODERNIZACJA APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
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L.p. Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres zlecany Podwykonawcy

10. Oswiadczam, ze zgodnie z art 117 ust. 4 Pzp. (dot. wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia):

Zakres dostaw/ ustug/ robét

Nazwa i adres wykonawcow wspélnie budowlanych, ktére zostang
L.p. ubiegajacych sie o udzielenie wykonane przez poszczegélnych
zamoéwienia wykonawcow wspélnie ubiegajacych

sie o udzielenie zamodwienia

Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 =z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec oséb Ffizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu na: MODERNIZACJE APTEKI W SYSTEMIE
ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI
INWESTYCJI PN. ,.BUDOWA $LASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Oswiadczam, ze n/w dokumenty s3 dostepne w formie elektronicznej pod okre$lonymi
ogoélnodostepnymi i bezptatnymi adresami internetowymi baz danych:
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Zatqgcznik nr 1a do SWZ

SZCZEGOLOWY FORMULARZ OFERTOWY

Opis Wartos¢ netto VAT % VAT Zt Wartos¢ brutto

PRACE PROJEKTOWE

8%
ROBOTY BUDOWLANE, w tym prace rozbiorkowe

23%

RAZEM
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znak: ZP/38/PN/2024
Zatqcznik nr 3 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, iz informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego
i dotyczacy art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp., pozostajg nadal aktualne.

....................... (miejscowosé), dnia ...........c.ceuenn T

(podpis)
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Zatgcznik nr 4 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

* Os$wiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689),
z innym wykonawcg, ktéory ztozyt odrebna oferte, oferte czesSciowg lub wniosek
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.,

* Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym
wykonawcg, ktéry ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Przedktadam dokumenty/ informacje* potwierdzajace przygotowanie oferty, oferty cze$ciowej

lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy
nalezacego do tej samej grupy kapitatowe;j.

....................... (miejscowosé), dnia ......cccceeeueuvenn T

(podpis)

* pniepotrzebne skresli¢

74



swz
MODERNIZACJA APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ”
znak: ZP/38/PN/2024

Zatgcznik nr 5 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego w celu przeciwdziatania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukraine rozpoczetej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec 0séb i podmiotéw wpisanych na liste, o ktérej mowa w art.
2 w/w ustawy, stosuje sie sankcje polegajace m.in. na wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z 2023 r. poz. 1605)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: MODERNIZACJA APTEKI
W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE
REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,,BUDOWA $LASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”,
znak sprawy: ZP/38/PN/2024, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko $laskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja
13-15, 41-800 Zabrze,

osSwiadczam, ze:

jako Wykonawca, nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o0 szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczefistwa narodowego.(*)

lub

oSwiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie jako Wykonawcy podstawy wykluczenia
z postepowania na podstawie art. ............. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego.(*)

....................... (miejscowosé), dnia ..........ccce.... . T

(podpis)

(*) niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 6 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane przed podpisaniem umowy

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.:. MODERNIZACJA APTEKI
W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE
REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,,BUDOWA $LASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”,

znak sprawy: ZP/38/PN/2024, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko $laskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja
13-15, 41-800 Zabrze,

1. Oswiadczamy, zZe nie stanowimy:
a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdéw z siedziba
w Rosji;
b) oséb prawnych, podmiotéw lub organdéw, do ktérych prawa witasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a); lub
c¢) oséb Ffizycznych lub prawnych, podmiotéw Ilub organéw dziatajgcych w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b),
2. Oswiadczamy, ze nie przewidujemy wykonywania zamoéwienia z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedziba
w Rosji;
b) oséb prawnych, podmiotéw lub organdéw, do ktérych prawa witasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a); lub
c¢) oséb Ffizycznych lub prawnych, podmiotéw Ilub organéw dziatajgcych w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b),
w tym podwykonawcdéw, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10 % wartosci zamodwienia.

....................... (miejscowosé), dnia ..........ccce..... T

(podpis)
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Zatqgcznik nr 7 do SWZ
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacgji)

ZOBOWIAZANIE INNYCH PODMIOTOW DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI
NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Petna nazwa podmiotu oddajacego do dyspozycji
niezbedne zasoby

Adres podmiotu

Zobowiazuje/emy sie do oddania na rzecz:

(petna nazwa Wykonawcy sktadajgcego oferte)
do dyspozycji nastepujace niezbedne zasoby na potrzeby realizacji niniejszego zamoéwienia:

1. Uprawnienia

(podpis)
* Podmiot udostepniajqcy zasoby zobowiqzany jest dotqczy¢ oswiadczenie o braku do podstaw
wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiqcym zatgcznik nr 2 do SWZ

77




SWz
MODERNIZACJA APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGiII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ”
znak: ZP/38/PN/2024
Zatgcznik nr 8 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentagji)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

OSWIADCZAM(Y), ZE: wykonatem (wykonaliémy) nastepujace zamoéwienia na roboty
budowlane:

lp. | Nazwa zaméwienia (wykonanych robét | Data wykonania od - Wartosci robot/ Podmiot, na rzecz
budowlanych lub ustug) wraz z krétkim do/* ustug brutto ktérego zaméwienie
opisem zaméwienia (zamdowienia (w PLN) zostato wykonane

muszg potwierdzac spetnianie
warunku postawionego przez
Zamawiajgcego)

Do powyzszego wykazu robét Wykonawca zobowigzany jest do zatjczenia: dowoddw okreslajacych, czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s referencje badz inne dokumenty
sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw —inne odpowiednie dokumenty.

Do powyzszego wykazu ustug Wykonawca zobowigzany jest do zataczenia: dowodéw okreslajacych, czy te dostawy lub
ustugi zostaty wykonane lub s3 wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne
dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy lub ustugi zostaty wykonane, a w przypadku swiadczen
powtarzajacych sie lub ciggtych s3 wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw — oswiadczenie wykonawcy; w przypadku sSwiadczen powtarzajacych sie lub ciagtych nadal
wykonywa-nych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione
w okresie ostatnich 3 miesiecy;
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Zatgcznik nr 9 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Wykonawca:
(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacgji)

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

Lp. | Imigi Funkcja / Posiadane uprawnienia Nazwa zadania nalezy| Ilos¢ lat Nazwa Funkcja, jaka Informacja o
Nazwisko stanowisko budowlane podaé zakres* /miesiecy Zleceniodawcy petnita dana podstawie do
podczas realizacji | Nalezy podac date wydania | potwierdzajacy potwierdzajacy osoba dysponowania
niniejszego /nr uprawnien/ specjalnoéé | spetnianie warunkéw| ch wymagane podczas
zamowienia i ewentualng specjalizacje | udziatuw doswiadczenie realizacji
technicznobudowlang oraz | postepowaniu wskazanej
zakres prac robét ustugi

budowlanych objetych
danym uprawnieniem

Oswiadczam/my*, ze:

a) POZ.  crereirineennnn. Wykazu stanowi zasoby Wykonawcy/Wykonawcéw*
sktadajgcego/sktadajacych oferte,
b) POZ. wivvenininininnnns wykazu jest zasobem innych podmiotéw, ktérych zasoby zostang mi

oddane / nam oddane do dyspozycji na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, na potwierdzenie czego zataczam/y* pisemne zobowigzanie.

Wykonawca na wtasnqg odpowiedzialnos¢ przedstawia te informacje, ktére uwaza za istotne w Swietle wymagari ogtoszenia i SWZ.
Przedstawione informacje muszq precyzyjnie wskazywac¢ wymagane przez Zamawiajgcego uprawnienia oraz doswiadczenia.

*Niepotrzebne skresli¢

** Nalezy wpisa¢ umowa o prace, zlecenie, umowa o dzieto, zobowiqzanie o wspétpracy, inne ...

OSWIADCZAM(Y), ZE: Osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia posiadaja wazne,
wymagane w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych  funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie lub im
odpowiadajgce wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw.
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Zatqgcznik nr 12 do SWZ

Zestawienie wyposazenia pomieszczen

nazwa urzadzenia/elementu wyposazenia oznaczenie narys, ilos¢ [szt] ,wymiary [cm]
EKSPEDYCJA ,A”

stot ekspedycyjny z dostawka umozliwiajaca przejscie na druga strone 01, 1, 60x390x90
szafa na leki 02, 1, 60x290x90

kontenerek trzyszufladowy pod biurko jedna szuflada zamykana na zamek 03, 2, 62x43x50
regat na leki 04, 2, 40x150x110

szuflady na leki 05, 1, 40x80x110

krzesto z regulacjg wysokosci 06, 4, 45x45x50

umywalka 07, 1, 60x45

dozownik na mydto w ptynie 07 /zestaw/ 1 -

dozownik recznikéw papierowych 07 /zestaw/ 1 -

pojemnik na odpady 07 /zestaw/ 1 -

EKSPEDYCJA ,B"”

regat na leki 08, 3, 60x100x200

POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO-SZKOLENIOWE
kontenerek trzyszufladowy pod biurko jedna szuflada zamykana na 09, 2, 62x43x50
szuflady na dokumenty 10, 2, 80x80x80

krzesto z regulacjg wysokosci 06, 4, 45x45x50

MAGAZYN LEKU GOTOWEGO

regat na leki gotowe 11, 2, 40x100x200

szafa naleki 13, 1, 100x60x200

MAGAZYN WYROBOW MEDYCZNYCH

regat 14, 2, 40x150x200

szafa naleki 13,9, 100x60x200

MAGAZYN MA TERIAl:(JWZRA CYCHItATWOPALNYCH

szafa zamykana 15, 1, 15x60x250

umywalka 07, 1, 60x45

dozownik na mydto w ptynie 07 /zestaw/ 1 -

dozownik recznikéw papierowych 07 /zestaw/ 1 -

pojemnik na odpady 07 /zestaw/ 1 -

MAGAZYN SRODKOW ODURZAJACYCH | PSYCHOTROPOWYCH
szafa zamykana 15 1 15x60x250

umywalka 07 1 60x45

dozownik na mydto w ptynie 07 /zestaw/ 1 -

dozownik recznikéw papierowych 07 /zestaw/ 1 -

pojemnik na odpady 07 /zestaw/ 1 -

MAGAZYN OPATRUNKOW

regat 14, 2, 40x150x200

szafa naleki 13,9, 100x60x200

SLUZA /IZBA RECEPTUROWA

umywalka 07, 1, 60x45

dozownik na mydto w ptynie 07 /zestaw/ 1 -

dozownik recznikéw papierowych 07 /zestaw/ 1 -

pojemnik na odpady 07 /zestaw/ 1 -

pojemnik na zuzytg odziez 16 1 -

szafka BHP /dwudzielna/ 17, 1, 60x45x180

IZBA RECEPTUROWA

stot roboczy jednostanowiskowy 18, 2, 140x60x75

nadstawka wyspowa otwarta z panelem elektrycznym 19, 1, 140x20x90
szafa stacjonarna 21, 1, 180x60x80

regat 22, 1,120x40x80

krzesto laboratoryjne 23 3 -

ptyta grzewcza- 1 -

DESTYLATORNIA

stot roboczy otwarty 24, 1, 120x40x80

destylator 25, 1, 55x30x50

umywalka 07, 1, 60x45
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dozownik na mydto w ptynie 07 /zestaw/ 1 -
dozownik recznikéw papierowych 07 /zestaw/ 1 -
pojemnik na odpady 07 /zestaw/ 1 -

ZMYWALNIA

zmywarka do mycia, dezynfekgji i suszenia szkta laboratoryjnego 26 ,1, 90x70x120
zlew dwukomorowy 27 1 100x60x85

ociekacz do szkta- 1 -

umywalka 07, 1, 60x45

dozownik na mydto w ptynie 07 /zestaw/ 1 -
dozownik recznikéw papierowych 07 /zestaw/ 1 -
pojemnik na odpady 07 /zestaw/ 1 -
STERYLIZATORNIA

stot roboczy otwarty 28 1 300x60x80
POMIESZCZENIE PORZADKOWE /BRUDNE/

zlew jednokomorowy 31, 1, 50x60

dozownik na mydto w ptynie 31 /zestaw/ 1 -
dozownik recznikéw papierowych 31 /zestaw/ 1 -
pojemnik na odpady 31 /zestaw/ 1 -

regat metalowy na $rodki czystosci 32, 1, 60x50x180
SLUZA /BOKS JAtOwy/

umywalka 07, 1, 60x45

dozownik na mydto w ptynie 07 /zestaw/ 1 -
dozownik recznikéw papierowych 07 /zestaw/ 1 -
pojemnik na odpady 07 /zestaw/ 1 -

pojemnik na zuzytg odziez 16 1 -

szafka BHP /dwudzielna/ 17, 1, 60x45x180

BOKS JAtOWY

stot roboczy jednostanowiskowy 33 2 120x80x80
krzesto laboratoryjne 23,2 -

szafka dwusekcyjna 35, 2, 60x80x80

stot roboczy otwarty 36, 1, 250x60x80

MAGAZYN PODRECZNY

szafa na leki 37, 2, 100x60x250

regat 38, 2,120x40x250

POMIESZCZENIE PORZADKOWE /CZYSTE/

zlew jednokomorowy 31, 1,50x60

dozownik na mydto w ptynie 31 /zestaw/ 1 -
dozownik recznikéw papierowych 31 /zestaw/ 1 -
pojemnik na odpady 31 /zestaw/ 1 -

regat metalowy na srodki czystosci 32, 1, 60x50x180
zamykana szafa laboratoryjna 39, 2, 150x40x200
chtodziarka 40, 2, 60x60x200

krzesto laboratoryjne 23, 2 -

biurko laboratoryjne 41, 1, 350x60x80

PRACOWNIA CYTOSTATYKOW

blat odktadczy pod $luza materiatowa 42, 2, 160x60x80
komora laminarna 43, 2, 79x104x198

krzesto laboratoryjne 23 2 -

SLUZA /BRUDNA - PRACOWNIA CYTOSTA TYKéW/
umywalka 07 1 60x45

dozownik na mydto w ptynie 07 /zestaw/ 1 -
dozownik recznikéw papierowych 07 /zestaw/ 1 -
pojemnik na odpady 07 /zestaw/ 1 -

pojemnik na zuzytg odziez 16 1 -

szafka BHP /dwudzielna/ 17, 1, 60x45x180

SLUZA /CZYSTA - PRACOWNIA CYTOSTATYKOW/
dozownik tokciowy na srodek antyseptyczny - 1 -
pojemnik na zuzyta odziez /samozamykajacy/ 44, 1 -
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POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA MATERIAtOW
zamykana szafa laboratoryjna 39, 2, 150x40x200
chtodziarka 40, 2, 60x60x200
krzesto laboratoryjne 23 2 -
stot laboratoryjny 45, 1, 190x60x80
KOMORA PRZYJEC
umywalka 07, 1, 60x45
dozownik na mydto w ptynie 07 /zestaw/ 1 -
dozownik recznikéw papierowych 07 /zestaw/ 1 -
pojemnik na odpady 07 /zestaw/ 1 -
wozek transportowy 46, 1, 60x100
stot z dostawka umozliwiajaca przejscie na drugg strone 47, 1, 200x60x80
krzesto z regulacjg wysokosci 06, 4, 45x45x50
szafa zamykana 48, 1, 120x40x80
POKOJ SOCJALNY
umywalka nablatowa 49, 1, 45x45
zlew jednokomorowy 5,0 1, 90x50
dozownik recznikéw papierowych -1 -
pojemnik na odpady - 1 -
dozownik na mydto w ptynie - 1 -
lodéwka do zabudowy 52, 1, 55x60x85
szafki kuchenne 53, 1, 310x60x90,
fartuch nad szafkami wykonany z szkta hartowanego malowany proszkowo w kolorach RAL
sto6t jadalniany 54, 1, 150x80x80
krzesto tapicerowane 55, 4, 45x45x50
SZATNIA DAMSKA
szafki ubraniowe BHP dwudzielne z tawka (po 40cm na osobe), wewnatrz gorna potka i
$cianka dziatowa 56, 11, 40x50(+25)x180
pojemnik na odpady - 1 -
TOALETA DAMSKA
umywalka z szufladami 57, 2, 45x60x50
brodzik prysznicowy 58, 1, 90x90
miska ustepowa wiszaca 59 1 55x35
TOALETA MESKA
umywalka z szufladami 57, 1, 45x60x50
szafka BHP /dwudzielna/ 60, 2 40x50x180
miska ustepowa wiszaca 59, 1, 55x35
pisuar 61, 1, 40x35
POKOJ KIEROWNIKA APTEKI
szafa ubraniowa 62, 1, 120x60x250
kontenerek trzyszufladowy pod biurko jedna szuflada zamykana na zamek 63, 2, 62x43x50
krzesto z regulacjg wysokosci 06, 2, 45x45x50
Szafa biurowa wysoka zamykana na zamek 64, 1, 200x40x250
KSIEGOWOSC Z ARCHIWUM
szafa ubraniowa 65, 1, 120x60x250
krzesto z regulacjg wysokosci 06, 2, 45x45x50
regat biurowy wysoki 66, 1, 150x40x250
szafa na dokumenty /zamykana/ 67, 2, 100x40x250
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