Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
Remont zabytkowego budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Dziwnowie

‘ Dz"wn 6 W PROJEKT UMOWY

zawarta pomiedzy:

Gmina Dziwnow z siedzibag w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918,

reprezentowang przez:

Grzegorza J6zwiaka — Burmistrza Dziwnowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziwnéw — Grazyny Madonskiej
zwang dalej: ,,Zamawiajacym”,

L ,
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania
nr WZP.271.6.2024 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) (zwana dalej:
,»PZp”) 0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia pn.:
,Remont zabytkowego budynku Os$rodka Pomocy Spolecznej w Dziwnowie” zgodnie
z opisem przedmiotu zamdwienia i dokumentacjg projektowa, stanowigcymi integralng cze$¢
umowy.
Wykonawca wykona okreslony zakres robot na podstawie dokumentacji projektowe;.
3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do kontrolowania postgpu robot budowlanych.

n

TERMIN
§2.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3.

1. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu ujawnionych wad,
jednak nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia ich przekazania, pod rygorem utraty uprawnien
do zadania przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia, o ktorych mowa w ust. 2 zd. 2.

2. W przypadku wykrycia wad i zgloszenia ich wystapienia w sposob opisany w ust. 1 Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentoéw przez Zamawiajacego. W takim
wypadku Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo odpowiedniego przedtuzenia terminu, 0 ile
ma to wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany na zadanie
Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio termin wykonania zamowienia.

3. W wypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac,
ktorych zakres nie jest objety wykrytymi wadami.
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OBOWIAZKI STRON
§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy jeden
komplet dokumentacji projektowe;j.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych
od podpisania umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad
istotnych.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty naleznego wynagrodzenia na warunkach okre§lonych
niniejszg umows.

§5.
Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca zapewnia, ze:

1) wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia materialty beda posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz wskazano w dokumentacji;

2) wszystkie zamontowane przez Wykonawce urzadzenia bedg fabrycznie nowe oraz wczeéniej
nieuzywane. Na zamontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim.

2. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczegdlng

starannoscig wlasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robot, zgodnie z powszechnie

obowigzujacymi normami oraz przepisami prawa. Koszt zorganizowania irozbiorki czasowego
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Organizacja robot prowadzona bedzie przez Wykonawce zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz.

Wszystkie prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest informowaé¢ Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyngé na jako$¢ robot, sposob lub zakres wykonywania robot, lub termin ich
zakonczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu Wnioski materiatowe
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiatu.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla osob trzecich.

8. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach.

9. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, pracownikom
organdéw nadzoru i kontroli lub osobom dziatajacym na ich rzecz lub zlecenie.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajacego.

11.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
ponosi Wykonawca.

12.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwa¢ materialy pochodzace z rozbiorki z terenu
budowy.

13.Wszelkie odpady powstate przy realizacji przedmiotu umowy, w tym materiaty niebezpieczne
(np. materiaty izolacyjne) nalezy zutylizowa¢ zgodnie z przepisami prawa regulujagcymi sposob
zabezpieczenia i usuwania danych wyrobow, w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) oraz aktow wykonawczych wydanych
na jej podstawie. Koszt ich sktadowania, magazynowania, zatadowania, wytadowania, transportu i
przekazania odpadow do utylizacji ponosi Wykonawca.

14.Wykonawca po zakonczeniu robot zobowiazany jest uporzadkowac plac budowy oraz przywrocic¢
do stanu pierwotnego teren zajety czasowo pod plac budowy.

~w
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15.Wykonawca wykona powykonawcza dokumentacje odbiorowa zgodnie z wymogami wynikajacym
z powszechnie obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa budowalnego
oraz wynikajacymi z dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajaca jako$¢ uzytych materiatow, instrukcje obstugi i uzytkowania.

16.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikle na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow w czasie od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robot) na zasadach
ogolnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw modernizowanego obiektu lub
istniejacej infrastruktury, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych,
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy dokona
niezbednych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysoko$ci co najmniej
500.000,00 zt. Kopie zawartej umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uplynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalno$ci na dalszy okres i przedtozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznos$ci ubezpieczenia.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 6.
1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wyznaczone do:

1) obstugi sprzetu mechanicznego przy robotach ziemnych,

2) wykonywania prac budowlanych oraz porzadkowych

3) nadzoru prac w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster,

brygadzista,

— byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonanie wyzej wymienionych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedlozy Zamawiajagcemu  oswiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.

4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zlozy aktualne o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2
oraz kopie uméw, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od dnia doreczenia wezwania lub
innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélno$ci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Z zadaniem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajagcy moze zwrdcic si¢
do Wykonawcy nie wiecej niz 4 razy w okresie trwania umowy.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie uzasadnione watpliwosci, co do prawdziwosci
o$wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 1 4 zwrdci si¢ z wnioskiem do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli.

6. Jezeli czynnos$ci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawcg zapisy odpowiadajace tresci ust. 1 —
5, ktére umozliwig Zamawiajacemu oraz Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowiazku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapisow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawa do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 13.
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KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§7.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia
wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang niezwlocznie oraz wytacznie w przypadku, gdy kwalifikacje nowo
wskazanej osoby bede spetnialy przestanki, o ktorych mowa w ust. 1.
Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢é Zamawiajacemu
nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym dopuszczeniem zmienianej osoby do petnienia danej
funkcji. Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniklej z okolicznosci naglych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku osob, o ktérych mowa
w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiang 0soby kierownika budowy lub kierownika robot,
0 ktorej mowa w ust. 2, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby zgloszony przez Wykonawce Kierownik Budowy byl obecny
na terenie budowy w trakcie realizacji robdt, a kierownik robdt podczas realizacji prac z jego
zakresu.

PODWYKONAWSTWO
§ 8.

. Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat .........................
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgsci zamowienia.

§9.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wiasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji, a takze projekt jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o zaakceptowanej przez niego tresci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robot budowlanych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu ich zmian, zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do projektu jej zmiany w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktorych mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie, o ktorym mowa W ust. 8, uwaza si¢
za akceptacj¢ umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 101 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow
o0 dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy 2z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacj¢ z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu — Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zaptata kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z § 14 niniejszej
umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaptlate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sag roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.



21.

22.

23.

24,

1.

Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
Remont zabytkowego budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Dziwnowie

PROJEKT UMOWY

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, z zachowaniem terminu wskazanego

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca wyplacona kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg¢ wigksza niz 5%

warto§ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych

po stornie Wykonawcy.
ODBIORY
§ 10.
Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbidér koncowy robdt budowlanych, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilo$ci i jakoSci
wykonanych robot zgodnie z umowa, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub
CO najmniej przez Zamawiajacego protokotu odbioru robdét,

2) odbior czesciowy robot budowlanych, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych
robot zgodnie z umowa, przy czym stan zaawansowania cze$ci zamoéwienia, podlegajacej
obiorowi czgsciowemu, okreslony zostanie na podstawie tabeli elementow rozliczeniowych
i nie moze by¢ mniejszy niz 30% zakresu rzeczowego robot,

3) odbiér gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot,
na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia,
na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, wykonany w catosci zgodnie
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wady stwierdzone przy odbiorze winny by¢ ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wilasny koszt w terminie ustalonym przez Strony i ponownie
dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgloszenia
przez Wykonawcg zakonczenie robot.

Wykonawca nie ma prawa zakry¢ robdt zanikajagcych Iub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajacego. Termin odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznacza Zamawiajacy lub wskazany przez niego
Inspektor, jednak bedzie on nie dluzszy niz 4 dni od daty zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru
lub odbioru czesciowego. Wykonawca nie moze kontynuowacé robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Zamawiajacego. W przypadku zakrycia robot bez
odbioru, Wykonawcy bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego odkry¢ je wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt w celu przeprowadzenia odbioru.

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawcy w miejscu oraz terminie odbioru

Zamawiajacy ma prawo dokona¢ odbioru oraz podpisa¢ protokot odbioru jednostronnie, ktory
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bedzie wigzacy dla Stron. W sytuacji stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest usung¢ je na wiasny koszt i ryzyko w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego i ponownie dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.
Wykonawca do odbioru koncowego robdt przygotowuje komplet dokumentdow niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub przyjecia przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

REKOJMIA i GWARANCJA
§ 11

Wykonawca udziela 60 miesiecy r¢kojmi na wykonany przedmiot zamowienia (roboty
budowlane), liczac od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot).

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci
wykonane roboty, materiaty i dostarczone przez Wykonawce urzadzenia na okres ...... miesigcy,
liczac od daty podpisania wolnego od wad protokotu odbioru koncowego robét catego przedmiotu
zamowienia lub odpowiednio protokolu odbioru usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (takze w wypadku odstapienia od Umowy w cze$ci) — dalej jako Gwarancja.

Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna sig:

1) od daty podpisania protokotu koncowego rob6t budowlanych (odbioru petnego zakresu robot),
2) dla wymienianych urzadzen i materialtdow z dniem ich wymiany na nowe, potwierdzonym

przez Strony w protokole odbioru.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie rob6t, zgodne z Dokumentacja projektowa,
normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszajacych ich wartos¢ lub
czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia wady pod rygorem
uznania roszczen Zamawiajacego. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie
wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikte w czasie trwania Gwarancji
nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim terminie, anie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istotnych wad, ktorych nie da si¢ usungé, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez, gdy z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego 3-dniowego terminu, moze odstgpic¢
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czgéci Przedmiotu Umowy — w terminie do dnia uptywu
odpowiednio okresu rekojmi lub Gwarancji. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia lub
utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania calosci lub czeSci obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresie Gwarancji niezwlocznie, w terminie nie
dluzszym niz 14 dni od daty zgloszenia wady, z prawem do wystgpienia o jego przedluzenie,
jezeli technologia usuni¢cia wady wymaga dluzszego terminu.

W przypadku nieprzystapienia do usuni¢gcia wad w terminie wynikajacym z Umowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia, po uprzednim bezskutecznym uptywie
dodatkowo wyznaczonego trzydniowego terminu, niezaleznie od kar umownych wynikajacych
zUmowy i bez utraty uprawnien z rgkojmi i Gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej
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za zwloke w usunigciu wad w warunkach wykonania zastgpczego, terminem usuniecia wady,
stanowigcym termin koncowy naliczenia kary umownej, bedzie data usunigcia wady wskazana
w protokole podpisanym przez osobg trzecia, ktorej Zamawiajacy zlecit zastepcze usuniecie wady.
Okres Gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usuni¢cia przez Wykonawce wady.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usuniecia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie pdzniej niz na 7 dni przed data
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie wady w przedmiocie umowy
i wskazany przez Zamawiajacego zostanie mozliwy technicznie termin ich usunigcia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. ... 7zt (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w...............cooeeiiiiiiiiinnn..
Wnhiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
przelewem na konto bankowe Wykonawcy w nast¢pujacy sposob:

1) kwota ........cocoeiiininn zt tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy;
2) kwota ... 7zt tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji zostanie
zwolniona w ciagu 15 dni od uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caly okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres r¢kojmi i gwarancji.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na
caly okres albo na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Pisemne o$wiadczenie zawierajace zobowigzanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpézniej na 30 dni przed uptywem
terminu  waznosci  dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez
Zamawiajacego zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng poprzez wyplate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca sktada wraz z dokumentem ustanawiajagcym
zabezpieczenie.

KARY UMOWNE
§ 13.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 15% tej kwoty,

2) za zwlokg w usunigciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa W § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad, nie wigcej jednak niz 10% tej kwoty,
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3) ztytuhu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub osob, ktorymi
si¢ postuguje w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 14
ust. 1 umowy,

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 ust. 1 - 5 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien wykonywania czynno$ci przez tg osobg,

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub robot
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nicobecnosci,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedlozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, W sytuacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 11 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy ubezpieczenia lub
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 17 na dalszy okres —
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1
za kazdy dzief zwloki, nie wigcej jednak niz 2% tej kwoty,

11) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku okreSlonego w § 14 ust. 5, 6 i 8, dotyczacego
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu ofertowego — w wysokosci
0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, nie wigcej niz 2% tej kwoty,

12) w przypadku, gdy o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 4 okazg si¢ nieprawdziwe —
w wysokosci 1 000 zt za kazde nieprawdziwe o§wiadczenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
2% tej kwoty,

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 14 ust.1. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn,
0 ktorych mowa w § 15 ust. 1 oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Laczna wysokos¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie ktorakolwiek ze stron

umowy nie moze przekroczy¢ 25%.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach

ogolnych.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE

§ 14.
. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczaltowe, wynikajace z oferty
Wykonawcy, stanowiacej zalagcznik nr 3 do niniejszej umowy, w wysokoSci netto:
....................... zt ibrutto (wraz z podatkiem VAT) ................ceeeievevennn..... (stownie:
.................................................................................................................... ).
. Wynagrodzenie ryczaltowe jest stale i1 obejmuje wszystkie czynnosc1 i koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie watpliwosci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢
wszystkich robdt, prac iczynnosci objetych opisem przedmiotu zamowienia i1 projektem,
stanowigcym cze$¢ sktadowa niniejszej umowy, niezbednych z punktu widzenia celu, ktoremu ma
shuzy¢ przedmiot umowy.
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3. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez caly okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto
moze si¢ zmieni¢ tylko w przypadku zmiany stawki VAT okreslonej przepisami ustawy o podatku
VAT.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie platne w oparciu o dwie faktury: czesciowa oraz
koncowa wystawiong po wykonaniu przedmiotu umowy, tj.:

1) ptatnos$¢ czgsciowa w wysokosci nie mniejszej niz 2 % warto$ci wynagrodzenia, lecz nie wyzszej
niz réznica kwoty ztozonej oferty a kwoty dofinansowania. Platno$¢ czeSciowa po wykonaniu
robot budowlanych odpowiadajacych warto$cig nie mniejszg niz kwota do wyptaty i po podpisaniu
protokotu odbioru czgsciowego robdt budowlanych. W terminie 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury, Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy kwote, ktora
stanowi udzial wlasny Zamawiajacego zgodnie z warunkami Promesy Wstepnej dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow (Nr Promesy
Edycja2RP0Z/2023/8366/PolskiLad).

2) Po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot budowlanych
Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy pozostata czes¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 umowy,
tj. kwote ....... brutto przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury koncowej VAT.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z warunkami Promesy o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca
zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego-na czas
poprzedzajacy wyptate z Promesy.

5. Do umowy Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie
przedmiaru robot. Kosztorys ma charakter wylacznie pomocniczy, niezbedny przy dokonywaniu
ptatnosci czeéciowej oraz dokonywaniu odbioru czgsciowego.

6. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

7. ZYozony przez Wykonawce do umowy harmonogram rzeczowo — finansowy podlega akceptacji
Zamawiajacego.

8. Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego moze
nastgpi¢ tylko za zgoda Zamawiajacego.

9. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do czesciowego odbioru robdt zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, tabele elementéw rozliczeniowych
(TER), obejmujacg zakres realizowanych robodt, umozliwiajaca okreslenie stanu zaawansowania
rob6t budowlanych w trakcie odbioréw czesciowych. Dokument ten jest niezbedny
do przystapienia do czynnos$ci odbiorowych przez Zamawiajacego.

10. Wykonanie robot dodatkowych, wykraczajacych zakresem poza ztozong przez Wykonawcg oferte,
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robdt bedzie obcigzat
Wykonawce.

6. do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robot bedzie obcigzat Wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejgcia terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od
podpisania umowy, z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego,

2) Wykonawca nie przystapil do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciagu
14 dni od przekazania placu budowy,

3) Wykonawca przerwal =z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng 0sob¢ niz wskazana w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w sposob okreslony § 7 ust. 1 — 6,

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, normami,
ustaleniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) Wykonawca wykonuje zamowienie nienalezycie lub niezgodnie z umowsa,
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Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
Remont zabytkowego budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Dziwnowie

PROJEKT UMOWY

7) Woystapia opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze begdzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajace zrealizowanie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

9) Wykonawca powierzyl wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w §8 lub § 9 niniejszej umowy,

10) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat przekroczy sume wigksza niz 5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1.

11) zaistnieja okolicznos$ci okre$lone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku odstapienia od umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
na koszt strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,

jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5) protokét inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowic¢
podstawe do wystawienia faktury VAT,

6) podstawg okreSlenia warto$ci robdt bedzie kosztorys ofertowy, przedtozony przez
Wykonawce w dniu przekazania placu budowy oraz tabela elementéw rozliczeniowych,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 10 dni od dnia odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone;
w przypadku ich nieusunigcia w w/w terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia
tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji

0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny

odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§ 16.
Zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢c w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz w nastepujacych przypadkach, przy zachowaniu postanowien
wynikajacych z przepisu art. 455 ustawy Prawo zamdowien publicznych:
1) zmiany terminu wykonania robot w przypadku:
a) wystgpienia koniecznoSci  zastosowania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,
b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy,
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Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
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PROJEKT UMOWY

C) wstrzymania budowy przez wlasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg,

d) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, tragby powietrznej, itp.,

e) wystapienie przedtuzania si¢ okresu osiggania parametréw technologicznych,
nie zawinionego przez Wykonawce,

f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych:

— dochowanie wymogow technicznych i technologicznych,

— prowadzenie prac,

g) wystapienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
opoznien w dostawie materiatdw, urzadzen,

h) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakryta uniemozliwiajaca
wykonanie rob6t zasadniczych,

i) przedluzenia si¢ okresu uzyskania zezwolen, pozwolen lub decyzji organow administracji
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

2) zmiany sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czgéci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a warto$¢ pozostatego do wykonania zakresu robot jest wigksza niz
50% wynagrodzenia,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) zamiany danych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 8 ust. 2,

4) wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarow i ustug,

5) zmiany cen materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia w stosunku do
kosztdéw i cen zawartych w ofercie, z zastrzezeniem ze:

- poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

1) - poczatkowy termin uprawniajacy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia.

2. Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

1) okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 —wptywaja na niemozno$¢ dochowania terminu
wykonania rob6t przez Wykonawce,

2) zmiana, o ktorej mowa w ust. pkt 2 lit. b — jest konieczna z uwagi na:

a) zmiang przepisow powodujaca konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczeg6lnych elementéw robot niz przewidzianych w dokumentacji projektowej,

b) wykonanie robdt zgodnie z projektem okaze si¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna z punktu
widzenia Prawa budowalnego lub moze poprawi¢ jako$¢ lub wytrzymatos¢ przedmiotu
umowy.

3) koniecznos¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 wystapi z przyczyn niezaleznych od stron,
ktére powoduja, ze kontynuacja robot przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa,

4) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawcg,

3. W przypadku wystapienia zdarzen stanowigcych podstaw¢ do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, termin ten przedtuza sie o czas trwania tych zdarzen lub czas niezbedny
do wykonania czynnosci powodujacych zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku gdy nastapi zmiana stawek podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie brutto ulega
odpowiednio zmniejszeniu lub zwickszeniu na podstawie zmienionych stawek podatku VAT.
Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie t¢ cze§¢ wynagrodzenia, ktora nie zostata objeta
fakturami wystawionymi przed dniem wejscia w Zycie przepisOw zmieniajacych stawki podatku.

5. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spelniajgcg warunki okreslone
w ustepach poprzedzajacych wraz z ta propozycja przedtozy:
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1) opis proponowanych zmian wraz z niezbedng dokumentacja oraz uUzasadnieniem ich
wprowadzenia wynikajacym z powstania CO najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa
wust. 1 pkt 1 — 4 oraz wskazaniem czy zostaly spelnione wymagania wynikajace z przepisu
art. 455 ust. 1 — 4 Prawa zamowien publicznych

2) propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wptyna na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie,

3) kosztorys opracowany w oparciu o stawki wynikajace z kosztorysu, o ktorym mowa w § 14 ust. 5,
a w przypadku, gdy ww. Kkosztorys nie zawiera pozycji, wynikajacych z propozycji zmiany,
W oparciu o powszechnie dostgpny wskaznik cenotworczy (np. Sekocenbud) ze wskazaniem zrodia
danych.

Po otrzymaniu propozycji, o ktorej mowa w ust. 5, druga strona obowigzana jest ustosunkowaé sie

w terminie do 7 dni.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje sig, iz propozycja wprowadzenia

zmian nie zostala przyjeta.

W przypadku powstania okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ktore moga mie¢ negatywny

wplyw na cel, ktoremu ma shuzy¢ przedmiot umowy lub jako§¢ przedmiotu umowy Wykonawca

sporzadzi Protok6l Koniecznosci nie podzniej niz w terminie 7 dni od dnia powstania okoliczno$ci
uzasadniajgcych wprowadzenie zmian. Do Protokotu Konieczno$ci postanowienia ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

Zamawiajacy niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni zglosi uwagi do Protokolu Koniecznosci,

zaakeeptuje go lub odrzuci, powiadamiajac o tym Wykonawcg.

10.W przypadku zgloszenia uwag do Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca

ustosunkuje si¢ do nich w terminie 3 dni od dnia dorgczenia.

11.W przypadku akceptacji Protokolu Koniecznosci przez Zamawiajacego Zamawiajacy sporzadzi

pisemny aneks do umowy nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia akceptacji Protokotu Koniecznosci,
chyba, ze Strony uzgodnig inny termin w Protokole Koniecznosci.

12.Zamiana umowy jest mozliwa, jezeli taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz taczny

wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang jest nizszy niz 50% wartosci pierwotnej umowy.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§ 17.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ sktadania sobie wzajemnie o$wiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nia zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
Zamawiajacy: inwest@dziwnow.pl
WYKONAWCA: ..ueieieiieie e
Dla skutecznosci dorgczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.
W przypadku zmiany adresow okre§lonych w ust. 1 strony zobowigzane s3 informowac si¢
wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektroniczne;j.
Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, w tym
oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18.

Wszelkie zmiany lub uzupehienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci obustronne podpisanego aneksu.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
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4. Wykonawca o$wiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci.

5. Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

6. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
Grazyna Madonska — Skarbnik Gminy
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