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Strona www

Dotyczy: „ Modernizacja ul. Grunwaldzkiej na odcinku II – tj. od ul. Nowej Opackiej do 
Granic Miasta Gdańska(jezdnia w kierunku Sopotu) w ramach zadania pn. Modernizacja 
nawierzchni dróg na terenie Gdańska.”

I. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, 
udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 1:
W projektowanych postanowieniach Umowy par.1 pkt. 2 a także opracowaniu SWZ pkt. V.2  oraz OPZ 
pkt. 3 znajduje się zapis: „Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne 
wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności 
oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.”  Wnosimy o doprecyzowanie 
powyższego zapisu, poprzez określenie co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem „prace” i 
„czynności”. Dodatkowo, wnosimy o potwierdzenie, że pod tymi sformułowaniami nie kryją się roboty 
dodatkowe/zamienne/podobne. W obecnej formie powyższy zapis odnosi się i wynika z charakteru 
wynagrodzenia ryczałtowego, a więc stoi w sprzeczności z zasadami odnoszącymi się do 
wynagrodzenia kosztorysowego/obmiarowego.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego obecne postanowienia 
Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz SWZ wraz z 
pozostałymi załącznikami są wystarczająco precyzyjne. Zgodnie z § 3 ust. 4 Projektowanych 
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego „Ceny podane w poszczególnych pozycjach 
kosztorysu są cenami jednostkowymi ryczałtowymi. Wszystkie ceny jednostkowe podane w 
poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego obejmują całościowe koszty Wykonawcy niezbędne do 
realizacji zamówienia, tj. będące sumą kosztów robót przygotowawczych, bezpośredniej robocizny, 
materiałów i pracy sprzętu i transportu oraz kosztów pośrednich, kosztów zakupów i zysku wyliczoną 
na jednostkę przedmiarową robót podstawowych.”. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że 
zgodnie z pkt 4.37. OPZ 
„W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a są niezbędne do 
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prawidłowego wykonania zamówienia i możliwe do przewidzenia na podstawie analizy OPZ wraz z 
załącznikami, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i cenie 
ofertowej.”. W związku z powyższym postanowienia SWZ, OPZ, Projektowanych postanowień umowy 
w sprawie zamówienia publicznego nie wykluczają zlecenia wykonawcy robót dodatkowych lub 
zamiennych w sytuacji, gdy nie były one ujęte w dokumentacji projektowej oraz nie były możliwe do 
przewidzenia na podstawie analizy OPZ wraz z załącznikami. Przytoczone przez wykonawcę 
sformułowania „prace” i „czynności” nie odnoszą się do robót dodatkowych lub zamiennych, które nie 
były ujęte w dokumentacji projektowej oraz nie były możliwe do przewidzenia na podstawie analizy 
OPZ wraz z załącznikami.

Krzysztof Małkowski
Dyrektor
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