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Swidnica, 22-08-2024 r.

wszyscy Wykonawcy

dol.: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego nr P 4/2024 pn.: ,, BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO-USLEUGOWEGQO 7 GARAZEM PODZIEMNYM WRAZ Z INFRASTRUKTU,
TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY ULICY KSIECIA BOLKA 1
SWIDNICKIEGO 26-28 W SWIDNICY”.

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 4

Zamawiajacy, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwieh
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej p.z.p., udziela odpowiedzi na pytanie/wniosek, ktore
wplyngto do tresci SWZ:

1. W zwiqzku z rozbieznoSciami pomiedzy projektem budowlanym, technicznym i wykonawczym
prosimy o wyjasnienie, wedlug ktorego projektu nalezy wyceni¢ nasadzenia drzew? Wedlug
projektu budowlanego i technicznego nalezy nasadzi¢ 16 szt. klonéw pospolitych, natomiast
wedlug projekiu wykonawczego — 14 szt.

Odp. Wg. projektu wykonaweczego.

2. Prosimy o podanie specyfikacji urzqdzer wyposazenia placu zabaw.
Odp. Urzadzenia placu zabaw wg. wzoru okreslonego w zalgczniku do niniejszego
pisma.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi DW i DT ujete w zestawieniach stolarki drzwiowej nalezy
wykonac jako drzwi stalowe.
Odp. Tak, potwierdzamy.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi DWI ujete w zestawieniu stolarki drzwiowej nalezy
wykonaé jako drzwi aluminiowo-szklane.
Odp. Tak, potwierdzamy.

3. W dokumentacji projektowej brak czgsci elektrycznej dotyczgeej ,, budynku A2”
(zamieszczono tylko parter).
Odp. W zalgczeniu cze$é elektryczna budynku A2.

6. W opisie projektu wspomniano o obudowach rozdzielnic TRG... oraz TLA...

ognioodpornych. Prosze o wskazanie klas ognioodpornosci.
Odp. Obudowa: EI 120, drzwiczki EI 60
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10.

11.

12.

13.

14.

Prosze o potwierdzenie poprawnosci rozwigzania projektowego pozostawania pod
napieciem po wylqczeniu wylgcznikiem p.poz niektorych obwodow nie zwigzanych z
urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Odp. Prosimy o wskazanie tych obwodow.

W dokumentacji projektowej brak certyfikowanego Przeciwpozarowego Wylgcznika Prgdu.
Prosze o potwierdzenie braku koniecznosci zastosowania takiego wytgcznika.
Odp. Nalezy uzywaé wyrobéw certyfikowanych.

W pliku : ,, Zatgcznik do PT Ks. Bolka 2024 06 25” na stronie 8 w punkcie b) umieszczono
ponizszq informacje: ,, czujniki dymu na klatkach schodowych (po 1 szt. na kazdej klatce)”.
Prosze¢ o informacje o jakie czujniki dymu chodzi — typ, parametry techniczne, itd. Warto
nadmienié, ze na klatkach schodowych sq juz umieszczone czujki systemu oddymiania.

Odp. W przedmiotowym zalgczniku podano dodatkowe wymagania Zamawiajacego,
przedmiotowy czujnik jest niezaleznym systemem wykrywania tlenku wegla z sygnalem
dzwigkowym, niezaleznym od zaprojektowanego systemu oddymiania wynikajgcym z
WT.

W pliku : ,, Zalgcznik do PT Ks. Bolka 2024 06 25" na stronie 2 umieszczono ponizszqg
informacje: ,, klatke schodowq nalezy wyposazyé w SYSTEM ODDYMIANIA Z
CZUJNIKAMI TLENKU WEGLA oraz oswietlenie uruchamiane za pomocg czujnikéw
ruchu”. Poniewaz instalacja oddymiajqca jest kwalifikowana jako ,, urzqdzenie
przeciwpozarowe” a projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcq do spraw p.poz powyzsza
zmiana w takiej formie nie jest mozliwa. Prosz¢ o uzupelnienie dokumentacji projektowe;j o
instalacjg wykrywania tlenku wegla i zamieszczenie jej w dokumentacji przetargowej w celu
umozliwienia oferentom sporzqdzenia rzetelnej oferty.

Odp. W przedmiotowym zalgczniku podano dodatkowe wymagania Zamawiajacego,
przedmiotowy czujnik jest niezaleznym systemem wykrywania tlenku wegla z sygnalem
diwigkowym, niezaleznym od zaprojektowanego sytemu oddymiania wynikajgcym z
WT. Przedmiotowe zalaczanie o§wietlenia jest dodatkowym wymogiem Zamawiajacego

W projekcie oddymiania brak przyciskéw oddymiajgcych — prosze o potwierdzenie
poprawnosci takiego rozwigzania.
Odp. Przycisk oddymiajgcy przy wejsciu, zalycza si¢ schemat.

Proszg o potwierdzenie braku koniecznosci oddymiania klatki schodowej A2.
Odp. Zgodnie z projektem, bez koniecznosci oddymiania klatki schodowej A2

Wykonawca wnosi, aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy whreslié wyraz ,, kompletnego”.
Umowa okresla w sposéb wystarczajgcy okresla przedmiot umowy i wskazuje zakres
konieczny do wykonania.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Wykonawca wnioskuje o usunigcie w § 7 ust. 1 pkt 4 umowy w catosci lub o zmniejszenie
wartosci podwyzszenia kary do wysokosci do 20%. Aktualna warto$é podwyzszenia ew. kary
0 50% jest wygdrowana a ponadto bez wskazania od ktérego terminu podwyzszenie kary
nastqpi (liczgc od dnia uplywu terminu dodatkowego) jest zwrotem nieprecyzyjnym i
niedookreslonym w umowie.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
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15. Wykonawca wnioskuje o zmiang w § 7 ust. 1 pkt 13 umowy wysoko$¢ kary umownej z 2,5%
na 1% wynagrodzenia umownego netto.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang.

16. Wykonawca wnioskuje o zmiang w § 7 ust. 2 umowy wysokosé¢ kary umownej za odstgpienie
od umowy 15% na 10% wynagrodzenia umownego netto.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

17. Wykonawca wnosi, aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zamienié sformutowanie: ,, opéznia si¢”
na , jest w zwloce”.
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie zmiany w §8, ust. 2 wzoru umowy,
w zwigzku z czym tre$¢ ust¢pu przyjmuje brzmienie:

w2.Jezeli Wykonawca jest w zwloce tak dalece z wykonywaniem robét, ze watpliwym
jestich terminowe zakoniczenie, Zamawiajacy moze go poinformowa¢ na piSmie, jakie
nalezy podja¢ dzialania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli
Wykonawea nie wykona zaleceii Zamawiajacego w okre§lonym przez niego terminie,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn leigcych wylacznie po stronie
Wykonawcy.”

18. W § 8 wzoru umowy okreslono przestanki odstgpienia od umowy wylgcznie przez
Zamawiajgcego, brak przestanek do odstgpienia od umowy przez Wykonawce, co narusza
zasadg réwnosci stron umowy, w szczegdlnosci wobec braku przestanek do odstgpienia i
Jednoczesnego wskazania w § 8 ust. 6 wzoru umowy sformulowania: ,, W razie odstgpienia
od umowy przez kidrqkolwiek ze stron (...)". Otéz Wykonawca nie moze odstgpié¢ od umowy
bez wskazania podstawy prawnej, ktérej brak w umowie.

Wykonawca wnioskuje o dodanie w nowym ust. Sa nastepujgcych zZapisow:
woa.  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie ogloszona upadios¢ Zamawiajgcego albo oglosi on otwarcie likwidacji lub
rozwiqzanie firmy, bqdz tez zloiony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie
postgpowania restrukturyzacyjnego, o ile nie stoi to w sprzecznosci z trescig ustaw
Prawo upadiosciowe lub Prawo restrukturyzacyjne,

2) Zamawiajgcy opdznia sig z zaplata wymagalnego wynagrodzenia wobec Wykonawcy
0 30 dni,

3) Zamawiajqcy nie usunie wad lub bledéw w dokumentacji projektowej pomimo
wezwania Zamawiajgcego przez okres kolejnych 30 dni.”

Odp. Zamawiajgcy wprowadza zmiany w §8 wzoru umowy poprzez dodanie ust. 5a o
tresci:
»da. Wykonawca moze odstapié od umowy jezeli:
1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
odmawia podpisania protokolu odbioru,
2) zostanie ogloszona upadlo§é Zamawiajgcego albo oglesi on otwarcie
likwidacji lub rozwigzanie firmy, badz tez zlozony zostanie wobec niego
wniosek o otwarcie postgpowania restrukturyzacyjnego, o ile nie stoi to w
sprzecznosci  z  treScig ustaw Prawo upadloiciowe lub Prawo
restrukturyzacyjne;”
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19. Wykonawca wnosi, aby w § 11 ust. 6 wzoru umowy na kovicu zdania dodaé sformulowanie:
W terminie do 7 dni od przedlozenia przez Wykonawce”.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wprowadzenie zmiany w §11, ust. 6 wzoru umowy,
w zwigzku z czym tre§¢ ustepu przyjmuje brzmienie:
»0. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz
pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akeceptacji projektu ww.
dokumentu, w terminie do 7 dni od przedlozenia przez Wykonawce.”

Z powazaniem

PREZES ZARZADUY

SWl'dnickiego T8 o.

Mare Isza
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