Zatacznik nr 5

ZAMAWIAJACY:

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "Wod-Kan" spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Biatej Podl., ul.
Narutowicza nr 35A, poczta 21-500 Biata Podlaska,

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, Sad Rejonowy Lublin Wschdd w
Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,

KRS: 0000088316, NIP: 5370001388, REGON: 030107507,

o kapitale zaktadowym w wysokosci 73.187.000,00 zt

reprezentowana przez:

Panig Agnieszke Baczyriskg - Prezes Zarzgdu,

ktéra oswiadcza, iz posiada kompetencje do reprezentowania w/w Spétki oraz, ze uprawnienie do jej
reprezentacji nie wygasto ani nie zostato odwotane,

WYKONAWCA:
.............................. /imie i nazwisko osoby fizycznej bedqcej przedsiebiorcq/, zam. W .o ceeeecveeeevnenns
przyUk s s , legitymujacy sie dowodem osobistym seria nr ................... .
L I R—————— | |- HSS—_—————EY - |- [0 | | QUS——r—nipenaa
prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,.vevccnn” 2 51€AZIDG W, przy
ul. viiieei, zgodnie z zadwiadczeniem (wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktéry stanowi zatgcznik do niniejszej umowy

lub
........................ /nazwa spdtki/ z siedzibg W ...ccccccoeccce. Przy ule ., Wpisana  do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy W .............. Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS ....ccceeeeveceneee. ,
NIP: s s # REGON ovvsisvvnnms e
o kapitale zaktadowym w wysokosci .........ccooccevveene, zt /w przypadku, spotki akcyjnej konieczne bedzie

wpisanie takze informacji, jaka czes¢ jej kapitatu zaktadowego zostata wptacona/,

reprezentowany przez:

ktéry oswiadcza,

iz nie zostat odwotany z tej funkcji//petnomocnictwo mu udzielone nie zostato odwotane ani nie
wygasfo

i w zwigzku z tym posiada kompetencje do reprezentacji w/w spotki i zawarcia niniejszej umowy

Zwaiywszy, Ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzenia stosownego postepowania
o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie zaproszenia do sktadania ofert
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Z dnia e, w przedmiocie zadania ,Budowa ptyty fundamentowej pod obiekt przesytu
biofrakcji na dziatce w obrebie 0006 nr ewid. 70/1 przy ul. Ekologicznej w Biatej Podlaskiej, jednostka
ewidencyjna 066101_1 Biata Podlaska” (nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego), dokonat
wyboru oferty Wykonawcy, wskazani powyzej oznaczani dalej jako ,,Strony” lub z osobna jako ,Strona”,
zawierajg niniejszg umowe (dalej zwang takze ,Umowa”}, o tresci nastepujace;:

I Zagadnienia wstepne:
§1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé:

1) Cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto — wynagrodzenie w wysokoéci
brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem podatkdw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o
przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowsa i inne dokumenty dotyczgce
w/w zadania, w szczegélnosci o przedmiar rob6t, ktéry ma charakter orientacyjny z uwagi
na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy,

2) Dokumentacja projektowa — zbior dokumentdow stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na budowe znak AB.6740.452.2021.RZI2 z dnia 31 grudnia 2021 r.
decyzja nr 351/21,

b) Projekt budowlany,

c) Karta informacyjna przedsiewziecia stanowigca zatgcznik nr 8 do zaproszenia do
sktadania ofert,

d) przedmiar robot - przedmiar ten ma walor pomocniczy i pogladowy wzgledem
projektu budowlanego i projektéw wykonawczych. Przedmiar przedstawia jedynie
roboty budowlane bez innych czynnosci z zakresu przedmiotu umowy wskazanego
w zapytaniu ofertowym. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty
budowlane oraz wykonac¢ inne czynnosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy, a nie tylko te wskazane w przedmiarze robdt. Przedmiar rob6ét ma
charakter orientacyjny i zawiera zestawienie szacowanej ilosci robét budowlanych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z obliczeniem iloéci oraz wskazaniem
podstaw wyceny,

e) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
g) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;j,

4) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow
przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzer i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika
budowy nie jest wymagane pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz
dokument wprowadzony przez Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu rohét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét (np.
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dziennik budowy wewnetrzny). Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje
sie odpowiednio zasady przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,
jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
Budowlanego albo w przypadku braku takiego prawnego obowigzku, osoba upowazniona
przez Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci wykonanych robdt, potwierdzania ich
wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robot,

6) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowaziniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego i zgftoszona przez Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru
budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku braku obowigzku
ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego - osoba fizyczna,
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa lub robotami, wskazana
i upowazniona przez Wykonawece, do ktdrej obowigzkdw nalezy w szczegdlnosci:

a) przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b) prowadzenie dokumentacji budowy;

c) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowgq oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

d) koordynowanie realizacji robdt budowlanych w sposdb zgodny z umowg
i zapobiegajgcy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

f) wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym witasciwego organu;

g) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h) zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych rohét
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodow kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego

do odbioru;
i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
j) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika

budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

7) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy,

8) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w tym
przedmiaru robét, wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci robét i kosztu
jednostkowego, stanowigcy zatgcznik do umowy. Kosztorys ten ma charakter poglgdowy
i pomocniczy w celu rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢é wykorzystane przy
wykonywaniu robot budowlanych, w standardzie okreslonym w Dokumentacji
projektowe] oraz w STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do

N
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10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg
zostac zastosowane,

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzann zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji budowlanej,

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odhiér polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpia
lub ulegaja zakryciu,

Odbidr koricowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,

Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktéry okres jest dtuiszy, majgcy na celu stwierdzenie nie wystapienia wad lub
usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

Odbior gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
wad przedmiotu umowy,

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu umowy w tym robét budowlanych stanowigcych jego cze$é, zgodnie
z postanowieniami zaproszenia do sktadania ofert w szczegdlnosci z postanowieniami
Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania
prowadzgcego do zawarcia Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawng, ktdra
zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci lub catosci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan
dziatah majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych wskutek okolicznosci za ktore
ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub jak
najszybsze wykonanie przedmiotu umowy gdyby Terminu zakorczenia robét juz uptynat,
obejmujacy w szczegodlnosci:

a) propozycje terminow realizacji poszczegdlnych etapdw robét, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony wzgledem terminu realizacji umowy lub Harmonogramu
rzeczowo-finansowego (jezeli takowy byt sporzadzony),

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobdw finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji
umowy lub terminéw realizacji poszczegélnych etapéw robdt wynikajgcych
z Harmonogramu rzeczowo-finansowego (jezeli takowy byt sporzadzony),

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowych zmian
w zakresie przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych, dokonywanych w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektdrych robdt, w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu
Umowy,
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19)  Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

20) Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy lub rzeczach dostarczonych przez Wykonawce na podstawie Umowy,

21) Protokét odbioru koricowego roboét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

22) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbidr przedmiotu
umowy po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy lub w rzeczach dostarczonych
Zamawiajagcemu na podstawie Umowy, w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuiszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia
wad,

23) Protokot przekazania i objecia terenu budowy — dokument potwierdzajacy przekazanie
Wykonawcy terenu budowy,

24) Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpienia ktdrej Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie mogli przewidzie¢, wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy
dziafajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezyé; oraz ktéra
nie moze byc¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,

25) Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania jej przedmiotu w szczegdlnosci robot budowlanych oraz
usuniecia Wad przez Wykonawce,

26) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

27) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca
zobowiazany jest wykonaé/zrealizowac przedmiot umowy,

28) Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, zawarta
miedzy wykonawcg, a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robét
budowlanych takie miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

29) Wada - jawne lub ukryte wifasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego
poszczegdlnych elementach, powodujgce ich niezgodnos¢ z umowg. W szczegdlnosci
niezgodnos$¢ z umowa wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a) nie ma wtasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b) nie ma wiasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego,
w tym przedstawiajac probke lub wzor. Na rowni z zapewnieniem Wykonawcy
traktuje sie publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela,
osoby, ktora wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci
gospodarczej, oraz osoby, ktéra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej
nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia cdrdiniajgcego przedstawia sie

jako producent;
/o
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c) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zglosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

d) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e) przedmiot umowy ma wade fizyczng takie w razie nieprawidtowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaty wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecia, za ktdrg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, albo
przez Zamawiajgcego, ktéry postgpit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f) jezeli nastgpito ohnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

g) Za wade uznaje sie rdwniez sytuacje, w ktdrej Wykonawca nie posiada praw
autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze
jezeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego
czescig wynika z decyzji lub orzeczenia wiasciwego organu.

30) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatdéw, sprzetu, itp.

2. llekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane
w jezyku polskim.

4, W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

5. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3
dni robaczych pisemnie fakt ich otrzymania.

6. Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania w formie pisemnej.

7. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

8. Jezeli umowe wykonuje wspélnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
wykonawcdw obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

9. Wykonawcy wchodzgcy w skfad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
Rozwigzanie Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego Wykonawcow w nim uczestniczgcych.

10. Wykonawcy wykonujgcy wspdlnie umowe zobowigzujg sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii
umowy regulujgcej wspdtprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajgce] informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikdw Konsorcjum. Jezeli umowa ta zawarta jest w jezyku obcym Wykonawcy sg
zobowigzani zataczy¢ do przedktadanej kopii umowy jej ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

y
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11. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

12. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych
z Umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Il Zakres Przedmiotowy Umowy:
§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwg ,Budowa ptyty fundamentowej pod
obiekt przesytu biofrakcji na dziatce w obrebie 0006 nr ewid. 70/1 przy ul. Ekologicznej w Biatej
Podlaskiej, jednostka ewidencyjna 066101_1 Biata Podlaska”. Zamawiajagcy zamawia,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w tym roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy.

2. Przedmiot umowy opisany jest szczegétowo w zaproszeniu do skfadania ofert, dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz w umowie i zatgcznikach do niej.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczeséniej,
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

4, Nalezyte wykonanie zamowienia stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez sporzadzenie
protokotu odbioru kofcowego robot, w ktérym stwierdzenie to zostanie ujete.

5. Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w szczegdlnosci prowadzenia robdt
zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepiséw P-POZ.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesdli zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzgca dla
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robét objetych pierwotnie
przedmiotem umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje
0 to Zamawiajacy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajacego w tym
przedmiocie jest wigzgca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowaé
decyzji w przedmiocie rohét zamiennych lub robét zaniechanych.

7. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

lll. Podwykonawcy:
§3
1. Wykonawca wykona wfasnymi sitami nastepujgce czynnosci lub roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy:
L) ettt r et s

D) e A s SR e s re s s AR A AR AR B /gc’\—
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Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czynnosci lub
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy) nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Podobnies,
powierzenie w trakcie realizacji umowy czynnosci z zakresu przedmiotu umowy Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy), co do ktérych pierwotnie Wykonawca zfozyt oswiadczenie o ich osobistym
wykonaniu nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zaangazowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu
umowy badz jego czesci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1).  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2).  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robdt budowlanych,
ktore scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca;

3).  wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowad w czesciach,
na podstawie odbiordw czedciowych przez Wykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4).  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy;

5).  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjay Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i dodwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy.

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego Zigdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

14,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1).  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2).  uzaleiniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic
wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego (po niezgtoszeniu zastrzezen),
a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego (po niewyrazeniu sprzeciwu wobec
wykonywania tych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, jest obowigzany
do przedfozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostang
przedtozone:

1).  dokumenty potwierdzajgce spetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymagan wskazanych w ust. 6;

2). dokumentacja dotyczagca wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy
o podwykonawstwo, zawierajgca w szczegdlnosci zestawienie ilosci robdt i ich wycena
nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji;

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych
wraz z pozostatymi dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu tego projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen do projektu umowy.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgtasza Zamawiajacemu okolicznosé
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia (badz ich czesci) przez
Podwykonawce badz? dalszego podwykonawce. Do zgtoszenia zatgczona bedzie kopia umowy
o to podwykonawstwo wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10. Zamawiajgcy w terminie 30
dni od dnia doreczenia mu zgtoszenia moze zgtosi¢ sprzeciw wobec wykonywania robdt przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Sprzeciw wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i sklada sie go zaréwno Wykonawcy jak i Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy, ktorych dotyczy wskazane wczesniej zgtoszenie.

Zamawiajacy zgfosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzeZenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnodci

w nastepujacych przypadkach:

1).  niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,

2).  niespetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 6,
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3). niezafaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
10,

4).  gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawece lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez podmiot, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

5). zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

6). gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

7). gdy termin realizacji robdt budowlanych okredlonych projektem jest diuiszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

8). gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

15. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przewidzianym terminie
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego lub
uzupetni¢ inng wymagang dokumentacje.

16. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
albo po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 38 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

17. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robdt
budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w terminie wskazanym w ust.
13 w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w ust. 14,

18. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia
mu kopii tej umowy wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 13, nie zgitosi na pismie
sprzeciwu wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13.

20. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub co do ktérej zgtoszono sprzeciw,
o ktérym mowa w ust. 13. Zamawiajgcy moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
S
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe W imieniu
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadal innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej.

Zasady wskazane wczesniej dotyczgce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje sie
odpowiednio do uméw zmieniajgcych te umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okredlonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W  przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane s3 w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé do
przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik
do Umowy.

Termin realizacji umowy:
§4
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji umowy:

1).  rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do 3 dnia roboczego od podpisania umowy, to
znaczy do dniad ...oceeeeeninenns

2).  zakonczenie realizacji przedmiotu umowy do dnia e tj. 40 60 dnia po
zawarciu umowy..

Za date zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony podpisaniem przez strony Umowy
Protokotem odbioru koncowego robot stwierdzajgcego nalezyte wykonanie umowy.

Strona 11z 37

Budowa piyty fundamentowej ZZO_ zatgcznik nr 5

.



10.

11.
12.

13.

Wynagrodzenie i Warunki Ptatnosci

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalajg dla Wykonawcy catkowite, ryczattowe
wynagrodzenie W wysokosci BrUtte s s
(STOWNIE: wovveeieeeieeeceee e ), ktdre zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
Z dnia s , ktora stanowi zatacznik do umowy. Wskazana kwota wynagrodzenia

obejmuje wynagrodzenie za wykonanie catego przedmiotu umowy w szczegdlnosci za
wykonanie robdt budowlanych jak réwniez cene sprzedazy za dostarczone Zamawiajagcemu
rzeczy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz za inne czynnosci i $wiadczenia
stanowigce przedmiot umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy kosztorys
ofertowy sporzadzony na podstawie dostarczonej przez Zamawiajagcego dokumentacji
projektowej - wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci robdt i kosztu
jednostkowego. Zamawiajgcy naniesie na kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce
stosowne poprawki jesli nie bedzie on zgodny z tymi dokumentami. Kosztorys zawierat bedzie
jedynie wycene robot wskazanych w przedmiarze i bedzie on dokumentem pomocniczym przy
dokonywaniu rozliczen wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng za zwloke Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczany do faktury protokét odbioru koricowego
robot potwierdzony przez Strony i stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce
lub protokét odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza ptatnosci czesciowych ani rozliczen cze$ciowych za wykonanie czesci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
1 TP OO TPPPPPTTPPPTPN W Banku ....occcieeiniieeeeniiiceee z zastrzezeniem ust. 17.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru koricowego robdt, w terminach okreslonych
Umowg na podstawie wystawionej faktury z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy,
i zgodnie z rozliczeniem koricowym.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce
podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Swiadczenia za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
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14.

15.

16.

17.

18.

VL.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie wykonujgcymi przedmiot umowy
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni cztonka Konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich
cztonkdw Konsorcjum. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy upowaznionego cztonka
Konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkow
konsorcjum.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy byto czynnoscig powodujaca, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towarow i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie
brutto pomniejszone o podatek, do ktérego zaptaty zobowigzany bedzie Zamawiajgcy. Przyjmuje
sie, iz w takim przypadku Zamawiajacy rozliczy w ten sposéb podatek od towardw i ustug wedtug
stawki podstawowej (na dzien zawarcia umowy 23 %) chyba, ze wtasciwa w tym zakresie bedzie
inna stawka tego podatku.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z pdin. zm.). Zaptata:

1).  kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,

2). kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktdrych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie swym rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357, z pdin. zm.) zawartym w wykazie podmiotdw, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tzw. biata
lista podatnikow).

Dokonanie zapfaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug) wskazanego cztonka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane:
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robo6t budowlanych zamiennych lub zaniechanych
wynikajacych z § 2 ust. 6 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia
zgodnie z iloscig wykonanych robot i stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego
i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2).  jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty taka metoda i przedfozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ robét zamiennych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
w pkt 1 lub 2, Wykonawca powinien przedfozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych
od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane,
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aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana,
a nastepnie po zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny
jednostkowej i do przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
tych robot.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 1.

4, Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 5 ust. 1.

VIl. Rozliczenia czesciowe:

§7

Strony nie dopuszczajg rozliczen czesciowych.

VIIl. Rozliczenia koncowe:

§8

1. Wraz ze zgtoszeniem przez wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu  szczegdfowe  rozliczenie  wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, uwzgledniajac modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robdt
zamiennych badz zaniechanych.

2. Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robot i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koficowego.

3. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegotowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

4, Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

5. lezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w
ust. 4 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6. Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koncowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
korficowego.

7. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koricowego robdét stwierdzajgcy nalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

IX. Ptatnosci:

§9
1. Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie realizowana w terminie nie dfuzszym niz 30 dni kalendarzowych

od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty wynikajgce
z rozliczenia koricowego. W przypadku dostarczenia faktury wystawionej w sposéb sprzeczny
z umowag lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegdlInosci do ktérej nie zostaty zatgczone

Strona 14 z 37

Budowa piyty fundamentowej ZZO_ zatacznik nr 5

fo



zgdane umowag dokumenty, Zamawiajgcy moze nie przyjac tej faktury lub zazadac uzupetnienia
zatgcznikéw do niej. W przypadku zgdania uzupetnienia zatacznikdéw do faktury przyimuje sie, iz
Zamawiajacy nie znajduje sie w opdinieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz termin na
spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez Wykonawce
zgdanych od niego dokumentow.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtoizyé, wraz z fakturg korfcowa, oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci (ceny/wynagrodzenia) lub dowody dotyczace zapfaty catego wynagrodzenia/ceny
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za wykonanie robot
budowlanych stanowigcych czes¢ przedmiotu umowy. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajagcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢, iz naleznos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
wynagrodzen/cen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Umow
o podwykonawstwo zostata uregulowana. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia zlozy Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie o takiej tresci.

3. lezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic sie z zgdaniem zapfaty naleinego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1). nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub,

2). #oiyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym
mowa w ust. 3 jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc
fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robét
budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.

7. O réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy zmniejszy wyptacane Wykonawcy
wynagrodzenie (potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy), a w przypadku wczesniejsze]

S
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
i niemozno$ci pomniejszenia/potracenia z powodu braku wzajemnej wierzytelnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zadac od
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwiocznego zwrotu kwot
zaptaconych przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentoéw, o ktorych
mowa w ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych
wymagan, nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwifocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej pfatnosci na rzecz
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleinego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotfu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych  lub  Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje wygasnieciem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci lub do wysokosci
kwoty ztozonej do depozytu sadowego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong
z zastrzeieniem, ze termin ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcy nie moze
nastgpi¢ wczeéniej niz termin rozliczern wynagrodzenia Wykonawcy i rozliczenia zwigzane
z zadaniem zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie mogg by¢ dokonywane
czesciej niz rozliczenia z Wykonawca.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sig, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy i Podwykonawcy.
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16.

XI.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleinosci za
wykonanie robo6t budowlanych, ustug lub dostaw wynikajacej z Umowy. W przypadku rdznic w
cenach jednostkowych za wykonane roboty, ustugi lub dostawy pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowag, Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

Wierzytelnosci:
§10

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce
praw lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez
zgody Zamawiajgcego. Zapis ujawniajacy zastrzezenie wskazane wczesniej Wykonawca umiesci
na kazdym egzemplarzu faktury/rachunku wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemne] zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajgcego:
§11

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowe].

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wfasnos$¢ Zamawiajgcego i mogg byc
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Jezeli to jest wymagane przepisami szczegdlnymi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem
robot, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego
nadzor nad zgodnoscia realizacji robdt z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1).  ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany
przepisami prawa budowlanego),

2).  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy,

3).  przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4).  dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej,

5).  wyznaczania termindow odbioréw robét nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

6). terminowego przystepowania do odbiorédw robot budowlanych,

7).  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
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Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1).  robdt ulegajgcych zakryciu i robét zanikajacych,

2).  koncowego,

3).  gwarancyjnych,

4).  ostatecznego.

Odbiordéw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych moze dokonaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego wyznaczajagc upowaznionych swych
przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do
odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakofczenia realizacji
przedmiotu umowy. Odbidr koricowy zostanie zakoriczony w ciggu 21 dni roboczych.

Obowigzki Wykonawcy:
§12

Wykonawca ma ohowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z Umowg, Oferta i Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych roboét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdt Materiatdw. Materiaty i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do
realizacji zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, oraz dokumentacji
projektowej. Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu umowy nie moze dokona¢ zmian w
materiatach, produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w dokumentag;ji
projektowej. W przypadku koniecznosci zastapienia pewnych materiatéw lub produktéw ujetych
w ofercie i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo zdecydowac o uzyciu
innych réwnowartosciowych produktéw, materiatéw i rozwigzan technicznych. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany
jest okazac w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowany
wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215, ze zm.).

Wykonaweca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1).  prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2). wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3).  przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem,
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9).

10).
11);

1%,

13).
14).

15}

16).

17).

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robo6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowe;j
i STWIORB,

umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odhiordéw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

utrzymywania porzadku na terenie budowy,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zapfaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robét
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu

przyjac,
ubezpieczenia budowy z cesjg praw z tego ubezpieczenia na Zamawiajgcego w zakresie:

a. robot, obiektdw, urzadzen oraz mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem
robot —od huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych,

b. odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkdw
dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, przy czym wartos¢ robot abjetych
ubezpieczeniem winna odpowiadac¢ co najmniej wynagrodzeniu wykonawcy wskazanemu
ofertg Wykonawcy (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub
znizek co do sumy gwarancyjnej), przy czym jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku
ubezpieczenia, do ktorego jest zobowiazany umowa, Zamawiajgcy moze dokonaéd
ubezpieczenia na koszt Wykonawecy potracajgc ten koszt z wynagrodzenia Wykonawcy,

do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu  dokumentéw  potwierdzajacych  zawarcie umowy
ubezpieczenia i optfacenia sktadek - na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, przy czym suma gwarancyjna (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz
i innych ograniczen lub znizek co do sumy gwarancyjnej) winna odpowiada¢ co najmniej
wynagrodzeniu ofertowemu brutto,
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10.

11.

12.

13.

18). w przypadkach prowadzenia robdt na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ,

19). uzyskania na wtasny koszt i wtasnym staraniem dostepu do energii elektrycznej i wody
(zamawiajgcy nie ma obowigzku udostepniania punktow czerpania energii elektrycznej
ani wody — jezeli strony postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktow
czerpania energii elektrycznej lub wody — zawrg rdwniez porozumienie w kwestii
rozliczenia kosztéw poboru energii lub wody przez Wykonawce). Jezeli strony nie zawrg
takiego porozumienia, a energia elektryczna i woda bedzie pochodzi¢ od Zamawiajgcego,
koszty dostarczenia medidw, w tym w szczegdlnosci energii elektrycznej i wody pokrywat
bedzie Wykonawca na podstawie faktur przedstawionych mu przez Zamawiajgcego,
w terminie 14 dni od przedstawienia mu faktury.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
1).  Dziennik budowy,

2).  wyniki badan i sprawdzen,

3).  protokoty odbioru robét,

4).  dokumentacje powykonawczg,

5).  pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwnieiz opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1).  Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
2).  informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

3).  dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Ilub uchybienia kazdego

Podwykonawcy jak za wiasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych

a spowodowanej:

1). Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

2).  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3).  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Qdbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,
w zwigzku z realizacjag Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
lub na obiekcie wszystkich czesci robot.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z wlasciwymi przepisami
w szczegolnosci rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od
zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
whniesie zmiany na mapach paistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czynnosci te
musza by¢ ukonczone do zakonczenia odbioru koricowego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wlasciwym miejscowo organie administracji.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i pomieszczenia uzywane w czasie wykonywania prac.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego robot ponosi odpowiedzialnosé za szkody wynikte w mieniu Zamawiajgcego objetym
przedmiotem umowy.

W sytuacji jakiegokolwiek konfliktu, sporu badz roznicy stanowisk powstatych w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, a zaistniatego pomiedzy jedng ze Stron niniejszej Umowy
a osobg trzecig, Wykonawca bedzie reprezentowat stanowisko Zamawiajacego.

§13

Wykonawca nie ma obowigzku przedstawiania Zaméwiajqcemu do zatwierdzenia,
Harmonogramu rzeczowo — finansowego, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
Umowy. Harmonogram taki Wykonawca moze sporzadzi¢ dla wtasnych potrzeb lecz nie ma on
charakteru wigzgcego. Wykonawce obowigzuje termin wykonania umowy wskazany w § 4.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét,
Wykonawca z przyczyn leigcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwilocznie, nie pdiniej niz
w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposcbu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw rohét (jezeli etapy robét
s3 przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1).  wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczernistwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdZnienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytacznie Wykonawece,
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2).  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku
z wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania
obcigzajg wytacznie Wykonawce za wyjatkiem okolicznosci o charakterze nadzwyczajnym,

3).  gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie bezpieczeristwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 4 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres,
ktéry uzna za kanieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 lub 5 jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu Kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robét.

§14

Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bad? tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywitaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdinienie w realizacji rob6t, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

§ 15

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokdt terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wiasciwy organ
lub do innych aktdw wydanych przez organy administracji publicznej jesli majg one zastosowanie
do wykonywanego przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli adresatem tych aktdéw jest
Zamawiajacy ma on obowigzek niezwlocznego przekazywania stosownych informacji
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt i odpowiedzialno$¢é usuwaé z terenu budowy,
z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.
701, ze zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu
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umowy. Wykonawca ma obowigzek poddac powstate odpady utylizacji lub przekazaé je w tym
celu wyspecjalizowanemu podmiotowi.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkdéw wskazanych przepisami ustawy
o odpadach. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
informacji o wytworzonych na terenie budowy odpadach oraz sposobach ich usuniecia.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

7 Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych i faktycznych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych,
ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

8. Odzyski Materiatow i surowcdw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnoé¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w odlegtosci do 25 km od miejsca prowadzonych robot.

9. Rozbidrke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob wykluczajgcy mozliwos$é ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wiasciwy
dla danego asartymentu.

Xlll. Przedstawiciele stron:

§ 16
1. Zamawiajgcy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru ktérym jest
Pah somsmmnnnms do dokonywania odbioréw robot zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci
wykonanych robdt, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowanie rozliczert wykonanych
robot.
2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia

i iloscig robdt, ktore s3 niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3 Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan ...
posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci .......occviveinenn ] RS dziatajacy
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

4, Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.

5. Kierownik budowy ma ohowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a w tym przedstawicielom biura projektéw lub autora dokumentacji
projektowej , oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy ,
oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

foor
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XIV.

10.

Odbiory robot:
§17

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczednie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokotem odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét,
a nastepnie na wiasny koszt przywrocic stan poprzedni.

Odbiory czesciowe robot nie beda dokonywane.

Odbidr konincowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce realizacji na przedmiotu
Umowy, na podstawie osSwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgfoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy. W szczegdlnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru korncowego roboét
Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu:

1).  dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

2).  Badanie nosnosci konstrukcji, badanie $cieralnosci warstwy wierzchniej, badanie
réwnosci nawierzchni (réwnos$¢ poprzeczna i podtuzna), sprawdzenie grubosci warstw
(min. 3 odwierty),

3). oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,
4).  dokumenty wskazujgce na jakos¢ wykorzystanych wyrobow budowlanych,

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowazinionych przedstawicieli
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Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moie zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

12.  Przystagpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dfuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze raboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakoiczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru albo przerwaé Qdbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc ich techniczna.
Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowos¢ robdt do odbioru koricowego.

14. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do usunigcia
to zamawiajacy moze:

1). jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2).  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania robot,

15. Komisja sporzadza Protokoét Odbioru koricowego robdt. Podpisany Protokdét odbioru koricowego
robodt stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce jest podstawg do dokonania
konicowych rozliczen Stron.

16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17. Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego robét. Za date zakoriczenia robét przyjmuje
sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci odbioru koricowego
jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidér koncowy zakoriczony podpisaniem przez
Strony protokotu odbioru koricowego robot stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce.

18. Zamawiajgcy moze przeprowadzac przeglady gwarancyjne o ktérych zawiadomi Wykonawce z 7
dniowym wyprzedzeniem.

19. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3g komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

20. Przeglady gwarancyjne polegaja na kontroli wykonanego przedmiotu umowy pod wzgledem
wystagpienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

21. Jeieli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, pe uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

N
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22.

23.

24,

25.

26.

XV.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w przegladzie gwarancyjnym w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuiszy),
w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbi6r ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktoérego Wykonawca jest zobowiazany usunac¢ Wady.

Prawa autorskie:
§18

Wykonawca zobowigzuje sig, iz w trakcie wykonywania niniejszej] umowy nie naruszy
jakichkolwiek praw osob trzecich w szczegdlnosci przystugujgcych im praw autorskich.

Wykonawca osSwiadcza, iz do utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami,
instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury (zwane dalej utworami lub utworem)
przystuguja Wykonawcy lub bedg mu przystugiwac najpézniej w dniu dostarczenia utworu
Zamawiajacemu, wszystkie autorskie prawa majatkowe lub licencje z cdpowiednim zakresem
uprawnien.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, w ramach umoéwionego wynagrodzenia, Wykonawca:

1). przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie catos¢ autorskich praw majgtkowych do
tych utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2019 r,, poz. 1231, z pdin. zm.) albo,

2). ustanowi na rzecz Zamawiajgcego nieograniczone czasowo i terytorialnie niewytgczne
licencje, niezbedne do korzystania z przekazanych utwordw w zakresie wskazanym w ust.
5 (w takim wypadku licencja bedzie udzielona na pismie w odrebnym od umowy
dokumencie). Jezeli przy zawarciu umowy Wykonawca nie wskazat na korzystanie z jakich
utwordw udzieli takiej licencji, domniemywa sig, iz w stosunku do wszystkich utwordw
przekazanych zamawiajgcemu w ramach niniejszej umowy dokona przeniesienia catosci
autorskich praw majgtkowych do tych utworéw.

Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnosé wszelkich egzemplarzy
lub nosnikdw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umaowy.

Z dniem dostarczenia Zamawiajagcemu utworu przechodza na Zamawiajgcego, nieograniczone
w zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majgtkowe do tego utworu, na
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10.

11.

wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci tych okreslonych przepisie art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazdg technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrows;

2).  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych utwér utrwalono — do
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w ppkt 2} do
publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtwarzania oraz do nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy maégt
miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na
wykonywanie wobec utwordw zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.
Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerébki czy tez adaptacji utworu celem
dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo:

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerdbek i zmian
utworu,

2).  do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub
w sasiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi
i nazwami,

3).  rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utwordow Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywaé swych autorskich praw
osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw
osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazana.

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje rowniez wynagrodzenie
za przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien
wskazanych powyze;j.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastgpowac w catosci,
w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikagji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejsza umowa i jej nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce, Wykonawca:

1).  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2).  wprzypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych Ilub
osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe, o ktdrych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia.
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12.

13.

XVI.

Strony oswiadczaja, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejszg umowg ujawnienie
lub udostepnienie przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatéw nie
stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez czynienia
innego uzytku w odniesieniu do utwordw, patentdw, wzorow uzytkowych, wzoréw
przemystowych, znakéw towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadéw scalonych, oraz
ze jakakolwiek licencja dotyczaca takich praw wifasnosci intelektualnej musi by¢ udzielona
Wykonawcy w sposéb wyraZny i pod rygorem niewaznosci na pismie.

lezeli Zamawiajgcy ujawni lub udostepni Wykanawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to
moga byc¢ one wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci:
§19

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru korfcowego robdt. Do
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy
sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wiasciwosci i jakosé przedmiotu
umowy na zasadzie gwarancji przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego, na zasadach
okredlonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem przepisow
niniejszej umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatosé¢ gwarancji producenta.

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatow i urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktory bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po
jego bezskutecznym uptywie, Zamawiajacy zachowujac uprawnienie do zgdania usuniecia wad
moze zadac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode tym wyrzadzona.
Usuniecie wady nastgpi przez:

1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2).  w przypadku wad wykonania rohdt budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkéw wadliwie wykonanych robdt oraz przyczyny ich
powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujacy zachowujac uprawnienie do

zadania usuniecia wad moze zgdac zapfaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za

szkode tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaty potaczone z innymi lub whudowane, Wykonawca jest

obowigzany ponie$¢ wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementow wadliwych

i wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw wolnych od wad. Czynnosci te musza by¢

przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wtasciwymi dla tych czynnosci.
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XVIl.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajagcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usunigcia celem odbioru tych
roboét i sporzadzenia stosownego protokotu.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od
poczatku.

0 wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze
nastgpic takze faksem lub pocztg elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajac mu jednoczesnie
termin do usuniecia wady.

W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego nie tamuje wykonania przeglgdu.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego.

Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca wystawi karte gwarancyjng, ktdrej
postanowienia nie moga odbiega¢ od postanowien niniejszej Umowy, chyba ze sg bardziej
korzystne dla Zamawiajacego. Przekazanie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej stanowi
warunek podpisania protokotu odbioru robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
umowy lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach akreslonych w KC.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

§20

Zamawiajgcy nie wymaga by Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz
Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy

XVIil.

Zmiana Umowy:
§21
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w szczegolnosci w nastepujacym zakresie i okolicznosciach:
1).  zmiany terminu zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdinienia lub
przewidywanego opodzinienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci,

ktérych Wykonawca nie mdgt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi
odpowiedzialnosci za opoznienie, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
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2).

3).

a. wystapienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robét, ktérych realizacja wiaze sie z potrzeba zmiany terminu wykonania,

b. wstrzymania robdét przez Zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

C. wstrzymania realizacji robot przez wtasciwe organy administracji publicznej, bad?
orzeczeniem sgdu,

d. przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.

e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

f. koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub wyniktych ze
zmiany koncepcji realizacji inwestycji,

g. wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktore wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

h. sity wyiszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli
stron, uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catoséci lub czesci (np. pozar,
trzesienie ziemi, tornado, powddz);

i. zmiany obowigzujgcych przepisdéw prawa,

j- w razie wyniklej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania
przedmiotu umowy, powodujacej koniecznosé zmiany zakresu robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy,

k. zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

zmiany materiatéw i urzadzen koniecznych do wykonywania robdt, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatéw i urzadzenn spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku,

zmiany jakoéci materiatéw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu
robot pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego,

wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robét
zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badZ usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepisow prawa,

zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegdlnosci:

a. w razie koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej oraz
koniecznosci przeprojektowania okreslonych zakreséw robot w trakcie realizacji
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b. w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania
przedmiotu umowy, powodujgcej koniecznos¢ zmiany zakresu robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy,

C. w razie koniecznosci wykonania robdt budowlanych nie objetych pierwotnie
umowg, w szczegolnosci nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktére nie byty

mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania w wyniku ktérego
doszto do zawarcia Umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,
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gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot
od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich
kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét.

3. W przypadku zmiany umowy powodujgcej zmiane zakresu przedmiotu umowy w szczegdlnosci
zakresu robo6t budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego
kosztorysu. Jezeli nie bedzie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem tej metody kalkulacja
wynagrodzenia odbedzie sig z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyiszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orghud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

4. Warunkiem dokonania zmiany, ktorej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujaca zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

5. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1).  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2).  danych teleadresowych,
3).  danych rejestrowych,
4),  bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5).  zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokosci
stawki podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robét nie zafakturowanych).

XIX. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego:
§22

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 180 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1). z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zado$€uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2).  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuiszy niz 7 dni

robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3).  z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ nie przystapit do odbioru Terenu budowy
albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

4).  nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5).  podzleca wykonanie catosci robot lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich czesci bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czgsci przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

7).  jeieli Wykonawca przy ubieganiu sig o udzielenie zaméwienia celem wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowania polegat na zdolnosciach innych podmiotdw,
a podmioty te nie realizujg robét budowlanych lub ustug, do realizacji ktérych te zdolnosci
byty wymagane.

8).  wterminie wskazanym umowa nie wykonat jej przedmiotu,
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XX.

9). zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;
10). wszczete zostanie wobec niego postepowanie likwidacyjne lub upadiosciowe;

11). stat sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego likwidatora lub
ukfada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z likwidatorem,
kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktdre
(wedfug obowigzujgcego prawa) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej
wymienionych czynow lub wydarzen;

12). w sposéb uporczywy nie Swiadczy lub nienalezycie swiadczy ustugi objete niniejszg
Umowa, w szczeg6lnosci nie przestrzega postanowien Umowy oraz nie stosuje sie do
uwag i polecen Zamawiajgcego;

13). przekaze lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie
korzysci materialnych, dardw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu
wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

a. dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowsa, lub

b. okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgleddéw Ilub niecheci wobec
jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Umowa,

14). w razie koniecznosci:

a. 3 — krotnego dokonywania bezposéredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b. koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy,

- Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyiszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czes$c
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmii gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed
odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zamawiajacy moze wykona¢ wskazane umowag prawa do odstgpienia od umowy w terminie do
korica 6 miesigca po planowanym terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poza odstgpieniem wskazanym umowa moze dokonaé takie odstgpienia od
umowy przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce:
§23

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1).  zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy
przekracza 30 dni;
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XXI.

XXIL.

2).  na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdZznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
§ 24

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1). natychmiast wstrzymacé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone Zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2). przekaza¢ znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows,
najpoiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronny. Odbidr robdt przerwanych i robdt zabezpieczanych w toku nastapi w terminie nie
pdZniejszym niz 30 dni od odstgpienia od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia odstapienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenija, niestanowigce witasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majgtku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy:
§25

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia przez
Zamawiajgcego.

Protokdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
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XXl

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do whudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy panosi ta Strona, ktéra odpowiada za
wystapienie okolicznosci bedacych podstawg odstgpienia od Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1). jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia za te roboty nastgpi na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia taka metodg i przedfozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

2).  jezeli roboty, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia taka metodg i przedfozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wycenic robdét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1 lub 2
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzgdzana, a nastepnie
po zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny
jednostkowej i do przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli kalkulacja przedtoiona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 6.

Kary umowne:
§26
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1).  za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robdt a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

2). za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

3). z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 umowy,
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5).

7).

9).

10).

11).

12).

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom — 5.000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych) za kaide dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt (piec¢
tysiecy ztotych) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢ tysiecy
ztotych) za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych),

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innega podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w & 5 ust, 1 umowy — za kazdy
przypadek,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw  potwierdzajacych  zawarcie  umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z umowg, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnoéci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — za kazdy przypadek,

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1),

2).

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn za ktore odpowiada
Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy.

za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okredlonych Umowa w wysokosci 500,00 zt (piecset
ztotych) za kazdy rozpoczety dzierh zwtoki.
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XXIV.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zapfaty.

W razie opdinienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadaé stosownych odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Postanowienia koricowe:

§ 27
Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy,
Strony bedg doreczac sobie wzajemnie pad adresy jak w komparycji.

Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie
swojego adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelka korespondencje doreczang
na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczong.

Wykonawca nie moie potraca¢ swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z zadng
wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

Niewaznosé poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do
niezwtocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktére bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazine.

Strony oswiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia
i wykonania umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktore
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc:

1). zaproszenie  do  skfadania ofert oznaczona  znakiem ...
z dnia ... Wraz o zatgcznikamio w o tym  dokumentacja  projektowa
i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

2).  oferta wykonawcy 2 dnia .ccceevveciiieniiciienn

3).  pozwolenie na budowe - decyzja nr 351/21z dnia 31 grudnia 2021 r. wydana przez
Prezydenta Miasta Biata Podl.

A)e o R R I T S

Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci beda zatatwiane polubownie. W przypadku
braku polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji saddw polskich
i rozstrzygnieciu sadu powszechnego wilasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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Strony niniejszym oswiadczajg, ze przeczytaly niniejszag Umowe w cafosci, oraz ze zawierajg
ja z petng $wiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdlnosci
éwiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wtasnej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej. Strony sa $wiadome, ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej
zobowiazania wobec 0s6b trzecich, ktére nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

V2
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