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Umowa Nr RIGP.272.3.2024

zawarta w dniu ............ 2024 roku w Malechowie. pomiedzy Gming Malechowo,
z siedzibg w Malechowie 22A, 76-142 Malechowo, reprezentowang przez:

Krzysztofa Jarotka -Wéjta Gminy
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym a

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, wytonionym w wyniku przeprowadzenia
postepowania o0 udzielenie zamowienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych /Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 z pézn. zm./ w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 pod nazwg zadania
»Przebudowa dréog w Karwicach’

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy wykonanie robét budowlanych, zgodnie z zgtoszeniem
przebudowy drogi gminnej z dnia 20 lipca 2022 r oraz przekazang dokumentacjg techniczna.

2. Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonywaniu niniejszej
umowy, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym, projektem aranzacji, projektami branzowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

4. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

- oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym,

- Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do SWZ,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

- projekt zagospodarowania terenu, projekty techniczne w zakresie przedmiotu zamowienia,

5. Dla celéw interpretacji zapisow niniejszej umowy bedg miaty pierwszenstwo dokumenty
zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Wyjasnienia Zamawiajgcego do SWZ wraz z SWZ,

c) Projekt zagospodarowania terenu (wycigg), projekty techniczne w zakresie

przedmiotu zamdwienia,
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
e) Oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym.

§ 2
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Terminy
Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco (catos¢ zadania):
- rozpoczecie: z dniem zawarcia umowy
- zakonczenie: nie pozniej niz 6 miesiecy od zawarcia umowy,

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Ustala sie wynagrodzenie dla Wykonawcy za caty przedmiot zamowienia na kwote
................ zt (stownie: ..................ceoeet i ... 100 Z4), powiekszone o podatek VAT,
ktory w dniu podpisania umowy wynosi 23%, co daje kwote brutto ............. zt (stownie:

i..../100 z).

2. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
ryczattowe. Ustalone wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez wynagrodzenie za
wszelkie roboty towarzyszgce wystepujgce podczas realizacji przedmiotu umowy.
WYKONAWCA nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

3. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym i nie przekraczajgcych tgcznie 50% wartosci Przedmiotu Umowy, ktérych
wykonanie stato sie konieczne, na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia
I po wczesniejszym sporzgdzeniu przez inspektora nadzoru protokotu koniecznosci
wykonania takich roboét wraz z kalkulacjg ich wykonania, Wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé te roboty po dokonaniu dodatkowego zamowienia Zamawiajgcego, na
podstawie odrebnej umowy.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej podstawg do sporzgdzenia kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych (R,M,S,Ko, Z) z kosztorysu ofertowego
robét podstawowych. Gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane
z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang przyjete z
informatora Sekocenbud (jako srednie) dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania
robot. Podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym, natomiast w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach,
odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR) zatwierdzone przez
inspektora nadzoru.

5. W przypadku wystgpienia robot zamiennych, rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysow réznicowych sporzadzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru Zamawiajgcego z zastosowaniem cen czynnikdw produkcji
(R,M,S,Ko,Z), na podstawie ktorych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy robot
podstawowych. Gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z
kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang przyjete z
informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania
robot. Podstawg do okre$lenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym, natomiast w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach,
odpowiednie KNR zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

6. Kosztorys roznicowy nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

) okresli¢ cene roboty podstawowej,
) okresli¢ cene roboty zamiennej,
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) wyliczy¢ réznice pomiedzy ceng roboty podstawowej i roboty zamlennej.

7. W przypadku ograniczenia zakresu robot, (obnizenie ceny umownej) rozliczenie nastgpi
na zasadach okreslonych w ust. 5 powyzej.

8. Roboty zamienne o ktorych mowa w ust. 5 powyzej wymagajg uprzedniego
zaakceptowania, we wczesniej sporzagdzonym przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego
protokole koniecznosci wykonania takich robot wraz z kalkulacjg ich wykonania.

9. Wynagrodzenia bedzie ptatne za prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy
na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru.

10.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamodwienia maksymalnie
o 15% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

11. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy ptatne bedzie w Il (dwdch) etapach tj.:

1) | (pierwszy) etap ze srodkéw wiasnych Zamawiajgcego oraz

2) Il (drugi) ze srodkéw Programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych finansowany ze Srodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID-19, z
ktérego Zamawiajgcemu udzielono promese nr ............ zdnia ................ r. na
realizacje zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drég w Karwicach”.

12. Promesa stanowi dla Zamawiajgcego podstawe do zawarcia niniejszej umowy,
uwzgledniajgc sposob ptatnosci dla Wykonawcy zawarty w §3 ust. 11 pkt. 2), zgodnie z §
8 ust. 3 Szczegodtowych zasad i trybu dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych stanowigcych zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021
Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku z pozniejszymi zmianami.

13. Udziat wtasny Zamawiajgcego wynosi: ....... % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
........ zt (stownie: ............0......../100 z})

14. Udziat $rodkéw Programu: Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych wynosi: ....... % wynagrodzenia Wykonawcy ............. zt (stownie:
................. i 00/100 zt)

15.W przypadku zmiany struktury udziatéw srodkow tj. zwiekszenia kwoty wktadu wtasnego
powyzej 5 % wartosci zadania, dopuszcza sie wprowadzenie Il etapéw ptatnosci.

16.Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zamoéwienia w czesci
niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplaty z
promesy.

17.Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy odbywac sie bedzie w nastepujgcej kolejnosci:

1) wyptata wynagrodzenia w ramach srodkéw wtasnych Zamawiajgcego po zrealizowaniu
| etapu i osiggnieciu przez Wykonawce zaawansowania finansowego odpowiadajgcego
tej kwocie, tj. zgodnej z § 3 ust. 13;

2) wypfata wynagrodzenia w ramach $rodkéw Programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w jednej transzy po zakonhczeniu realizacji inwestyciji.

18.Wyptata wynagrodzenia w ramach srodkéw wtasnych Zamawiajgcego (I etap) nastgpi w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztozenia faktury VAT. Wykonawca przedtozy
fakture w terminie 3 dni po podpisaniu przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy protokotu odbioru czesciowego.

19.Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w ramach transzy s$rodkéw pochodzacych z
Programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (Il etap)
nastgpi w terminie nie dtuzszym jak 35 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawce protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcego
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wykonanie inwestycji. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
zobowigzany jest do wystawienia faktury vat dla Zamawiajgcego.

20. Wyptata wynagrodzenia odbywac sie bedzie zgodnie z przedstawionym Zamawiajgcemu
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

21.Kazdorazowo termin ptatnosci liczony bedzie od dnia wptywu prawidtowo wystawione;j
faktury VAT do UG Malechowo - sekretariat lub odebrania faktury elektronicznej
przestanej na adres: urzad@malechowo.pl lub odebrania faktury przestanej przez e-
PUAP: /Jugmalechowo/skrytka.

22.Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

23.Rachunek bankowy Wykonawcy dedykowany do realizacji ptatnosci prowadzony jest w
banku ..... nrkonta ....................

24.Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Wykonawca sktada oswiadczenie wg zatgcznika nr 2 do umowy podpisane przez
Wykonawce i Podwykonawcéw o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw wraz z dowodem zaptaty i kopig faktury VAT lub rachunkéw
wystawionych. Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia wymienionego w
zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy sytuacji, gdy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
jest wyptacane przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcow na
podstawie cesji wierzytelnosci, o ktérej zawiadomit Zamawiajgcego Wykonawca.

§4
Harmonogram, przekazywanie wnioskéw materiatowych

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
robot zgodnie z przekazanym w dniu przejecia placu budowy harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizacji (zwanym dalej harmonogramem), sporzgdzanym przez
Wykonawce z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatéw kosztorysu ofertowego,
poprzez odniesienie do technologii wykonania, w porzgdku chronologicznym, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i
okreslonych zasobow materialowych. Harmonogram sporzgdza sie w uktadzie
miesiecznym. Wartosci finansowe harmonogramu muszg by¢ tozsame z kosztorysem
ofertowym. Harmonogram bedzie uwzgledniat wytyczne zawarte w SWZ.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w
czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegolnych etapdw postepu w realizacji rob6t budowlanych.

3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na
terenie budowy.

4. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy
w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot (jezeli etapy
sg przewidziane), terminu zakonczenia robot, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robaot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.
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W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegolnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuaciji, gdy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze
harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg, Wykonawca
sporzadzi niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 2 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i
przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.

Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego
o przedtuzenie terminu zakonczenia robo6t oraz odpowiednio etapéw robot (jezeli etapy
sg przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.

Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Zamawiajgcy i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania robét w harmonogramie,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywofaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowacC niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg Ilub z
pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od wymienionych przyczyn, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy
wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesdci na okres, ktéry uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 14 dni kalendarzowych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do
przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres réwny okresowi wstrzymania robot
(przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania robo6t budowlanych.

Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego
wniosek materiatowy celem dopuszczenia do wbudowania. Wniosek materiatowy musi
zostac ztozony najpozniej w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatu.
Zamawiajgcy akceptuje bgdz odrzuca wniosek materiatowy w terminie 2 dni roboczych.
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15. Wykonawca wskaze kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie robét na okres
ich wykonywania oraz taki okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajgcy uzna za
konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

16. Osobg reprezentujgcg Wykonawce na budowie w czasie trwania robét budowlanych
bedzie ..coooviiiiii e,

17. Plac budowy zorganizuje na wtasny koszt Wykonawca.

18. Wykonawca odpowiada za teren budowy i utrzymuje go w nalezytym porzadku.

19. Wykonawca w trakcie wykonywania robét i usuwania wad zapewnia wszelkie ostony,
ogrodzenia, oswietlenia i znaki niezbedne dla bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz bierze
na siebie petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak
tez za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

20. Wykonawca jest obowigzany na  biezgco informowaé Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktore mogg wptyngé na jakos¢ robdt, termin
wykonania oraz zmiane wynagrodzenia.

21. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym dostepu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie
wykonywane sg lub przewiduje sie wykonywanie prac zwigzanych z realizacjg umowy.

22. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe /odszkodowania/ zwigzane
Zz wyrzadzeniem zawinionych przez siebie szkod osobom trzecim w trakcie realizacji
umowy oraz w zwigzku z wykonywanymi pracami umownymi.

§5
Prawa i obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane,
2) odebrania prac stuzgcych realizacji przedmiotu umowy po sprawdzeniu poprawnosci
ich wykonania;
3) wypfata wynagrodzenia;
Przedstawicielem Zamawiajgcego nadzorujgcym wykonanie umowy bedzie
Zamawiajgcy ma prawo wydawania polecen o poddaniu testom i badaniom jako$ci,
wagi i ilosci uzytych materiatéw. Jesli obowigzek badan lub testow nie wynika z
dokumentacji, Zamawiajgcy pokryje koszty tych badan lub testow jezeli ich wynik nie
stwierdzi uchybien Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie sg
niezbedne do wykonania robot zgodnie z umowa lub usuniecia usterek w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkéw i instrukciji.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
)wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
)przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym
w dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, ze roboty geodezyjne prowadzone
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majg byC przez geodete posiadajgcego odpowiednie uprawnienia w zakresie
realizowanej inwestycji,

)wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

)prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy w formie zgodnej z
art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane,

)opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, planu zapewnienia jakosci,

)realizacji robot zgodnie z zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

)kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z SST,

)skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem wskazanym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (rysunki, zestawienia ilosci wykonanego
zakresu, inne),

Jutrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robot, po zakonczeniu robét
usuniecie poza teren robot wszelkich urzadzeh tymczasowego zaplecza,
pozostawienie terenu robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

)informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenie ich do odbioru,

) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyngcC na jakosc robét lub termin zakonczenia,

) informowanie wtascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne,
kanalizacja) o zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

. Wykonawca na biezgco bedzie utrzymywat porzadek i nie bedzie sktadowat materiatow
i odpaddw w czesciach nieprzekazanych do wykonania robat.

. Zamawiajgcy dopuszcza czeSciowe zamkniecie drogi dla ruchu kotowego. W razie
wylgczenia z ruchu czesci drogi konieczne jest zorganizowanie dojazdow dla
mieszkancéw, stuzb ratunkowych i komunalnych do posesji przy wytgczonym z ruchu
odcinku. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z
odpowiednimi stuzbami i powiadomié¢ Straz pozarng, pogotowie ratunkowe, stuzby
komunalne oraz Szkote Podstawowg w Ostrowcu.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
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3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.
7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
8. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot =zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze
okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy
0 podwykonawstwo.
9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
12. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczeh Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartoéci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy.

19. Do zasad odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robé6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art.122
ustawy stosuje sie odpowiednio.

21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
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warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzKi
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

§7
Zatrudnianie pracownikéw
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezel
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz. U. z 2020, poz. 1320/.

Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby nizej wymienione: operatorzy koparek,
kierowcy pojazdow ciezarowych.

2. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom niezgtoszonym jako podwykonawcy oraz osobom niezwigzanym z gtownym
Wykonawcg, ktérych obecnos¢ moze swiadczy¢ o nieuprawnionym przebywaniu na terenie
budowy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
Zamawiajgcy moze zgdac¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

§8
Odbiory

1. W czasie trwania postanowien umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

- odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — w celu potwierdzenia odbioru robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy (etapu)— w celu potwierdzenia odbioru robot w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z umowg czesci robét budowlanych,

- odbior koncowy — w celu potwierdzenia odbioru wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

10
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2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci przedstawicieli
Zamawiajgcego.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonujg odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdzajg odbiér robot protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na
wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

7. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia biezgcej kontroli jakosci
wykonywania robét oraz prowadzenia przez Wykonawce robot zgodnie z harmonogramem
realizacji rob6t budowlanych. Na jego podstawie dokonywane sg réwniez ptatnosci za
wykonane dotychczas roboty budowlane (zgodnie
ze wskazanym w harmonogramie zaawansowaniem robot).

8. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty stuzgce mozliwosci dokonania odbioru
czesciowego, w szczegoblnosci protokoty z badan i sprawdzen.

9. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego Zamawiajgcego, zestawienia
zaawansowania wykonanych robot.

11. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$swiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i zawiadomienia Zamawiajgcego.

12. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat w probach
i sprawdzeniach.

11
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13. W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

- oSwiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
Budowlane, a w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy — Prawo budowlane,

- sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robot, date rozpoczecia
i zakonczenia robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzone;j
dokumentacji, uwagi dotyczgce realizacji robot, zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru
(jesli dotyczy),

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkéw przez
kierownika budowy zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)

- dziennik budowy jesli byt prowadzoany,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, z potwierdzeniem przez
kierownika budowy, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne,

- swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, atesty o dopuszczeniu do wbudowania materiatu,

- potwierdzenie ztozenia we wiasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne wymagane dla operatu kolaudacyjnego.

14. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli = Zamawiajgcego i  upowaznionych  przedstawicieli = Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcédw lub
specjalistow branzowych.

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcoéw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

16. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robo6t do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadomienia
Zamawiajgcego.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwaé odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po
jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

18. Komisja sporzgdza protokdt odbioru korncowego robdédt. Podpisany protokdt odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

12
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19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru kohcowego robaot.

21. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktdre nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie, do wysokosci faktycznie wycenionej wady.

2) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 5% ceny ofertowej brutto, tj.; ......c.oevnees zt (stownie: ...l [
....... /100 zt), w formie ................
2. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
3. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
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9. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia, w WySOKOSCI ............ zt (stownie: ............... i...../100
zt), w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia, tj. od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za
nalezycie wykonane;

b) 30% wysokosci zabezpieczenia, w WySOKOSCI ............. zt (stownie: ............. [T /100
zt), w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres gwarancji/rekojmi, liczony zgodnie
Z postanowieniami zawartej umowy.

11. Wykonawcy wystepujacy ze wspoélng ofertg ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za

wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

12. Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie

wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§10

Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, ktory jest zrbwnany z okresem gwarancji.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczagc od daty odbioru
koncowego robot na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru koncowego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.
5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 1
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Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, kary umowne, odsetki
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwiloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru korncowego robot
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre$lonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwitoki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy,

2) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia ustalonego w protokole na usuniecie
wad, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

3) zwioke w przejeciu placu budowy bez uzasadnionej przyczyny w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwitoki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

4) brak zapftaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki, nie wiecej jednak niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

5) za stwierdzenie wykonywania robo6t budowlanych przez osobe nie pozostajgcg
w stosunku pracy, w przypadku gdy taki obowigzek wystgpi, w wysokosci 100 zt za
osobe kazdego dnia. Wysoko$¢ kary ograniczona jest do 1% od catkowitego
wynagrodzenia przystugujgcemu Wykonawcy,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie,

7) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany — 2000,00 zi,

8) za nie przedtozenie za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — 2000,00 zi,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 Ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych — 2000,00 zt,

10) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzien
zwioki, w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca,

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 w wysokosci 0,4 %
wynagrodzenia brutto podwykonawcy za kazdy dzien zwioki, gdy Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy.

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptacenia kary.

3. Niezaleznie od powyzszego Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych do wysokosci petnej szkody.

4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20% od
wynagrodzenia brutto wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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§12

Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108,

) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy
w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w szczegolnosci od umowy jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje umowy lub Wykonawca ogtosi zrzeczenie sie swojego majgtku na rzecz
wierzycieli,

2) Wykonawca przystgpi do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej

w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

3) Wykonawca zaniechat wykonania umowy, a w szczegolnosci przerwat realizacje robot
na okres dtuzszy od dwoch tygodni, nie dotyczy to przerw w robotach spowodowanych
warunkami atmosferycznymi,

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen uporczywie nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

5) Wykonawca jest w zwioce z zakonczeniem realizacji umowy o okres dtuzszy niz 30
dni; uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 60 dni od dnia nastgpienia
wymienionej okolicznosci,

6) nastgpi  konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w pkt. 2, 3, 4, 5 i 6 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
ofercie Wykonawcy
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6. Jezeli dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo wstrzymania wszelkich ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz zaliczenia
wynagrodzenia prac wykonanych na poczet kar umownych.

7. W razie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, wykonane roboty, materiaty, sprzet
i inne rzeczy opfacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za witasnosc
Zamawiajgcego i pozostajg w jego dyspozycji.

8. Jezeli realizacja umowy staje sie niemozliwa na skutek zdarzen catkowicie niezaleznych
od Zamawiajgcego i Wykonawcy, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze umowa stata
sie bezskuteczna. Wykonawca w takim przypadku wstrzyma niezwtocznie roboty i
odpowiednio zabezpieczy budowe. Zamawiajgcy wyptaci woéwczas Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty przed otrzymaniem takiego zawiadomienia oraz za
roboty zabezpieczajgce oraz likwidacje placu budowy.

9. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od umowy jezeli druga Strona narusza jej istotne
postanowienia, z tym ze oswiadczenie pisemne o odstgpieniu od umowy musi zostac
ztozone drugiej stronie w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji o okolicznosciach
bedacych podstawg do odstgpienia od umowy.

10.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcego i Wykonawce obowigzuje
nastepujgca procedura:

1) Wykonawca zabezpieczy dotychczas wykonane a nie odebrane prace na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
2) Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy koniecznos¢ odbioru robot w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Podczas odbioru sporzgdzony
zostanie protokdt inwentaryzaciji wykonanych a nie rozliczonych dotychczas prac wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Protokdt stanowié¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury vat przez Wykonawce.
3) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od dnia podpisania
protokotu inwentaryzacji, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza, materiaty,
urzgdzenia i inne elementy przez niego dostarczone oraz dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty stuzgce odbiorowi jak w przypadku odbioru korhcowego,
4) do momentu usuniecia z placu budowy urzgdzen zaplecza, materiatdow, urzadzen i
innych elementow za bezpieczenstwo na placu budowy odpowiada Wykonawca.
Wszelkie odszkodowania z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
5) z dniem podpisania protokotu Wykonawca zobowigzany jest do udzielania gwaranc;ji
Zamawiajgcemu wg umowy dla dotychczas wykonanych i odebranych robaot.
11.Niezaleznie od przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych zasadach odstgpienia od
umowy, kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy na zasadach przewidzianych w
Kodeksie Cywilnym.

§13
Zmiany umowy
Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian umowy przewidzianych w art. 455 ust 1 pkt 1
Ustawy Pzp w nizej wymienionych przypadkach:
1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia roboét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu, w nastepujacych sytuacjach:
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)jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoS¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu
budowy, uzyskania dodatkowych zgdd, uzgodnien, zezwolen lub innych dokumentow
obowigzujgcych przy realizacji procesu inwestycyjnego, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robat,

)gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
realizacji dodatkowych robdt budowlanych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

)wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

)wystgpienia warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia,

)wystgpienie wykopar, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

)wystgpienia utrudnien bedgcych wynikiem dziatan, majgcych na celu zapobieganie,
przeciwdziatanie, zwalczanie pandemii COVID-19 lub innych choréb zakaznych. W takim
przypadku Wykonawca z nalezytg starannoscig sktada do Zamawiajgcego wniosek z
informacjg, jak wskazane okolicznosci mialy i bedg mie¢ wptyw na termin realizacji
zadania.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatdw,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych
z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

c) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentac;ji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
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3) Strony przewidujg zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 oraz w przypadku zmiany przepisow dot.
obowigzujgcych stawek podatku VAT.

4) Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami w programie Polski tad
lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji programu.

5) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét
na podstawie pkt. 1, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie pkt. 2, zmiany umowy na innej podstawie wskazanej
W niniejszej umowie, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania
takiej zmiany.

6) Whniosek, o ktérym mowa w pkt. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt. 5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 3, i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

8) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy.

9) Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt. 5 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w pkt. 8
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgce;j
zgdanie zmiany.

10) Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Zamawiajgcemu dokumentacji,
o ktérej mowa w pkt 8 i przedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego jej kopii.

11) W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 5 wraz
z propozycjg wyceny robdét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robaét, i poinformowania Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.
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12) W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13) Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14) W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§ 14
Sita wyzsza
1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwitocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robo6t budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych.

3. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg w szczegolnosci: stan wojny,
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie ziemi, huragan,
katastrofe statku powietrznego na terenie placu budowy, strajk.

4. O zmianie terminu z powodu ,sity wyzszej” decyduje Zamawiajgcy.

§ 15
Rozstrzyganie sporow.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych /Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 z pézn. zm./ oraz Kodeksu Cywilnego.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnego sporu, wynikajgcego z
niniejszej umowy lub pozostajgcego w zwigzku z tg umowg, w tym w zwigzku z jej
zawarciem, wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
Strony zobowigzujg sie do podijecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ( adres ul. Krucza 36/ Wspdlna 6, 00-522
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Warszawa) tj. Sad o ktérym mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

. W przypadku, gdy mediacja, o ktérej mowa w ust. 2 nie doprowadzi do rozwigzania sporu

pomiedzy Stronami, Sgdem wiasciwym do ich rozpatrzenia bedzie sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16
Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zalacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

dotyczy zrealizowanej inwestycji pod nazwg: Przebudowa drég w Karwicach
na podstawie umowy nr: RIGP.272.3.2024

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robét oraz zastosowanych materiatéw,
zapewniajgcych trwato$¢ | bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego obiektu wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce
warto$¢ uzytkows i techniczng wykonanych robot.

3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementow wbudowanych w okresie 96 miesiecy od nastepnego dnia od daty
bezusterkowego odbioru korncowego.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

5. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 21 dni, a w przypadku
wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (jesli bedg miaty wptyw) naprawa
zostanie dokonana bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow technicznych
lub niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

9. Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wada z tytutu gwarancji, okres gwarancji biegnie
na nowo dla tych robo6t, co potwierdzone zostanie wpisem do protokotu.

Data, podpis
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Zal. Nr 2 do umowy RIGP.272.3.2024

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowo$c¢ dnia
*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE

Reprezentujgc

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)
bedacego Podwykonawcag/Dalszym Podwykonawcyg
*niepotrzebne skresli¢

(rodzaj robét)

na zadaniu Przebudowa dréog w Karwicach
realizowanym w ramach Umowy nr RIGP.272.3.2024 z dnia ............. r.
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Malechowo z

(nazwa Wykonawcy)
o$wiadczam, ze otrzymatem/tam catkowite nalezne mi wynagrodzenie od Wykonawcy, okreslone
W umowie............. z dnia...........

NEEO ..o
podatek VAT ... e
Prutto .....ooeeeii
zgodnie z fakturg/mi VAT Nr ... zdnia ...,

i ze nie bede sktadat w przysziosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajgce z art. 6471 § 5 k.c.

Ponadto, o$dwiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrdécona przez Wykonawce/Podwykonawce®. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzah miedzy Wykonawca/Podwykonawcg* i Podwykonawcg/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647 k. c.

............................................. (Podpis)



