Nr postepowania: IZP.271.18.2023 Zatgcznik Nr 7 SWZ

Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu................. 2023 r. pomiedzy:

Gming Lubaczdw, z siedzibg: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczdw, reprezentowang przez:
mgr Wiestawa Kapla - Wojta Gminy Lubaczéw,
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak - Skarbnika

Gminy Lubaczéw, NIP: ...., REGON.................. zwang w dalszej czesci niniejszej
Zamawiajagcym lub Inwestorem,

a

F= 16 | (=TSP ,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzone] Przez. ... pod
o] (R ;

NIP: e, ;REGON: ..o,

reprezentowang przez:

Lo

2

lub

(imi€) .ooviieiiii (nazwisko) ..........oceennll. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmg (imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa)..........c.cccceveivennnnne z siedzibg
(adres prowadzonej dziatalnosci gospodarcze)) ......... NIP oo, ;

REGON .......cocooviiiiiiiee, zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawca

tgcznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strong.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z p6zn.
zmianami), dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie
pn. ,Rozbudowa swietlicy wiejskiej w Antonikach — etap II” w zakresie okreslonym
w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1. Zadanie dofinansowane
ze $rodkéw programu ,Infrastruktura domow  kultury” przez instytucje zarzgdzajgca —
Narodowe Centrum Kultury, ze srodkdw pozostajgcych w dyspozycji ministra wiasciwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
(stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy) i odczytywanym wraz z nig (tgcznie) przedmiarem robot,
a takze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej SWZ. Dokumenty te stanowia
integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg
umowag warunkach.
3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegotowe obowigzki Wykonawcy
stanowi dokumentacja stanowigcg zatagcznik nr 1, ktéra wchodzgc w sktad SWZ, stanowigc jej
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integralng czesc.

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢é
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz.
2351 z pozn. zm.) oraz odpowiada¢ jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym
w opisie dokumentacji przedmiotu zamodwienia,

2) wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w
jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego
ttumaczenie na jezyk polski.

5. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowag warunkach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzgdzg protokét réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzierh odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadzg protokdt roznicowy, okreslajgcy wysokosé zmniejszenia wynagrodzenia.
8.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez ziozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkoSci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego
z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wyigcznie z tytutu wykonanej czesci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzgdzg protokét réznicowy, okredlajgcy
wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2

Obowiazki stron

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbiorow wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) /jezeli
dotyczyl/,

3) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz utrzymanie ww.
skladnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osoéb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drog tymczasowych, dojazdéw
oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi w
przepisach szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zamowienia bedg odpowiednio przeszkoleni
i posiadac¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdod i opinii
niezbednych do wykonywania robot; w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu
budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terenéw, ktére w jakikolwiek sposdb moga wptyngé na
nalezyte wykonanie robdt,

7) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenéw przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy,

8) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioréw koncowego
przez Zamawiajgcego,

10) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru
technicznego robdét budowlanych,

12) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwiocznie po zakonczeniu
robot,

13) zgtaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajgcemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

14) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robét zamiennych; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot
zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegotowego opisania tych robdt oraz
przyczyn uzasadniajgcych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest
obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot zamiennych nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne
Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci; W zgtoszeniu
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koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub innych zamowien powigzanych Wykonawca
obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych
koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do roboét
dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wytgcznie po wyrazeniu przez
Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robét
dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na piSmie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot w
terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie nate
okolicznosci w przyszitosci,

17) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U.2021, poz. 1973 z
p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797)
m.in.,

18) Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany - wtasnym kosztem i staraniem - aby
wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaty przetworzone, unieszkodliwione
i/lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny $rodowisku” co oznacza ze Wykonawca jest
zobowigzany postepowaé zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 797 z p6zn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac:
a) materiaty pochodzgce z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z pdzn. zm.) o odpadach
i przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje wszystkich odpadow
uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatéw, dla ktorych nie
ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow Wykonawca ziozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie, ze materiaty uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o odpadach i ztozone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego nie pozniej
niz w dniu odbioru przedmiotu umowy.

b) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady
podlegajgce recyklingowi; tj. pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady
metalowe.

c) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z
nieczystoéci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekdw,
substancji ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone robot przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami,

e) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z
zakresu ochrony srodowiska lub przyrody,

19) wykonania préb wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikow badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zgdanie Zamawiajgcego,
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20) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), przeprowadzeniu badan
koniecznych do oceny jakosci robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami
ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw szczegoétowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegolnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin
materiatéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

22) uczestniczenie w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w
przypadku jego odpowiedzialnosci,

24) zapewnienia obstugi geodezyjnej (jezeli dotyczy),

25) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje
robét wraz z wykazem wyposazenia,

26) sukcesywnego dokumentowania realizacji zamowienia poprzez dokonywanie i
ewidencjonowanie za pomocg fotografii,

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegdlnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i oséb trzecich przebywajgcych w
rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzgdzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drdg, obiektéw, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem roboét podczas realizaciji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0sob trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkdw, ograniczajgc
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw wiasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci
uzytych materiatéw, bgdz jakosci wykonania robot, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badah wykaza, ze materiaty
badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materialy muszg by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz
5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatéw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania i wbudowania,
wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatdw do
zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniaty
wymagania dokumentacji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia ha podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22
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§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdéInosci:

tynkowanie

ktadzenie i wyktadanie podtég, posadzek, $cian

roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

roboty elewacyjne

roboty drogowe

roboty remontowe i renowacyjne

roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

roboty w zakresie burzenia

pozostaty zakres czynnosci objetych zakresem zamowienia zawiera przedmiar robot.

10. Obowigzek okredlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia

zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére

wykonujg czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 9

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

12. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektore

ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych

wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

0 prace o0sob wykonujgcych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu

skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem

czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem

imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz

podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu  Wykonawcy

lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia

czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie

to powinno zawieraC w szczegolnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika okreslony w

umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji

zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy

(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgadzony)

zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w

szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce

lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno byé

zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace

takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
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umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkdéw pracownika.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

14. Wykonawca zobowigzany jest wterminie do 7 dni od daty podpisania umowy
do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robot objetych  przedmiotem zamowienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skfadajgce sie na cene oferty, niezbedne
do zrealizowania zamoéwienia z ich podziatem na poszczegodlne szczegdtowe elementy, ktére
mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji
kazdego z tych elementéw oraz ewentualnego zaangazowania Podwykonawcow.
Harmonogram musi uwzglednia¢ terminy oraz stopien zaawansowania robét narzucony
Zamawiajgcemu przez instytucje zewnetrzna.

Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu w terminie 7 dni, a
Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 7 dni od dnia ich otrzymania.
Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wylgcznie po uzyskaniu
pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej,
pod rygorem niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o0 podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawieraC w szczegolnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilodci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czescig dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robdt objetych umowg i
odniesienie do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;
2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);
3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
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odpowiedzialnosSci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robét — muszg by¢ krétsze lub muszg przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie
zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania placu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg lub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnosc z
oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umowne;.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieraé
postanowienn okres$lonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢c Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.
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14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych umow o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych badz niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaty
przediozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robot przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczgce
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru
1. Wykonanie przedmiotu umowy, nastgpi w terminie do 29-09-2023 r..
la. Rozpoczecie po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie pozniej niz do 5 dni od dnia podpisania umowy.
2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu kohcowego odbioru robdét.
2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, ktéra sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.
3. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbidr robodt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
b) odbiér kohcowy (ostateczny),
c) odbidr pogwarancyjny.
4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Inspektorowi
Nadzoru gotowosc¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt witasny.
Prawidtowos¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robdt,
a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robét
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6. Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpézniej 10 dni przed terminem wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 1.
6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér korcowy
przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie i
sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczacg ewentualnych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do petnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie
przelewow oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie
przelewoéw potwierdzajgce uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie
odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze kohcowym stosuje sie
odpowiednio.
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6b. Czynnosci odbioru konncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczgcymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakohczenia robdt moze spowodowaé przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowaé
zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku
przystepowaé do odbioru koncowego przed zakohczeniem robdét ani przyspieszaé odbioru,
tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

6¢. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przenosnym nosniku danych). Dokumentacja powykonawcza — zatwierdzona przez nadzor
inwestorski stosowng adnotacjg - powinna zawieraé: spis tresci wszystkich zatgczonych
dokumentow, protokotow, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, nadto wszelkie dokumenty
techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji
projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

7. Z czynnosci odbioru koncowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru kohcowego robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakohczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru koricowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpézniej w dniu zakohczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy zwofa komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbidr koncowy
terminie nie przekraczajgcym 3 dni liczagc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru kohcowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robdt, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
do odbioréw czesciowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajgcy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czesciowym Wykonawca przedtozyt
wszelkie dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczgce pojedynczego zadania
inwestycyjnego, ktérego ma nastgpic odbiér.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajagcy przerwie czynnosci odbioru, odmowi dokonania odbioru koncowego i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie poOzniejszy niz pozostaty do
zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru
usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru kohcowego przedmiotu
umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt
2 lub przepis ust. 11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajgcego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) wprzypadku nadajgcych sie do usunigcia wpisac je do protokotu odbioru robot i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pézniejszy niz pozostaty do zakohczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktdrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych sie do usuniecia nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie
wad w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich
usuwania w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
zastepczego ich usuniecia, Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego
przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje
sie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty

Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(ow)
budowy(éw) do czasu odbioru kohcowego robét.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczagc od dnia odbioru kohcowego bedg
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego

i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosSci
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sporzgdzony zostanie protokét przeglagdu gwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzgdzenia
protokolu w ktérym wyszczegolni wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pézniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje
sie odpowiednio.

14.Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokédt z przegladu, w ktorym wyszczegolni wady
podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzgadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosci usniecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajgcy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5

Wynagrodzenie
1. Zawykonanie przedmiotu umowy, okredlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: ... Ztotych
...[100).
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy pfatne bedzie w oparciu o jedng fakture kohcowa.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncows,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byC podstawg do Zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zaméwieh publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
jednej faktury koncowej po przedtozeniu protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Zasady dokonywania rozliczen:
1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegodtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru korncowego
od daty otrzymania szczegdétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwoséci co do jego prawidtowosci,
4) Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
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ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczéw

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

NIP 793-15-05-013

Odbiorca:

Gmina Lubaczéw

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

5. Faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skfadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw w
protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty naleznego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizaciji
odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktorych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty,
4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcow nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gérng kwote
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

- nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo,

- zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
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co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§7
Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu korncowego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartosc lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robé6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru kohcowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w
terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnieh z
tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w
przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w
protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposoOb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzgdzenia lub technologie nie bedg zgodne z
umowa, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny
koszt, niezwtocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez
wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposéb przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tre$¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
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niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14115 w
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usunigecia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od
dnia doreczenia wezwania. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
1) zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto;
2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji jakosci w wysokosci 500,00 zt
(stownie ziotych: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki, liczony od dnia w ktérym
mingttermin wyznaczony przez Zamawiajgcego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu)
na usuniecie wad lub usterek;
3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wartosci robét pozostatych do wykonania, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi
odstgpienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;
4) niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji w
wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieé¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki;
5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysoko$ci
1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 z
(stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;
8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;
8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 500,00 zt (stownie piecéset ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w
wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe oséb niezatrudnionych;
11) w przypadku zwitoki w przekazaniu dowoddéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset
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ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z aktualnym na dzieh odstgpienia
od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4. Roszczenie o0 zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzieh
zwloki, staje sie wymagalne:

1) zapierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowna, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

7. Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylgcza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegajg przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwioke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotyczg tego samego etapu robét
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstagpienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
¢) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego
d) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
e) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
f) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy 20 %
wartosci niniejszej umowy,
3) Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z
chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.
4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
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art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje roboét z innych powodow niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

¢) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % warto$ci brutto
niniejszej umowy,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowag, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

8) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w terminie do
14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy hie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu kohcowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robo6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzgdzi szczegétowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

16/22



zobowigzany jest w terminie 7 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robét, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego zakresu robot wykonanych przez Wykonawce.

§11

Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zmianie wynagrodzenia umownego:
1) Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25
pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowg
a niezbednych do jej prawidlowego wykonania, i ktéorych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktdrych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatdw i urzgdzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamdwienia w terminie tj.:
- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10  w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowac nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;
- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 , w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robodt lub przediuzeniem czasu ich
wykonania;
- nadmierne i diugotrwate opady deszczu, gradu, sniegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zostaC potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,
c) wynikajgcych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
d) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o
czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych przez prawo,
e) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,
f) wystgpienia okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opodznienia, o ktorych mowa powyzej muszg byc¢
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udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

g) opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

h) koniecznos$é usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji;

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowag;
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin, o ktérym
omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegolnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

¢) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdérego nie mozna bylo przewidzieé
Z pewnoscig, szczegdlnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystgpienia robét dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest
wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

€) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych
z winy Wykonawcy;

5. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

5.1. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg
to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzeh. Wyzej wymienione zmiany muszg byc¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

7. Zmiana osob odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami:

7.1. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie
jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowa¢ nowego Kierownika
budowy.

7.2. Zamawiajacy moze zgada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow wynikajgcych
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiadaé
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do witasciwej okregowej izby inzynieréw.

8. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym
czasie.

9. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktdrych
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmienic takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

10. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci

zwigzanych z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.

z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

11. Zmiany postanowieh umowy mozna dokona¢ rowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej

zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy

w interesie publicznym; w takim przypadku sporzgdzony przez strony zostanie protokot

okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu

ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie

zakresOw rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego;

c) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla

Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamdwienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt

3 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokdt koniecznoéci okreslajgcy wartosc

zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastgpi w oparciu o ceny

jednostkowe robdét zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego
na bazie nosnikbw cen na podstawie ktorych sporzgdzono kosztorys: /1) stawka
roboczogodziny: ...z/r-g, 2) koszty ogodlne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu
materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... % - zapisy
nieobowigzkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatdw nie wyzszych niz srednie ceny
materiatébw dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud,

Orgbud, Wacetob (wybdr wydawnictwa nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktérym

wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang

przez strony umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robdét dodatkowych

(w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) sporzadzony przez strony zostanie protokét

okreslajgcy warto$¢ zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu

ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

f) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejsze;j
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robot zamiennych sporzgdzony przez
strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokdt réznicowy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,

Q) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

12. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny

wniosek do drugiej strony.

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne

o$wiadczenie Zamawiajgcego.

§ 12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
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spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata lub smierci
w czasie wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkod nastgpito z winy
Zamawiajgcego, bgdz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze
za szkody w robotach, urzgdzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw
czedciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze
zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzgdzenia
i materialy przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§ 13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:

2. Zamawiajgcy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegdélnosci wzrostu
kosztoéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedag
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzujg niezwtocznie informowac sie o0 zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14
Postanowienia koncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania ces;ji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w
tym: Prawo zaméwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks
cywilny.
4. Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
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5. Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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