Numer sprawy IGKM.271.6.2021                                            Poddębice, dnia 19.03.2021 roku





WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie   robót  budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi 
w miejscowości Feliksów na odcinku od drogi powiatowej nr 3723E do drogi gminnej nr 111018E o nawierzchni asfaltowej – etap II”
Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019 z  późn. zm.) 
w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje: 
Pytanie nr 1.
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia. Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania 
i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie 
na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?
 Odpowiedź:
Zamawiający informuję, iż sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce regulują przepisy art 15 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która daje możliwości zmiany do umowy jeżeli zostaną spełnione przesłanki w tym przepisie. Na dzień dzisiejszy trudno jest wskazać jakich dokumentów będziemy żądać  i z jaką sytuacją będziemy mieć do czynienia. Jednocześnie Zamawiający biorąc pod uwagę sytuację w kraju wskazał termin wykonania zamówienia  bardzo odległy. 
Pytanie nr 2.
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia. Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania 
i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami 
itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku 
z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych 
z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, iż obowiązująca na dzień dzisiejszy ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje również na szczególnych warunkach zmianę wynagrodzenia. Jednak  w ocenie Zamawiającego przepis ten ma zastosowanie 
w szczególności do umów w trybie zamówienia publicznego, które zostały zawarte przed pandemią. Trudno sobie wyobrazić sytuację zwiększenia wynagrodzenia powołując 
się na COVID-19, gdzie okoliczność zachorowań nie są znane Zamawiającemu 
jak i potencjalnym Wykonawcom w 2021 roku. 
Pytanie nr 3.
Proszę o doprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia w danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych do kierowania i nadzorowania robót budowlanych: 
- w zakresie robót drogowych: minimum 1 osoba z uprawnieniami do kierowania 
i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń z praktyką zawodową minimum 5 lat oraz pełnieniem funkcji kierownika budowy – W jak sposób Zamawiający będzie weryfikował doświadczenie. Czy jako doświadczenie będzie liczona liczba lat od uzyskania uprawnień, czy liczba lat spędzonych na budowach jako kierownik budowy, kierownik robót, bądź inspektor nadzoru ?
- w zakresie robót sanitarnych: minimum 1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan, c.o., wentylacji i gazowych z praktyką zawodową minimum 5 lat – W jak sposób Zamawiający będzie weryfikował doświadczenie. Czy jako doświadczenie będzie liczona liczba lat od uzyskania uprawnień, czy liczba lat spędzonych na budowach jako kierownik budowy, kierownik robót, bądź inspektor nadzoru ?
- w zakresie robót elektrycznych: minimum 1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych z praktyką zawodowa minimum 5 lat – W jak sposób Zamawiający będzie weryfikował doświadczenie. Czy jako doświadczenie będzie liczona liczba lat od uzyskania uprawnień, czy liczba lat spędzonych na budowach jako kierownik budowy, kierownik robót, bądź inspektor nadzoru ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie wymagana tylko osoba w zakresie robót drogowych: minimum 1 osoba z uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń 
z praktyką zawodową minimum 5 lat wraz z pełnieniem funkcji kierownika budowy. Doświadczenie będzie liczone od momentu uzyskania uprawnień.
Pytanie nr 4.
Ad przedmiaru poz. 33d.5 W opisie technicznym pkt. 3.1 oraz na przekroju 1-1 konstrukcja jezdni  warstwa ścieralna gr 4.cm natomiast w przedmiarze gr w-wy ścieralnej 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu występuje jedna warstwa bitumiczna nawierzchni zgodnie z załączonym przedmiarem, który ma charakter tylko 
i wyłącznie pomocniczy. 
Pytanie nr 5.
W opisie technicznym ( część opisowa) pkt.3.1 w nawierzchni jezdni oraz na przekroju 1-1 i 3-3 występuje wykonanie w-wy wiążącej gr 5 cm. Brak tej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie  korektę przedmiaru
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu występuje jedna warstwa bitumiczna nawierzchni.
Pytanie nr 6.
W opisie przedmiotu zamówienia pkt.5. występują nasadzenia. Prosimy o potwierdzenie wykonania tych robót i korektę przedmiaru.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż występują nasadzenia zastępcze proszę o ich ujęcie w ofercie.
Pytanie nr 7.
SST D- 05.03.26g pkt.2.2.2 występuje geokompozyt. Prosimy o potwierdzenie wykonania tych robót. Prosimy o dokładne podanie szczegółowych parametrów oraz materiału 
z jakiego ma być wykonany geokompozyt.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie występują roboty z geokompozytu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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